

営繕工事設計標準単価

令和6年3月

電気設備（新営）

鳥取県総務部

共通資材

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-413212	亜鉛めっき鋼より線	1
-----------	-----------	---

コンクリート

レディミクストコンクリート

E0-416212	コンクリート	1
-----------	--------	---

仮設材

E0-416261	合板	1
-----------	----	---

電気設備資材

E1-412172	ライティングダクト付属品 1	2
E1-412182	ライティングダクト付属品 2	2

管路材・ダクト

電線管類

E1-414231	ダクト	2
E1-414232	ダクト用吊具	2
E1-414233	ダクト用クリップ	3
E1-421222	FEP用異用種管接続材料	3

配線機器

E0-511111	タンブラスイッチ	3
E0-511115	リモコンスイッチ	3
E0-511116	セレクトスイッチ	4
E0-511131	コンセント	4
E0-511132	プラグ	4
E0-511151	プレート	4
E0-511152	取付枠	5
E1-511211	タンブラスイッチネーム付	5
E1-511251	防滴プレート	5

防災機器

E0-526251	受信機	5
E0-526253	複合盤(火報-排煙)	6
E0-526311	連動操作盤	6
E0-526273	器具用ガード	6

外線・接地材

E0-414131	接地極	7
E0-413291	支線ガード	7
E0-413314	ブロックハンドホル	7
E1-413201	装柱材料その他	7
E1-413272	底板	8
E1-413281	自在アームバンド(腕金用)	8
E1-413282	自在バンド(アーム用)	8
E1-413283	自在バンド(ケーブル・管・街灯)	8
E1-413284	自在バンド(支線金具用)	8
E1-413285	強力バンド(支線用)	9
E1-413291	サドル	9
E1-413292	ケーブル支持金具	9
E1-413293	支持金具	9

ハンドホル・蓄電池

E1-413341	ハンドホル用セパレータ	10
-----------	-------------	----

機械設備資材

E0-411176	PEG管 附属品	10
-----------	----------	----

燃料・機械・運賃・スクラップ

建設機械

E0-416312	機械損料	10
-----------	------	----

労務単価

E0-911111	特殊作業員	10
E0-911112	普通作業員	10
E0-911114	運転手(特殊)	10
E0-911115	運転手(一般)	10

E0-911121	とび工	10
E0-911122	鉄筋工	11
E0-911124	溶接工	11
E0-911125	型わく工	11
E0-911132	はつり工	11
E0-911141	塗装工	11
E0-911143	左官	11
E0-911161	電工	11
E0-911165	設備機械工	11
E0-911167	技術員	11
E0-911168	機械工	11

電気設備工事

共通工事

配管工事

金属製可とう電線管

E0-431114	金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	11
E0-431115	金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	11

金属ダクト

E0-431432	金属ダクト(AS)	12
-----------	-----------	----

線び類

E0-431471	1種金属線び(MM1)	13
E0-431472	1種金属線び(MM1)附属品	13
E0-431475	1種金属線び(MM1)附属品(材料費)	13
E0-431491	合成樹脂線び	13
E0-431492	ワイヤプロテクタ	13

ボンディング

E0-434113	電線管ボンディング(ねじなし電線管)	14
E0-434114	電線管ボンディング(厚鋼電線管)	14

位置ボックス

E1-431317	ジョイントボックス	14
-----------	-----------	----

市場単価

電線管

E0-131111	厚鋼電線管(G)	15
E0-131112	薄鋼電線管(C)	15
E0-131113	ねじなし電線管(E)	15
E0-131131	硬質ビニル電線管(VE)	16
E0-131132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	16
E0-131133	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	16
E0-131134	合成樹脂製可とう電線管(CD)	16

線び類

E0-131473	2種金属線び(MM2)	17
E0-131474	2種金属線び(MM2)附属品	17

位置ボックス

E0-131311	金属製アウトレットボックス(カバー付)	17
E0-131312	金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共	17
E0-131313	金属製スイッチボックス(カバー付)	17
E0-131314	金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共	18
E0-131315	金属製コンクリートボックス(カバー付)	18
E0-131316	金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共	18
E0-131331	金属製露出丸形ボックス	18
E0-131332	金属製露出丸形ボックス(塗装共)	18
E0-131333	金属製露出スイッチボックス	18
E0-131334	金属製露出スイッチボックス(塗装共)	19
E0-131371	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	19
E0-131372	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	19
E0-131373	合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)	19
E0-131391	合成樹脂製露出丸形ボックス	19
E0-134111	位置ボックス用ボンディング	19

プルボックス

E0-131212	プルボックスSS形(錆止め塗装)	20
E0-131219	プルボックスSS-C形(錆止め塗装)	20
E0-131222	プルボックスSS形防水(錆止め塗装)	20
E0-131221	プルボックスSS形防水(溶融亜鉛めっき)	20
E0-131223	プルボックスSS形防水(SUS)	21
E0-131224	プルボックスSS-V形(硬質ビニル製)	21
E0-131251	プルボックス用接地端子(ET)	21

ケーブルラック

E0-131411	ケーブルラックZM形	22
E0-131412	ケーブルラックZ35形	23
E0-131415	ケーブルラックZA形	24
E0-131413	ケーブルラックAL形	25
E0-131414	ケーブルラックZT形	26

防火区画貫通処理		
E0-132831	ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)	26
E0-132832	ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)	26
E0-132833	金属短管貫通処理(壁・床共用)	27
E0-132834	丸形貫通処理(壁・床共用)	27
配線工事		
600Vボリエチレンケーブル		
E0-432631	EM-CEケーブル	28
E0-432633	EM-CETケーブル	31
E0-432231	600V CVケーブル	32
E0-432233	600V CVTケーブル	35
E1-432251	MAZV 600V CV	35
高圧架橋ボリエチレンケーブル		
E0-432636	6kV EM-CEケーブル	36
E0-432646	6kV EM-CE(EE)ケーブル	36
E0-432236	6kV CVケーブル	36
E0-432638	6kV EM-CETケーブル	37
E0-432648	6kV EM-CET(EE)ケーブル	37
E0-432238	6kV CVTケーブル	37
E1-432256	MAZV 6kV CV	37
高圧電力ケーブル端末処理		
E0-432713	端末処理6kV EM-CE	38
E0-432313	端末処理6kV CV	38
E0-432714	端末処理6kV EM-CET	38
E0-432314	端末処理6kV CVT	39
E0-432315	端末処理6kV EM-FPT	39
高圧耐火ケーブル		
E0-432217	6kV EM-FP-Cケーブル	39
E0-432218	6kV EM-FPT-Cケーブル	39
低圧耐火ケーブル		
E0-432213	EM-FP-Cケーブル	40
制御ケーブル		
E0-432641	EM-CEEケーブル	44
E0-432642	EM-CEE-Sケーブル	48
E0-432241	CVVケーブル	50
E0-432242	CVV-Sケーブル	54
E1-432252	MAZV CVV	56
屋内通信線		
E0-432683	EM-TIEFケーブル	56
E0-432283	TIVFケーブル	56
キャブタイヤケーブル		
E0-432268	VCTケーブル	56
ボタン電話ケーブル		
E0-432680	EM-EBTケーブル	57
E0-432201	EBTケーブル	58
E0-432281	BTIEVケーブル	58
耐熱ケーブル		
E0-432670	EM-HPケーブル	59
E0-432666	NH-HPケーブル	63
E0-432266	HPケーブル	65
警報用ケーブル		
E0-432667	EM-AEケーブル	69
E0-432267	AEケーブル	73
構内ケーブル		
E0-432665	EM-TKEEケーブル	75
E0-432265	TKEVケーブル	76
着色識別ボリエチレンケーブル		
E0-432661	EM-FCPEEケーブル	77
E0-432662	EM-FCPEE-Sケーブル	79
E0-432263	CCP-Pケーブル	81
E0-432261	FCPEVケーブル	82
E0-432262	FCPEV-Sケーブル	84
LAN用ケーブル		
E0-432689	EM-UTPケーブル	86
E0-432289	UTPケーブル	87
同軸ケーブル		
E0-432684	EM同軸ケーブル	87
E0-432284	同軸ケーブル	88
E1-432294	同軸-SSケーブル施工	88
E1-432295	同軸-SSケーブル	88
E1-432285	同軸-SSケーブル	88
マイクロホン用コト		
E0-432686	EM-MEESケーブル	89
E0-432286	MVVSケーブル	89
光ファイバケーブル		
E0-432207	光ファイバケーブル(MM)(SM)施工費	90
E0-432341	光ファイバケーブル直線接続 施工費	90
E0-432342	光ファイバケーブル成端接続 施工費	90

導入線	E0-432343	光ファイバケーブル伝送損失測定	91
導入線	E0-432115	導入線	91
市場単価	E0-432125	導入線 (PF管内)	91
600V絶縁電線			
	E0-132131	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)	91
	E0-132141	600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)	92
	E0-132111	600Vビニル絶縁電線 (IV)	92
	E0-132121	600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)	93
	E0-132511	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	93
	E0-132521	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	94
600V絶縁ケーブル			
	E0-132221	600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)	94
	E0-132621	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	95
	E0-132631	アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEFG	95
接地工事			
接地端子箱			
市場単価	E0-434151	接地端子箱	96
接地極			
	E0-134131	接地極 (銅板式)	96
	E0-134132	接地極 (銅覆鋼棒打込式)	96
	E0-134141	接地極埋設標	96
塗装工事			
	E0-435114	電線管 塗装 (薄鋼電線管)	96
	E0-435115	電線管 塗装 (ねじなし電線管)	97
	E0-435116	電線管 塗装 (厚鋼電線管)	97
	E0-435211	電線管 防錆	97
	E0-435131	露出ボックス 塗装	97
	E0-435171	平板塗装	97
塗装工事 (機械設備工事)			
	E0-435122	配管用炭素鋼鋼管 (黒管) 塗装	98
	E0-435123	配管用炭素鋼鋼管 (白管) 塗装	98
機器搬入 (機械設備工事)			
	E0-437111	搬入基準単価	98
	E0-437112	搬入基準単価 (揚重機除く)	98
	E0-437121	搬入費	99
	E0-437122	搬入費 (揚重機除く)	99
	E0-031011	運搬機械運転 (トラック)	99
土工事 (機械設備工事)			
	E0-436311	根切り (人力)	100
	E0-436312	根切り (機械)	100
	E0-436321	埋戻し	100
	E0-436331	建設発生土処理	100
	E0-436341	砂利地業	100
	E0-436373	バックホリ運転	100
	E0-436374	タンバ 運転	101
コンクリート工事・その他 (機械設備工事)			
	E0-436211	コンクリート	101
	E0-436212	捨てコンクリート	101
	E0-436221	鉄筋	101
	E0-436231	モルタル	101
	E0-436261	型枠	101
	E1-436213	コンクリート打設手間	101
電力設備工事			
電灯設備			
	E1-531118	押ボタンスイッチ (樹脂プレート付)	101
	E1-531119	押ボタンスイッチ (金属プレート付)	102
	E1-531117	自動点滅器	102
	E1-534131	電灯分電盤	102
	E1-544213	フリッカーフサワー	102
	E1-544221	チャイム	102
	E1-435411	天井ポート 開口	103
	E1-533112	電力量計取付板	103
配線器具その他			
	E0-531141	タンブラスイッチ (樹脂プレート付)	104
	E0-531142	タンブラスイッチ (金属プレート付)	106
	E0-531118	タンブラスイッチ (露出)	107
	E0-531122	ワイドハンドル形スイッチ (樹脂プレート付) ネム無	108
	E0-531191	コンセント (樹脂プレート付)	111
	E0-531192	コンセント (金属プレート付)	111

	E0-531133	コンセント (露出)	112
	E0-531143	コンセント(防雨形)	112
	E0-531153	ハイテンションアウトレット	112
	E0-531154	フロアプレート	112
	E0-531156	屋外入線カバー	112
	E0-533111	電力量計	113
	E0-531161	フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	113
	E0-531162	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	114
	E0-531182	医用接地コンセント(樹脂製)	114
	E0-531181	医用接地コンセント(金属製)	114
	E0-531184	医用接地端子(樹脂製)	114
	E0-531183	医用接地端子(金属製)	114
	E0-531185	医用接地センタポテター	115
	E0-531134	OAフロア用器具施工費	115
	E0-531135	ハネス用OAタップ(マグネット付)	115
	E1-531111	タンブラスイッチ:ネーム付(樹脂プレート付)	116
	E1-531112	タンブラスイッチ:ネーム付(金属プレート付)	118
	E1-531121	露出タンブラスイッチ	119
	E1-531122	防水タンブラスイッチ	119
	E1-531123	防水押ボタンスイッチ	119
	E1-531134	引掛シーリング	120
	E1-531135	引掛埋込ロゼット	120
	E1-531141	露出コンセント	120
	E1-531142	防水コンセント	120
	E1-531143	コンセント	121
	E1-531144	スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)	121
	E1-531145	スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)	121
	E1-531155	防滴プレート	121
	E1-531156	防雨カバープレート	121
	E1-531157	防雨入線カバー	122
HID灯器具			
	E0-532355	ホル(塗装共)	123
LED照明器具			
	E0-532469	LED照明器具	124
	E0-532460	LED照明器具(屋外灯)	128
	E0-532461	LED照明器具(線び取付)	128
	E0-532452	非常用LED照明器具	129
	E0-532462	非常用LED照明器具(線び取付)	129
照明制御器			
	E0-532319	照明制御器(センサ)	130
誘導灯			
	E0-532301	誘導灯(施工費)	130
	E0-532302	誘導灯(施工費)(点滅形)	130
	E0-532303	誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	130
	E0-532322	誘導灯	131
開閉器箱・分電盤			
	E0-534111	開閉器箱(一般形)	134
	E0-534112	開閉器箱(簡易防湿形)	134
	E0-534113	開閉器箱(屋外形)	135
動力設備			
電動機・電極その他結線			
	E0-539821	電動機結線	135
	E0-539831	電極結線	135
	E1-534231	電動機その他結線費	136
市場単価			
		電動機その他接続材	
	E0-131114	金属製可とう電線管(電動機等接続)	136
雷保護設備			
雷保護設備			
	E0-538113	避雷針(側壁形)	137
	E0-538112	避雷針(自立形)	138
	E0-538143	水平導体・メッシュ導体(銅より線)	138
	E0-538144	水平導体・メッシュ導体(銅帯)	138
	E0-538171	導体接続金物(材料費)	138
	E0-538161	導線引出金物	139
	E0-538181	水切端子(施工費)	139
	E0-434152	試験用接続端子箱	139
受変電設備			
変圧器			
	E0-536102	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013	139
	E0-536104	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013	139
高圧進相コンデンサ			
	E0-536157	高圧進相コンデンサ(60Hz用)	140
直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)			
	E0-536158	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	140
高圧開閉器その他			

	E0-536131	高圧断路器	141
	E0-536138	高圧カットアウト	141
	E0-536136	高圧限流ヒューズ	141
	E0-536139	高圧避雷器	141
工事材料			
	E0-432153	銅帯	141
	E0-432152	銅棒	142
	E0-536191	フレームパイプ	143
	E0-536192	鋼材	143
架空線路			
	E0-413271	根かせ	143
建柱			
	E0-433112	コンクリート柱(建柱車)	143
	E0-433111	コンクリート柱(人力)	144
	E0-433134	パンサーマスト(施工費)	144
	E1-433141	建柱車機械経費	144
腕金・装柱材			
	E0-433231	腕金(碍子別途)	144
	E0-433251	高圧耐張碍子(材料費)	145
	E0-433252	高圧ビン碍子(材料費)	145
	E0-433254	多溝碍子(材料費)	145
	E0-433255	低圧ビン碍子(材料費)	145
	E0-433256	低圧引留碍子(材料費)	145
	E0-433257	DV線平形碍子(材料費)	145
	E0-433259	低圧ラック(材料費)	145
架線・屋外用電線			
	E0-432141	OW電線(材料費)	145
	E0-432142	OC電線(材料費)	146
	E0-432143	OE電線(材料費)	146
	E0-432146	OW電線(施工費)	146
	E0-432147	OC電線(施工費)	146
	E0-432148	OE電線(施工費)	147
引込用電線			
	E0-432144	DV電線(材料費)	147
	E0-432149	DV電線(施工費)	148
高圧引下用電線			
	E0-432135	PDC電線	148
メッセンジャーワイヤー			
	E0-432294	メッセンジャーワイヤー	148
保安開閉器(柱上取付け)			
	E0-536130	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	149
	E0-433238	高圧カットアウト(柱上取付)	149
	E0-536141	避雷器(保安用)	149
地中線路			
	E1-433311	ハンドホール(既製品)	149
	E1-433312	ハンドホール(現場打)	150
地中管路			
	E0-431156	防水鑄鉄管	150
	E0-431111	厚鋼電線管(G)	151
	E0-431152	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	151
	E0-431131	硬質ビニル電線管(VE)	151
	E0-431132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	152
	E0-431151	波付硬質合成樹脂管(FEP)	153
	E0-431157	管路口防水装置(材料費)	153
	E0-431158	空管路防水栓(材料費)	153
	E0-431159	異物継手(材料費)	153
	E0-433314	ブロックハンドホール(機械据付け)	154
地中埋設標・埋設標識シート			
	E0-433371	地中埋設標	155
	E0-433372	埋設標識シート	155
接地抵抗測定			
	E0-433380	接地抵抗測定	155
送風機(機械設備工事)			
	E0-539111	換気扇	156
	E0-539112	圧力扇	156
	E1-539113	換気扇用ウエザークカバー	156
	E1-539114	換気扇用木枠	156
通信・情報設備工事			
構内交換設備			
	E1-541153	モジュラージャック(樹脂プレート付)	156
	E1-541154	モジュラージャック(新金プレート付)	156
	E1-541155	露出モジュラージャック	157
端子盤及び集合保安器箱			
	E0-541100	端子盤(施工費)	157
	E0-541101	集合保安器箱(施工費)	157

	E1-541143	保安器取付板	157
端子接続			
	E0-541113	端子接続費	158
電話機その他			
	E0-541132	一般電話機(施工費)	158
	E0-541151	ローションアウトレット	158
	E0-531151	フラッシュプレート(樹脂製)	158
	E0-531152	フラッシュプレート(金属製)	158
	E0-541154	電話用アウトレット(樹脂製)	158
	E0-541155	電話用アウトレット(金属製)	159
	E0-541156	情報用アウトレット(樹脂製)	159
	E0-541157	情報用アウトレット(金属製)	159
ボタン電話装置			
	E0-548114	ボタン電話主装置(施工費)	159
情報表示・拡声設備			
時刻表示			
	E0-542111	水晶式親時計	160
	E0-542112	アナログ子時計	160
	E0-542116	デジタル子時計	161
拡声			
	E0-542136	増幅器(施工費)	161
	E0-542133	スピーカー	161
	E0-542134	アッテネータ	161
	E0-542158	ホイップアンテナ(施工費)	162
	E0-542151	マイクロホン	162
	E0-542153	ワイヤレスマイク	162
	E0-542154	マイクスタンド	162
誘導支援設備			
インターホン			
	E0-544111	インターホン親機	162
	E0-544121	インターホン子機	162
	E0-544131	電源装置(材料費)	163
テレビ共同受信設備			
テレビ共同受信			
	E0-545101	テレビアンテナ(施工費)	163
	E0-545151	テレビアンテナ	163
	E0-545102	パラボラアンテナ(施工費)	163
	E0-545157	SHAアンテナ	163
	E0-545152	アンテナマスト	164
	E0-545135	機器収容箱	164
	E0-545103	分岐器(施工費)	164
	E0-545112	分岐器	164
	E0-545104	分配器(施工費)	165
	E0-545113	分配器	165
	E0-545105	増幅器(施工費)	165
	E0-545131	増幅器	165
	E0-545106	混合(分波)器(施工費)	165
	E0-545114	混合(分波)器	165
	E0-545108	テレビ端子(施工費)	166
	E0-545123	テレビ端子(樹脂プレート)	166
	E0-545124	テレビ端子(金属プレート)	166
	E0-545134	コネクタ	166
	E0-545133	保安器	166
	E1-545911	テレビ共同受信設備総合調整	166
監視カメラ設備			
監視カメラ			
	E0-547311	カメラ(施工費)	167
	E0-547312	カメラ取付台(施工費)	167
	E0-547313	回転台(施工費)	167
	E0-547314	モニタ装置(施工費)	167
	E0-547315	切替スイッチ盤(施工費)	167
	E0-547316	リモートコントローラ(施工費)	167
火災報知設備			
火災報知			
	E1-546276	煙感知器点検函	167
	E0-546251	受信機	168
	E0-546253	複合盤(火報-排煙)	168
	E0-546252	副受信機	169
	E0-546211	スポット形感知器	169
	E0-546213	光電式煙感知器	169
	E0-546217	光電式分離型感知器	169
	E0-546219	分布型感知器(1,2,3種)	170
	E0-546216	分布型感知器(空気管式)	170
	E0-546275	差動スポット試験器	170
	E0-546274	回路試験器	170
	E0-546235	総合盤	170

E0-546236	総合盤(消火栓組込)	170
E0-546151	非常警報複合装置	171
E0-546161	非常警報一体型	171
E0-546231	発信機	171
E0-546237	発信機(表示灯一体形)	171
E0-546131	起動装置	171
E0-546233	表示灯	171
E0-546441	ガス漏れ表示灯	171
E0-546232	ベル	172
E0-546112	ブザー	172
E0-546331	電磁リリース(自動閉鎖装置)	172
E0-546911	火災報知立会検査	172
E0-546311	連動操作盤	172
E0-546321	連動制御器	172
ガス漏れ火災警報		
E0-546411	ガス検知器	173
E0-546421	中継器	173
E0-546431	G型受信機	173

電気設備工事(改修)

撤去

E1-437541	タンプラスイッチ撤去(連用形)	174
E1-437542	コンセント撤去	174
E1-437524	FPケーブル撤去	175
E1-437525	高圧ケーブル撤去	176
E1-437526	制御ケーブル撤去	177
E1-437527	ビニル屋内線撤去	179
E1-437528	電子ボタン電話用ケーブル撤去	179
E1-437529	ケーブル撤去(HP, AE)	180
E1-437530	構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去	182
E1-437531	同軸ケーブル撤去	182

電線管

E0-471111	厚鋼電線管撤去	183
E0-471151	厚鋼電線管取外し	183
E0-471112	薄鋼電線管撤去	183
E0-471152	薄鋼電線管取外し	184
E0-471113	ねじなし電線管撤去	184
E0-471153	ねじなし電線管取外し	184
E0-471131	硬質ビニル電線管撤去	184
E0-471154	硬質ビニル電線管取外し	185
E0-471133	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	185
E0-471155	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し	185
E1-437516	金属ダクト撤去	185
E1-437534	ライティングダクト撤去	186

金属トラフ

E0-471438	金属トラフ撤去	186
E0-471538	金属トラフ取外し	186

線び類

E0-471473	2種金属線び(MM2)撤去	187
E0-471150	2種金属線び(MM2)取外し	187
E1-437517	線び類撤去	187

ケーブルラック

E0-471410	ケーブルラック 撤去	187
E0-471161	ケーブルラック取外し	188

プルボックス

E1-437519	プルボックス撤去	188
-----------	----------	-----

位置ボックス

E0-471310	位置ボックス 撤去	188
E0-471162	位置ボックス取外し	188

600V絶縁電線

E0-472512	600V絶縁電線撤去	189
E0-471163	600V絶縁電線取外し	189
E0-472522	600V絶縁電線(PF管内)撤去	190
E0-471164	600V絶縁電線(PF管内)取外し	190
E1-437521	IV, HIV電線撤去	191

600V絶縁ケーブル

E0-472134	600V絶縁ケーブル撤去	191
E0-472534	600V絶縁ケーブル取外し	192
E1-437522	VV-Fケーブル撤去	192
E1-437523	ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)	193

HID灯器具

E0-471114	HID灯器具撤去	195
-----------	----------	-----

E0-471124	HID灯器具取外し	195
E0-471211	灯具昇降装置(昇降装置)撤去	195
E0-471221	灯具昇降装置(昇降装置)取外し	196
E0-471119	灯具昇降装置(滑車)撤去	196
E0-471129	灯具昇降装置(滑車)取外し	196
E0-471110	灯具昇降装置(ワイヤ)撤去	196
E0-471120	灯具昇降装置(ワイヤ)取外し	196
E0-471212	HID灯器具(ホールドライト)撤去	196
E0-471222	HID灯器具(ホールドライト)取外し	196
カーテシライト		
E0-471213	カーテシライト撤去	197
E0-471223	カーテシライト取外し	197
白熱灯器具		
E0-471115	白熱灯器具撤去	197
E0-471125	白熱灯器具取外し	197
E0-471116	白熱灯器具(線び取付)撤去	198
E0-471126	白熱灯器具(線び取付)取外し	198
E0-471117	白熱灯器具(システム天井)撤去	198
E0-471127	白熱灯器具(システム天井)取外し	198
蛍光灯器具		
E0-471170	蛍光灯器具撤去	199
E0-471180	蛍光灯器具取外し	200
E0-471172	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	201
E0-471182	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し	202
E0-471173	蛍光灯器具(照明制御)撤去	203
E0-471183	蛍光灯器具(照明制御)取外し	204
E0-471171	蛍光灯器具(線び取付)撤去	204
E0-471181	蛍光灯器具(線び取付)取外し	205
E0-471174	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去	205
E0-471184	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し	205
E0-471175	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	206
E0-471185	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	206
E0-471176	蛍光灯器具(システム天井)撤去	206
E0-471186	蛍光灯器具(システム天井)取外し	207
E0-471177	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去	207
E0-471187	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し	208
E0-471178	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	208
E0-471188	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	209
Hf蛍光灯器具		
E0-471214	Hf蛍光灯器具撤去	209
E0-471224	Hf蛍光灯器具取外し	209
E0-471216	Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去	210
E0-471226	Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し	210
E0-471217	Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去	210
E0-471227	Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し	210
E0-471234	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	211
E0-471244	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	211
E0-471218	Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去	211
E0-471228	Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し	211
E0-471219	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	212
E0-471229	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	212
E0-471135	Hfコンパ外蛍光灯器具撤去	212
E0-471145	Hfコンパ外蛍光灯器具取外し	212
E0-471136	Hfコンパ外蛍光灯器具(照明制御)撤去	213
E0-471146	Hfコンパ外蛍光灯器具(照明制御)取外し	213
E0-471139	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)撤去	213
E0-471149	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)取外し	213
E0-471130	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	214
E0-471140	Hfコンパ外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	214
非常用照明器具(白熱灯)		
E0-471215	非常用白熱灯器具撤去	214
E0-471225	非常用白熱灯器具取外し	214
E0-471232	非常用白熱灯器具(線び取付)撤去	214
E0-471242	非常用白熱灯器具(線び取付)取外し	214
E0-471233	非常用白熱灯器具(システム天井)撤去	215
E0-471243	非常用白熱灯器具(システム天井)取外し	215
変圧器(柱上取付け)		
E0-471132	変圧器(6kV/3kV)撤去	215
E0-471142	変圧器(6kV/3kV)取外し	216
テレビ共同受信		
E0-471231	直列ユニット撤去	216
E0-471241	直列ユニット取外し	216
受変電設備		
E1-437551	変圧器撤去	217

E1-437552	高圧コンデンサ撤去	217
E1-437553	直列リアクトル撤去	217
E1-437554	高圧気中開閉器撤去	217
E1-437555	断路器撤去	217
E1-437556	高圧機器撤去費	218
E1-437557	直流電源装置撤去	218
E1-437558	直流電源装置(キュービクル式)撤去	218
情報通信設備		
E1-437561	電話機類撤去	218
E1-437564	電気時計撤去	218
E1-437566	スピーカ類撤去	219
E1-437567	拡声機器類撤去	219
E1-437569	インターホン撤去	219
E1-437571	表示設備撤去(表示盤)	219
E1-437572	表示設備撤去(発信器)	220
E1-437573	表示設備撤去(電源装置)	220
E1-437575	テレビ共同受信撤去(アンテナ)	220
E1-437576	テレビ共同受信撤去(アンテナmast)	220
E1-437578	テレビ共同受信撤去(分岐器・分配器)	220
E1-437579	テレビ共同受信撤去(増幅器等)	220
火災報知設備		
E1-437581	火災報知設備撤去(受信機)	221
E1-437582	火災報知設備撤去	221
E1-437583	ガス漏れ警報撤去	221
E1-437584	ガス漏れ警報撤去	221
架空線路		
E1-437591	電柱撤去(機械)	222
E1-437592	電柱撤去(人力)	222
E1-437593	腕金撤去	222
E1-437594	支線撤去	222
E1-437595	架線撤去(OW)	223
E1-437596	架線撤去(DV)	223
E1-437598	高圧気中開閉器撤去(柱上)	223
E1-437599	保安開閉器等撤去(柱上)	223
機器撤去(機械設備工事)		
E0-437212	搬出基準単価(撤去用)	223
E0-437213	搬出基準単価(取外し用)	223
E0-437215	搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用)	223
E0-437216	搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用)	223
E0-437222	搬出費(撤去用)	224
E0-437223	搬出費(取外し用)	224
E0-437225	搬出費(揚重機除く)(撤去用)	225
E0-437226	搬出費(揚重機除く)(取外し用)	225
機器搬出(機械設備工事)		
E0-437211	搬出基準単価	225
E0-437214	搬出基準単価(揚重機除く)	225
E0-437221	搬出費	226
E0-437224	搬出費(揚重機除く)	226
はつり工事(機械設備工事)		
E0-436412	手はつり(配管貫通口)	227
E0-436422	手はつり(溝はつり)	227
E0-436432	手はつり(面はつり)	227
E0-436442	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	228
電気設備工事(参考歩掛り)		
共通工事		
配管工事		
電線管		
E0-431116	厚鋼電線管(G)	228
E0-431150	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	228
E0-431112	薄鋼電線管(C)	229
E0-431113	ねじなし電線管(E)	229
E0-431135	硬質ビニル電線管(VE)	229
E0-431136	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	229
E0-431133	合成樹脂製可とう電線管(PF管)	230
E0-431134	合成樹脂製可とう電線管(CD管)	230
電線管用附属品		
E0-431171	厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)	230
E0-431172	薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	230
E0-431173	ねじなし電線管(E)用附属品(材料費)	231
E0-431174	硬質ビニル電線管(VE)用附属品(材料費)	231
線び類		

	E0-431473	2種金属線び(MM2)	231
	E0-431476	2種金属線び(MM2)(材料費)	231
	E0-431474	2種金属線び(MM2)附属品(材料費)	231
ケーブルラック			
	E0-431411	ケーブルラックZM形	232
	E0-431401	ケーブルラックZM形(直線以外)	233
	E0-431412	ケーブルラックZ35形	234
	E0-431402	ケーブルラックZ35形(直線以外)	235
	E0-431461	ケーブルラックZA形	236
	E0-431462	ケーブルラックZA形(直線以外)	237
	E0-431413	ケーブルラックAL形	238
	E0-431403	ケーブルラックAL形(直線以外)	239
	E0-431414	ケーブルラックZT形	240
	E0-431404	ケーブルラックZT形(直線以外)	240
	E0-431416	ブラケット(材料費)	240
金属トラフ			
	E0-431438	金属トラフ 施工費	241
防火区画貫通処理			
	E0-432831	防火区画貫通処理	241
プルボックス・位置ボックス			
	E0-431211	プルボックス SS形	242
	E0-431212	プルボックス SS形塗装共	242
	E0-431214	プルボックス SS-WP形塗装共	243
	E0-431223	プルボックスSS形防水(SUS)	243
	E0-431217	プルボックス FS形	244
	E0-431218	プルボックス F形	244
	E0-431311	アウトレットボックス	244
	E0-431312	アウトレットボックスバンド共	244
	E0-431313	スイッチボックス	244
	E0-431314	スイッチボックスバンド共	245
	E0-431315	コンクリートボックス	245
	E0-431316	コンクリートボックスバンド共	245
	E0-431331	丸形露出ボックス	245
	E0-431332	丸形露出ボックス(塗装共)	246
	E0-431333	露出スイッチボックス	246
	E0-431334	露出スイッチボックス(塗装共)	246
	E0-431371	樹脂製アウトレットボックス	246
	E0-431372	樹脂製スイッチボックス	246
	E0-431373	樹脂製コンクリートボックス	247
	E0-431391	樹脂製丸形露出ボックス	247
	E0-431392	樹脂製露出スイッチボックス	247
位置ボックス用ボンディング			
	E0-434111	位置ボックスボンディング	247
ケーブルラックカバー			
	E0-431415	ケーブルラックカバー	247
ポール用開閉器			
	E0-532350	ポール用開閉器(材料費)	248
配線工事			
600V絶縁電線			
	E0-432511	EM-IE電線	248
	E0-432521	EM-IE電線(PF管内)	249
	E0-432113	HIV電線	249
	E0-432123	HIV電線(PF管内)	250
	E0-432111	IV電線	250
	E0-432121	IV電線(PF管内)	251
600V絶縁ケーブル			
	E0-432611	EM-EEFケーブル	251
	E0-432612	EM-EEケーブル	252
	E0-432211	VVFケーブル	253
	E0-432212	VVRケーブル	254
接地工事			
接地工事(雷保護設備)			
	E0-434131	接地極	255
	E0-434141	接地極埋設標	255
電力設備工事			
電灯設備			
配線器具その他			
	E0-531113	リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	255
	E0-531114	リモコンスイッチ(金属プレート付)	255
	E0-531116	レクタスイッチ(金属プレート付)	255
HID灯器具			
	E0-532352	HID灯器具(施工費)	256
	E0-532356	HID灯器具(屋外灯)(施工費)	256
カーテンライト			
	E0-532361	カーテンライト(施工費)	256
Hf蛍光灯器具			

R0603_営繕単価 (電気・新営)

	E0-532401	Hf蛍光灯器具(施工費)	256
	E0-532402	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)	256
	E0-532403	Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)	257
	E0-532404	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)	257
	E0-532405	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)	257
	E0-532406	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)	257
	E0-532407	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)	257
	E0-532408	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)	257
非常用照明器具(白熱灯)			
	E0-532391	非常用白熱灯器具(施工費)	258
	E0-532392	非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)	258
動力設備			
電動機その他接続材			
	E0-539811	電動機接続材	258
架空線路			
変圧器			
	E0-536106	変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013	258
	E0-536108	変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	258
	E0-536100	変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	258
通信・情報設備工事			
テレビ共同受信設備			
	E0-545107	直列ユニット(施工費)	259

R0603_営繕単価（電気・新営）

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属		
亜鉛めっき鋼より線		材料 E0-413212
m		
	単 価	備 考
22mm ²	■	
30mm ²	■	
38mm ²	■	
45mm ²	■	
55mm ²	■	
70mm ²	■	
90mm ²	■	
110mm ²	■	
135mm ²	■	
共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート		
コンクリート		材料 E0-416212
m ³		
	単 価	備 考
18N/mm ² ・ 15cm	■	
共通資材／仮設材		
合板		材料 E0-416261
m ²		
	単 価	備 考
12mm厚	■	

電気設備資材			
ライティングダクト付属品 1		材料 E1-412172	
個			
	単	価	備 考
エンドキャップ		■	
エンドキャップ (フィートイン)		■	
カップリング		■	
カップリング (フィートイン)		■	
エルボ (フィートイン)		■	
テーパー (フィートイン)		■	
クロス (フィートイン)		■	
フレキシブルカップリング		■	
水平自在カップリング		■	
インターナルエルボ		■	
埋込用エンドキャップ		■	
埋込用エンドキャップ (フィートイン)		■	
ハブ 吊ハンカ		■	
ハブ 吊伸縮ハンカ		■	
ハブ 吊クロスハンカ		■	
蛍光灯用ブラケット		■	
リレーコンセント		■	
抜止コンセントブラケット		■	
引掛シーリングブラケット		■	
ライティングダクト付属品 2		材料 E1-412182	
m			
	単	価	備 考
埋込用フレーム		■	
電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類			
ダクト		材料 E1-414231	
m			
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
W40mm×H30mm	■	■	■
W40mm×H45mm	■	■	■
W40mm×H75mm	■	—	■
ダクト用吊具		材料 E1-414232	
組			
	1 段形	多段形 40×30用	多段形 40×45用
電気亜鉛メッキ	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類			
ダクト用クリップ		材料 E1-414233	
	個		
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
CP 19用	■	■	■
CP 25用	■	■	■
CP 31用	■	■	■
CP 39用	■	■	■
CP 51用	■	■	■
CP 63用	■	■	■
CP 75用	■	■	■
CP 16用	■	■	■
CP 22用	■	■	■
CP 28用	■	■	■
CP 36用	■	■	■
CP 42用	■	■	■
CP 54用	■	■	■
CP 70用	■	■	■
CP 82用	■	■	■
CP104用	■	■	■
支持材料として一式計上。			
FEP用異種管接続材料		材料 E1-421222	
	組		
	単	価	備 考
30mm	■		
40mm	■		
50mm	■		
65mm	■		
80mm	■		
100mm	■		
125mm	■		
150mm	■		
200mm	■		
電気設備資材／配線機器			
タンブラスイッチ		材料 E0-511111	
	個		
	連用(ネム無)	位置表示灯付(ネム付)	確認表示灯付(3線)(ネム付)
1P15A	■	■	■
2P15A	■	—	—
3W15A	■	■	—
4W15A	■	■	—
リモコンスイッチ			
リモコンスイッチ		材料 E0-511115	
	個		
	単	価	備 考
1個用	■		
3個用	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／配線機器				
セレクトスイッチ		材料 E0-511116		
		個		
		金属プレート		
6回路		■		
12回路		■		
コンセント		材料 E0-511131		
		個		
		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連用	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	■
単式	2P20A	—	■	—
	2P30A	—	■	—
	3P15A	—	■	—
	3P20A	—	■	—
	3P30A	—	■	—
露出	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	—
		抜け止め形	引掛形	
		125V	125V	
連用	2P15A	■	—	
単式	2P15A	—	■	
プラグ		材料 E0-511132		
		個		
		一般形	引掛形	
一般形	2P15A	—	■	
	2P20A	■	■	
	3P15A	■	—	
	3P20A	■	—	
	3P30A	■	—	
プレート		材料 E0-511151		
		個		
		樹脂製	金属製	
1個用		■	■	
2個用		■	■	
3個用		■	■	
ブランク丸		■	■	
ブランク角		■	■	
ハメ丸型		■	■	
ハメ角型		■	■	
1連用		■	■	
2連用		■	—	
3連用		■	—	

電気設備資材／配線機器				
取付枠		材料 E0-511152		
		個		
		単 価	備 考	
		■		
クンプ ラススイッチネーム付				
		材料 E1-511211		
		個		
		ネーム付 15A 300V	ネーム付OFF表示 15A 200V	ネーム付ON 表示 4A 300V
片切		■	■	■
3路		■	■	■
4路		■	■	■
材料単価。				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防滴プレート	樹脂製	個	■	材料 E1-511251
	金属製	個	■	材料 E1-511251
電気設備資材／防災機器				
受信機		材料 E0-526251		
		面		
		壁掛形	自立形	
P型1級	5回線		■	—
	10回線		■	—
	15回線		■	—
	20回線		■	—
	25回線		■	—
	30回線		■	—
	40回線		■	■
	50回線		—	■
	60回線		—	■
	70回線		—	■
	80回線		—	■
	90回線		—	■
	100回線		—	■
	110回線		—	■
120回線		—	■	
P型2級	1回線		■	—
	5回線		■	—

電気設備資材／防災機器				
複合盤(火報-排煙)		材料 E0-526253		
		面		
		壁掛形	自立形	
P型1級	10回線(設定7-)	■	-	
	15回線(設定7-)	■	-	
	20回線(設定7-)	■	-	
	25回線(設定7-)	■	-	
	30回線(設定7-)	■	-	
	35回線(設定7-)	■	-	
	40回線(設定7-)	■	■	
	50回線(設定7-)	-	■	
	60回線(設定7-)	-	■	
	70回線(設定7-)	-	■	
	80回線(設定7-)	-	■	
	90回線(設定7-)	-	■	
100回線(設定7-)	-	■		
連動操作盤				
		材料 E0-526311		
		面		
		壁掛形	自立形	
3回線		■	-	
5回線		■	-	
10回線		■	-	
15回線		■	-	
20回線		■	-	
25回線		■	-	
30回線		■	-	
35回線		■	-	
40回線		■	■	
50回線		-	■	
60回線		-	■	
70回線		-	■	
80回線		-	■	
90回線		-	■	
100回線		-	■	
細目	摘要	単位	単価	備考
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個	■	材料 E0-526273
	発信機用	個	■	材料 E0-526273
	表示灯用	個	■	材料 E0-526273
	総合盤用	個	■	材料 E0-526273

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材				
接地極		材料 E0-414131		
本				
		単	価	備 考
10φ×1,000L		■		
10φ×1,500L		■		
14φ×1,500L		■		
900×900×1.5t (EP-0.9)		■		
リト ^ド 端子10φ		■		
リト ^ド 端子14φ		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
支線カ ^ド		個	■	材料 E0-413291
ブ ^ロ ックハント ^ホ ール		材料 E0-413314		
基				
		単	価	備 考
H1-6		■		
H1-9		■		
H2-6		■		
H2-9		■		
装柱材料その他		材料 E1-413201		
個				
		単	価	備 考
ストラップ		■		
支線棒 GYR-13-250		■		
支線棒 GYR-16-300		■		
玉碍子		■		
巻付カ ^リ ップ シン ^プ ル用 14mm2		■		
巻付カ ^リ ップ シン ^プ ル用 22mm2		■		
巻付カ ^リ ップ シン ^プ ル用 38mm2		■		
巻付カ ^リ ップ 玉碍子用 14mm2		■		
巻付カ ^リ ップ 玉碍子用 22mm2		■		
巻付カ ^リ ップ 玉碍子用 38mm2		■		
支線保護管		■		
支柱金具 末口径 190		■		
支柱金具 末口径 140		■		
足場ボ ^{ルト}		■		
材料のみ				

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材			
底板		材料 E1-413272	
個			
	単 価	備 考	
1号	■		
2号	■		
3号	■		
材料のみ			
自在アームバンド（腕金用）		材料 E1-413281	
個			
	単 価	備 考	
φ120～200用	■		
φ170～280用	■		
φ230～380用	■		
材料のみ			
自在バンド（アームタイ用）		材料 E1-413282	
個			
	単 価	備 考	
φ120～190用	■		
φ170～260用	■		
φ230～320用	■		
φ300～410用	■		
材料のみ			
自在バンド（ケーブル・管・街灯）		材料 E1-413283	
個			
	b=25	b=30	b=40
φ180以内	■	■	—
φ250以内	■	■	■
φ280以内	—	■	—
φ370以内	■	■	■
φ470以内	■	■	■
材料のみ 参考 I B T			
自在バンド（支線金具用）		材料 E1-413284	
個			
	単 価	備 考	
φ120～215用	■		
φ170～255用	■		
φ230～325用	■		
φ300～410用	■		
材料のみ			

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／外線・接地材		
強力バンド(支線用)		材料 E1-413285
	個	
	単 価	備 考
φ 140	■	
φ 170	■	
φ 190	■	
φ 210	■	
φ 230	■	
φ 250	■	
材料のみ		
サドル		材料 E1-413291
	個	
	単 価	備 考
φ 15～20	■	
φ 20～25	■	
φ 25～30	■	
φ 30～40	■	
φ 40～50	■	
φ 50～60	■	
φ 60～70	■	
φ 70～80	■	
材料のみ		
ケーブル支持金具		材料 E1-413292
	個	
	単 価	備 考
φ 45.0	■	
φ 50.8	■	
φ 55.0	■	
φ 70.0	■	
φ 85.0	■	
φ 95.0	■	
φ 114.3	■	
材料のみ		
支持金具		材料 E1-413293
	個	
	単 価	備 考
ケーブル支持金具用	■	
変圧器取付用 t=4	■	
変圧器取付用 t=6	■	
カットアウト・アレスタ用 CSS-S	■	
カットアウト・アレスタ用 CSS-L	■	
材料のみ		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備資材／ハンドホール・蓄電池				
ハンドホール用セパレータ		材料 E1-413341		
		枚		
		単	価	備 考
H1用(ホリコンFRP製)			■■■■	
H2用(ホリコンFRP製)			■■■■	
機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
PEG管 附属品	(16) ノーマルハンド	個	■■■■	材料 E0-411176
	(22) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(28) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(36) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(42) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(54) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(70) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(82) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(92) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
	(104) ノーマルハンド		■■■■	材料 E0-411176
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械				
機械損料		材料 E0-416312		
		供用日		
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホ 山積0.8m3		■■■■		
労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
特殊作業員		人	21,600	労務 E0-911111
普通作業員				16,800
運転手(特殊)		人	19,800	労務 E0-911114
運転手(一般)				18,100
とび工		人	24,100	労務 E0-911121

R0603_営繕単価（電気・新営）

労務単価				
細目	摘要	単位	単価	備考
鉄筋工		人	25.400	労務 E0-911122
溶接工		人	26.700	労務 E0-911124
型わく工		人	24.400	労務 E0-911125
はつり工		人	26.600	労務 E0-911132
塗装工		人	25.100	労務 E0-911141
左官		人	22.400	労務 E0-911143
電工		人	21.500	労務 E0-911161
設備機械工		人	25.000	労務 E0-911165
技術員		人	24.400	労務 E0-911167
機械工		人	26.700	労務 E0-911168
電気設備工事／共通工事／配管工事／金属製可とう電線管				
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)		施工 E0-431114		
		m		
		エキスパンション用等		
(17)			■■■■	
(24)			■■■■	
(30)			■■■■	
(38)			■■■■	
(50)			■■■■	
(63)			■■■■	
(76)			■■■■	
(83)			■■■■	
(101)			■■■■	
金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)				
		施工 E0-431115		
		m		
		エキスパンション用等		
(17)			■■■■	
(24)			■■■■	
(30)			■■■■	
(38)			■■■■	
(50)			■■■■	
(63)			■■■■	
(76)			■■■■	
(83)			■■■■	
(101)			■■■■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト		
金属ダクト(AS)		施工 E0-431432
		m
		直線
200×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
250×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
300×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
400×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
500×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
600×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■
800×	100	■■■■
	150	■■■■
	200	■■■■
	250	■■■■
	300	■■■■
	400	■■■■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類						
1種金属線び(MM1)				施工 E0-431471		
m						
	単 価			備 考		
A型(25.4mm)	■					
B型(40.4mm)	■					
C型(60.0mm)	■					
1種金属線び(MM1)附属品				施工 E0-431472		
個						
	コーナーボックス	ジャンクションボックス	1個用スイッチボックス	2個用スイッチボックス		
A型(25.4mm)	■	■	■	■		
B型(40.4mm)	■	■	■	■		
C型(60.0mm)	-	-	■	■		
1種金属線び(MM1)附属品(材料費)				施工 E0-431475		
個						
	ジョイントカップリンク	ブッシング	エルボ	テーパー	コンビネーションコネクタ	ボックスコネクタ
A型(25.4mm)	■	■	■	■	■	■
B型(40.4mm)	■	■	■	■	■	■
合成樹脂線び				施工 E0-431491		
m						
	単 価			備 考		
PR24	■					
PR35A	■					
PR35B	■					
PR60	■					
ワイヤプロテクタ				施工 E0-431492		
m						
	単 価			備 考		
1号	■					
2号	■					
3号	■					
4号	■					
5号	■					
特5号	■					

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／ボンディング		
電線管 ボンディング (ねじなし電線管)		施工 E0-434113
か所		
	単 価	備 考
E19	■	
E25	■	
E31	■	
E39	■	
E51	■	
E63	■	
E75	■	
電線管 ボンディング (厚鋼電線管)		施工 E0-434114
か所		
	単 価	備 考
G16	■	
G22	■	
G28	■	
G36	■	
G42	■	
G54	■	
G70	■	
G82	■	
G92	■	
G104	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／位置ボックス		
ジョイントボックス		施工 E1-431317
個		
	単 価	備 考
VVF用 中 透明	■	
VVF用 大 透明	■	
露出、小、黒 20A 300V	■	
防水 小	■	
防水 大	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
厚鋼電線管(G)		施工 E0-131111		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
16mm	■	—	■	■
22mm	■	—	■	■
28mm	■	—	■	■
36mm	—	■	■	■
42mm	—	■	■	■
54mm	—	■	■	■
70mm	—	■	■	■
82mm	—	■	■	■
92mm	—	■	■	■
104mm	—	■	■	■
薄鋼電線管(C)		施工 E0-131112		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■
ねじなし電線管(E)		施工 E0-131113		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管			
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-131131	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)		施工 E0-131132	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)		施工 E0-131133	
m			
	隠ぺい・埋込配管	露出配管	
14mm	■	■	
16mm	■	■	
22mm	■	■	
28mm	■	■	
合成樹脂製可とう電線管 (CD)		施工 E0-131134	
m			
	埋込配管		
14mm	■		
16mm	■		
22mm	■		
28mm	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類			
2種金属線び(MM2)		施工 E0-131473	
		m	
		単 価	備 考
A型	幅40×高さ30mm	■	
C型	幅40×高さ45mm	■	
2種金属線び(MM2)附属品		施工 E0-131474	
		個	
		単 価	備 考
ジャンクションボックス(1～4方出)		■	
コンセント用ボックス		■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131311	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131312	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
金属製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131313	
		個	
		単 価	備 考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131314	
		個	
		単 価	備 考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	
金属製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131315	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131316	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製露出丸形ボックス		施工 E0-131331	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)		施工 E0-131332	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出スイッチボックス		施工 E0-131333	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-131334	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131371	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
	浅型セパレート付	■	—
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131372	
		個	
		単 価	備 考
埋込	1個用	■	
	2個用	■	
	3個用	■	
	4個用	■	
	5個用	■	
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131373	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
合成樹脂製露出丸形ボックス		施工 E0-131391	
		個	
		単 価	備 考
22	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
位置ボックス用ボンディング		施工 E0-134111	
		個	
		単 価	備 考
ボックス1個あたり		■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)		施工 E0-131212
m ²		
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)		施工 E0-131219
m ²		
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(錆止め塗装)		施工 E0-131222
m ²		
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(溶融亜鉛めっき)		施工 E0-131221
m ²		
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■■■■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■■■■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■■■■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■■■■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■■■■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■■■■	
3.0m ² 以上/個	■■■■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)			施工 E0-131223	
m ²				
		単 価	備 考	
0.2m ² 未満/個		■		
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個		■		
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個		■		
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個		■		
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個		■		
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個		■		
3.0m ² 以上/個		■		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(硬質ﾋﾞｰﾈﾙ製)			施工 E0-131224	
m ²				
		単 価	備 考	
0.2m ² 未満/個		■		
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個		■		
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個		■		
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個		■		
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	■	施工 E0-131251

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-131411	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
300A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
1000A	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
500B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
600B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
800B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
1000B	1段目	■■■■	
	2段目以降	■■■■	
400BS	1段目	■■■■	
500BS	1段目	■■■■	
600BS	1段目	■■■■	
800BS	1段目	■■■■	
1000BS	1段目	■■■■	
200A(支持材別途)	-	■■■■	
300A(支持材別途)	-	■■■■	
400A(支持材別途)	-	■■■■	
500A(支持材別途)	-	■■■■	
600A(支持材別途)	-	■■■■	
800A(支持材別途)	-	■■■■	
1000A(支持材別途)	-	■■■■	
400B(支持材別途)	-	■■■■	
500B(支持材別途)	-	■■■■	
600B(支持材別途)	-	■■■■	
800B(支持材別途)	-	■■■■	
1000B(支持材別途)	-	■■■■	
A形用セパレータ	-	■■■■	
B形用セパレータ	-	■■■■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZ35形		施工 E0-131412	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131415	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックAL形		施工 E0-131413	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZT形		施工 E0-131414	
m			
		単 価	備 考
200	1段目	■	
	2段目以降	■	
300	1段目	■	
	2段目以降	■	
400	1段目	■	
	2段目以降	■	
500	1段目	■	
	2段目以降	■	
600	1段目	■	
	2段目以降	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理			
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)		施工 E0-132831	
か所			
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)		施工 E0-132832	
か所			
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理		
金属短管貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132833
か所		
	単 価	備 考
(19)	■	
(25)	■	
(31)	■	
(39)	■	
(51)	■	
(63)	■	
(75)	■	
丸形貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132834
か所		
	単 価	備 考
φ 100	■	
φ 150	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
2mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
3.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
5.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
8mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
14mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
22mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
38mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
60mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
100mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
150mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
200mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
250mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステープル
325mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
3.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
m					
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
EM-CETケーブル		施工 E0-432633			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
14mm2		■	■	■	■
22mm2		■	■	■	■
38mm2		■	■	■	■
60mm2		■	■	■	■
100mm2		■	■	■	■
150mm2		■	■	■	■
200mm2		■	■	■	■
250mm2		■	■	■	■
325mm2		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2		■	■		
22mm2		■	■		
38mm2		■	■		
60mm2		■	■		
100mm2		■	■		
150mm2		■	■		
200mm2		■	■		
250mm2		■	■		
325mm2		■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホ [°] リエチレンケーブル		600V CVケーブル			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ケーブル
2mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
3.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
5.5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
8mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
14mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
22mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
38mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
60mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
100mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
150mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
200mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
250mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
600V CVケーブル				施工 E0-432231	
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
325mm ² -	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホ ^レ リエチレンケーブル					
600V CVケーブル		施工 E0-432231			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
3.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
600V CVケーブル				施工 E0-432231	
m					
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
600V CVTケーブル				施工 E0-432233	
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
14mm2		■	■	■	■
22mm2		■	■	■	■
38mm2		■	■	■	■
60mm2		■	■	■	■
100mm2		■	■	■	■
150mm2		■	■	■	■
200mm2		■	■	■	■
250mm2		■	■	■	■
325mm2		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2		■	■		
22mm2		■	■		
38mm2		■	■		
60mm2		■	■		
100mm2		■	■		
150mm2		■	■		
200mm2		■	■		
250mm2		■	■		
325mm2		■	■		
MAZV 600V CV				施工 E1-432251	
m					
			-2C	-3C	
			直埋	直埋	
2 sq			■	■	
3.5sq			■	■	
5.5sq			■	■	
8 sq			■	■	
14 sq			■	■	
22 sq			■	■	
38 sq			■	■	
60 sq			■	■	
100 sq			■	■	
材工単価には端末処理の労務費を含む。端末処理材は別途計上する。受注品。					

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ホ [○] リエレンケーブル					
6kV EM-CEケーブル		施工 E0-432636			
m					
		管内	ラック	ヒ [○] ット・天井	FEP内(PF・CD)
8mm ² -	3C	■	■	■	■
14mm ² -	3C	■	■	■	■
22mm ² -	3C	■	■	■	■
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■
325mm ² -	3C	■	■	■	■
6kV EM-CE (EE)ケーブル		施工 E0-432646			
m					
		管内	ラック	ヒ [○] ット・天井	FEP内(PF・CD)
8mm ² -	3C	■	■	■	■
14mm ² -	3C	■	■	■	■
22mm ² -	3C	■	■	■	■
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■
325mm ² -	3C	■	■	■	■
6kV CVケーブル		施工 E0-432236			
m					
		管内	ラック	ヒ [○] ット・天井	FEP内(PF・CD)
8mm ² -	3C	■	■	■	■
14mm ² -	3C	■	■	■	■
22mm ² -	3C	■	■	■	■
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■
325mm ² -	3C	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ホ ^レ リエレンケーブル				
6kV EM-CETケーブル		施工 E0-432638		
m				
	管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm ²	■	■	■	■
38mm ²	■	■	■	■
60mm ²	■	■	■	■
100mm ²	■	■	■	■
150mm ²	■	■	■	■
200mm ²	■	■	■	■
250mm ²	■	■	■	■
325mm ²	■	■	■	■
6kV EM-CET (EE)ケーブル		施工 E0-432648		
m				
	管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm ²	■	■	■	■
38mm ²	■	■	■	■
60mm ²	■	■	■	■
100mm ²	■	■	■	■
150mm ²	■	■	■	■
200mm ²	■	■	■	■
250mm ²	■	■	■	■
325mm ²	■	■	■	■
6kV CVTケーブル		施工 E0-432238		
m				
	管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm ²	■	■	■	■
38mm ²	■	■	■	■
60mm ²	■	■	■	■
100mm ²	■	■	■	■
150mm ²	■	■	■	■
200mm ²	■	■	■	■
250mm ²	■	■	■	■
325mm ²	■	■	■	■
MAZV 6kV CV		施工 E1-432256		
m				
			直埋	
14sq	-3C		■	
22sq	-3C		■	
38sq	-3C		■	
材工単価には端末処理の労務費を含まない。端末処理材及び労務費は別途計上する。受注品。				

電気設備工事／共通工事／配線工事／高压電力ケーブル端末処理				
端末処理6kV EM-CE		施工 E0-432713		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	■	■	■
22mm2-	3C	■	■	■
38mm2-	3C	■	■	■
60mm2-	3C	■	■	■
100mm2-	3C	■	■	■
150mm2-	3C	■	■	■
200mm2-	3C	■	■	■
250mm2-	3C	■	■	■
325mm2-	3C	■	■	■
端末処理6kV CV		施工 E0-432313		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	■	■	■
22mm2-	3C	■	■	■
38mm2-	3C	■	■	■
60mm2-	3C	■	■	■
100mm2-	3C	■	■	■
150mm2-	3C	■	■	■
200mm2-	3C	■	■	■
250mm2-	3C	■	■	■
325mm2-	3C	■	■	■
端末処理6kV EM-CET		施工 E0-432714		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2		■	■	■
22mm2		■	■	■
38mm2		■	■	■
60mm2		■	■	■
100mm2		■	■	■
150mm2		■	■	■
200mm2		■	■	■
250mm2		■	■	■
325mm2		■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理					
端末処理6kV CVT		施工 E0-432314			
か所					
		屋内	屋外	屋外耐塩	
14mm ²		■	■	■	
22mm ²		■	■	■	
38mm ²		■	■	■	
60mm ²		■	■	■	
100mm ²		■	■	■	
150mm ²		■	■	■	
200mm ²		■	■	■	
250mm ²		■	■	■	
325mm ²		■	■	■	
端末処理6kV EM-FPT		施工 E0-432315			
か所					
		一般	屋外	耐塩	
38mm ²		■	■	■	
60mm ²		■	■	■	
100mm ²		■	■	■	
150mm ²		■	■	■	
200mm ²		■	■	■	
250mm ²		■	■	■	
325mm ²		■	■	—	
電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル					
6kV EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432217			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
38mm ² -	1C	■	■	■	■
60mm ² -	1C	■	■	■	■
100mm ² -	1C	■	■	■	■
150mm ² -	1C	■	■	■	■
200mm ² -	1C	■	■	■	■
250mm ² -	1C	■	■	■	■
325mm ² -	1C	■	■	■	■
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432218			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
38mm ² -	3C	■	■	■	■
60mm ² -	3C	■	■	■	■
100mm ² -	3C	■	■	■	■
150mm ² -	3C	■	■	■	■
200mm ² -	3C	■	■	■	■
250mm ² -	3C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-43213			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 2mm-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	25C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
1. 6mm-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
	2. 0mm-	1C	■	■	■
2C		■	■	■	■
3C		■	■	■	■
4C		■	■	■	■
2mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
3. 5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
5. 5mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-43213			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
8mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
14mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
22mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
38mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
60mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
100mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
150mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
200mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
250mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
325mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル			施工 E0-43213		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 2mm-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	25C	■	■		
	30C	■	■		
1. 6mm-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
	2. 0mm-	1C	■	■	
2C		■	■		
3C		■	■		
4C		■	■		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
30C	■	■			
3. 5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5. 5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル			施工 E0-432641		
m					
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル		施工 E0-432642			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVVケーブル		施工 E0-432241			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVVケーブル			施工 E0-432241		
			m		
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVV-Sケーブル		施工 E0-432242			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 25mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
2mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
3. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■
	30C	■	■	■	■
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	8C	■	■	■	■
	10C	■	■	■	■
	12C	■	■	■	■
	15C	■	■	■	■
	20C	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
CVV-Sケーブル		施工 E0-432242			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
MAZV CVV		施工 E1-432252			
m					
		-2C	-3C	-4C	-5C
		直埋	直埋	直埋	直埋
2 sq		■	■	■	■
3.5sq		■	■	■	■
受注品。					
電気設備工事／共通工事／配線工事／屋内通信線					
EM-TIEFケーブル		施工 E0-432683			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-2C		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-2C		■	■		
TIVFケーブル					
		施工 E0-432283			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-2C		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-2C		■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／キャブタイヤケーブル					
VCTケーブル		施工 E0-432268			
m					
		管内	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル
3.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
5.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		FEP内(PF・CD)			
3.5mm2-	2C	■			
	3C	■			
5.5mm2-	2C	■			
	3C	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／ホタル電話ケーブル				
EM-EBTケーブル		施工 E0-432680		
m				
	2P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
0.5mm-	■	■	■	■
0.65mm-	■	■	■	■
	2P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
0.5mm-	■	■		
0.65mm-	■	■		
	3P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	3P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	4P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	4P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	10P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	10P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	20P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	20P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		
	30P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm-	■	■	■	■
	30P			
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／ホタル電話ケーブル					
EBTケーブル		施工 E0-432201			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップル
0.4mm-	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
0.5mm-	2P	■	■	■	■
0.65mm-	2P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	2P	■	■		
	3P	■	■		
	4P	■	■		
	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
0.5mm-	2P	■	■		
0.65mm-	2P	■	■		
BTIEVケーブル		施工 E0-432281			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップル
0.4mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.4mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	
150P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
150P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	0.9 mm-	2C	■	■	
3C		■	■		
4C		■	■		
5C		■	■		
6C		■	■		
7C		■	■		
5P		■	■		
7P		■	■		
10P		■	■		
15P		■	■		
20P		■	■		
25P		■	■		
30P		■	■		
40P		■	■		
50P		■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			
150P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
			m		
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
150P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル		施工 E0-432666			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
75P	■	■	■	■	
100P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル			施工 E0-432666		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
75P	■	■			
100P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
150P	■	■	■	■	
200P	■	■	■	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
150P	■	■			
200P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	5C	■	■	■	■
	6C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
1.2 mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
	7C	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	7P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
EM-TKEEケーブル		施工 E0-432665			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.5 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.65mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.5 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.65mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
TKEVケーブル		施工 E0-432265			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.5 mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.65mm-	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.5 mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.65mm-	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブル					
EM-FCPEEケーブル		施工 E0-432661			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] トル
0.65mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.9 mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
1.2 mm-	1P	■	■	■	■
	2P	■	■	■	■
	3P	■	■	■	■
	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエンケブル					
EM-FCPEEケーブル			施工 E0-432661		
m					
		コンクリートサトル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	1P	■	■		
	2P	■	■		
	3P	■	■		
	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブ [°] ル					
EM-FCPEE-Sケーブ [°] ル		施工 E0-432662			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] ド [°] ル・木造ス [°] テ [°] ーブ [°] ル
0.65mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.9 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
1.2 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケ-ブル					
EM-FCPEE-Sケ-ブル			施工 E0-432662		
m					
		コンクリ-トサト [°] ル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [®] リエレンケーブル					
CCP-ケーブル		施工 E0-432263			
m					
		管内	ラック	ビ [®] ット・天井	木造サ [®] トル・木造ス [®] テープ [®] ル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.5 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.65mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
0.9 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサ [®] トル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.5 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.65mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブル					
FCPEVケーブル		施工 E0-432261			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] ド [°] ル・木造ス [°] テ [°] ーブル
0.65mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
0.9 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
1.2 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ°リエレンケーブル					
FCPEVケーブル		施工 E0-432261			
		m			
		コンクリートサトル	FEP内(PF・CD)		
0.65mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケ-ブル					
FCPEV-Sケ-ブル		施工 E0-432262			
		m			
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] ド・木造ス [°] テ-ブル
0.65mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
0.9 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	150P	■	■	■	■
200P	■	■	■	■	
1.2 mm-	5P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	15P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	25P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	70P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホ [°] リエレンケーブ [°] ル					
FCPEV-Sケーブ [°] ル			施工 E0-432262		
m					
		コンクリートサト [°] ル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
EM-UTPケーブル		施工 E0-432689			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6A	4P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
CAT5E	4P	■	■		
	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6	4P	■	■		
	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6A	4P	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
UTPケーブル		施工 E0-43289			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6	4P	■	■	■	■
	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
	24P	■	■	■	■
CAT6A	4P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
CAT5E	4P	■	■		
	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6	4P	■	■		
	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
	24P	■	■		
CAT6A	4P	■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル					
EM同軸ケーブル		施工 E0-432684			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
EM-5C-2E		■	■	■	■
EM-7C-2E		■	■	■	■
EM-10C-2E		■	■	■	■
EM-S-5C-FB		■	■	■	■
EM-S-7C-FB		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
EM-5C-2E		■	■		
EM-7C-2E		■	■		
EM-10C-2E		■	■		
EM-S-5C-FB		■	■		
EM-S-7C-FB		■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル				
同軸ケーブル		施工 E0-432284		
m				
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
5C-2V	■	■	■	■
7C-2V	■	■	■	■
10C-2V	■	■	■	■
S-5C-FB	■	■	■	■
S-7C-FB	■	■	■	■
	コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
5C-2V	■	■		
7C-2V	■	■		
10C-2V	■	■		
S-5C-FB	■	■		
S-7C-FB	■	■		
同軸-SSケーブル施工				
		労務 E1-432294		
径間				
	単	価	備 考	
5C-HFL-SSF相当		4,630		
7C-HFL-SSF相当		8,600		
10C-HFL-SSF相当		10,600		
施工手間のみ E1-432295と組み合わせて使用する。				
同軸-SSケーブル		材料 E1-432295		
m				
	単	価	備 考	
5C-HFL-SSF		■		
7C-HFL-SSF		■		
10C-HFL-SSF		■		
材料のみ。E1-432294と組み合わせて使用する。				
同軸-SSケーブル		施工 E1-432285		
m				
	1径間20m相当	1径間30m相当	1径間40m相当	
5C-HFL-SSF	■	■	■	
7C-HFL-SSF	■	■	■	
10C-HFL-SSF	■	■	■	
E1-432294+E1-432295を使用するようにして、極力使用しないようにする。				

電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロ用コト					
EM-MEESケーブル		施工 E0-432686			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.5 mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
0.75mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.5 mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
0.75mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
MVVSケーブル					
		施工 E0-432286			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.5 mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
0.75mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
1.25mm2-	1C	■	■	■	■
	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	4C	■	■	■	■
2.0mm2-	1C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
0.5 mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
0.75mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
1.25mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
2.0mm2-	1C	■	■		

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル				
光ファイバケーブル(MM) (SM) 施工費			施工 E0-432207	
m				
	管内	ラック	ヒット・天井	FEP内(PF・CD)
8C以下	670	800	530	600
16C以下	880	1,060	700	790
300C以下	1,180	1,410	940	1,060
640C以下	1,610	1,930	1,290	1,450
光ファイバケーブル直線接続 施工費			施工 E0-432341	
か所				
	単 価		備 考	
5C(5ケーブル)以下	36,000			
10C(10ケーブル)以下	56,400			
15C(15ケーブル)以下	73,300			
20C(20ケーブル)以下	88,400			
25C(25ケーブル)以下	102,000			
30C(30ケーブル)以下	115,000			
35C(35ケーブル)以下	127,000			
40C(40ケーブル)以下	138,000			
45C(45ケーブル)以下	149,000			
50C(50ケーブル)以下	160,000			
光ファイバケーブル成端接続 施工費			施工 E0-432342	
か所				
	単 価		備 考	
5C(5ケーブル)以下	19,800			
10C(10ケーブル)以下	35,200			
15C(15ケーブル)以下	48,900			
20C(20ケーブル)以下	62,000			
25C(25ケーブル)以下	74,700			
30C(30ケーブル)以下	86,800			
35C(35ケーブル)以下	98,600			
40C(40ケーブル)以下	109,000			
45C(45ケーブル)以下	121,000			
50C(50ケーブル)以下	132,000			

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル				
光ファイバケーブル伝送損失測定			施工 E0-432343	
か所				
		単 価	備 考	
4C以下		8,030		
12C以下		12,500		
20C以下		17,000		
40C以下		28,400		
60C以下		39,700		
80C以下		51,000		
100C以下		62,300		
120C以下		73,600		
140C以下		84,900		
160C以下		96,200		
180C以下		107,000		
200C以下		118,000		
電気設備工事／共通工事／配線工事／導入線				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
導入線		m	■■■■■	施工 E0-432115
導入線(PF管内)		m	■■■■■	施工 E0-432125
電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線				
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)			施工 E0-132131	
m				
		単 価	備 考	
1.2mm		■■■■■		
1.6mm		■■■■■		
2.0mm		■■■■■		
2.6mm		■■■■■		
2mm2		■■■■■		
3.5mm2		■■■■■		
5.5mm2		■■■■■		
8mm2		■■■■■		
14mm2		■■■■■		
22mm2		■■■■■		
38mm2		■■■■■		
60mm2		■■■■■		
100mm2		■■■■■		
150mm2		■■■■■		
200mm2		■■■■■		
250mm2		■■■■■		
325mm2		■■■■■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V二種ビニル絶縁電線(HIV)(PF管内)		施工 E0-132141
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	
600Vビニル絶縁電線(IV)		施工 E0-132111
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	■	
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600Vビニル絶縁電線 (IV) (PF管内)		施工 E0-132121
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	■	
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		施工 E0-132511
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm	■	
1. 2mm	■	
1. 6mm	■	
2. 0mm	■	
2. 6mm	■	
2mm2	■	
3. 5mm2	■	
5. 5mm2	■	
8mm2	■	
14mm2	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
150mm2	■	
200mm2	■	
250mm2	■	
325mm2	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線					
600V耐燃性ホリェチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)				施工 E0-132521	
m					
		単 価		備 考	
1. 0mm					
1. 2mm					
1. 6mm					
2. 0mm					
2. 6mm					
2mm2					
3. 5mm2					
5. 5mm2					
8mm2					
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル					
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 (VVF)				施工 E0-132221	
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 6mm-	2C				
	3C				
2. 0mm-	2C				
	3C				
2. 6mm-	2C				
	3C				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm-	2C				
	3C				
2. 0mm-	2C				
	3C				
2. 6mm-	2C				
	3C				

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル					
600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブル平形 EM-EEF				施工 E0-132621	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ケーブル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
m					
アース付600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブルEM-EEFG				施工 E0-132631	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ス [°] ケーブル
2. 0mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
2. 0mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■		
2. 6mm-	2C + 1. 6mm -1C	■	■		

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／共通工事／接地工事／接地端子箱						
接地端子箱			施工 E0-434151			
	個					
	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT	■	■	■	■	■	■
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極						
接地極(銅板式)			施工 E0-134131			
	か所					
	単 価			備 考		
900×900×1.5t	■					
600×600×1.5t	■					
接地極(銅覆鋼棒打込式)			施工 E0-134132			
	か所					
	単 価			備 考		
14φ×1.5m	■					
14φ×1.5m～2連	■					
14φ×1.5m～3連	■					
10φ×1.0m	■					
10φ×1.5m	■					
接地極埋設標			施工 E0-134141			
	枚					
	単 価			備 考		
金属製	■					
電気設備工事／共通工事／塗装工事						
電線管 塗装(薄鋼電線管)			施工 E0-435114			
	m					
	単 価			備 考		
C19	■					
C25	■					
C31	■					
C39	■					
C51	■					
C63	■					
C75	■					

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／塗装工事				
電線管 塗装(ねじなし電線管)		施工 E0-435115		
m				
	単	価	備	考
E19		■		
E25		■		
E31		■		
E39		■		
E51		■		
E63		■		
E75		■		
電線管 塗装(厚鋼電線管)		施工 E0-435116		
m				
	単	価	備	考
G16		■		
G22		■		
G28		■		
G36		■		
G42		■		
G54		■		
G70		■		
G82		■		
G92		■		
G104		■		
電線管 防錆		施工 E0-435211		
m				
	防食テープ巻			
(G16)		■		
(G22)		■		
(G28)		■		
(G36)		■		
(G42)		■		
(G54)		■		
(G70)		■		
(G82)		■		
(G92)		■		
(G104)		■		
細目	摘要	単位	単価	備考
露出ボックス 塗装		個	■	施工 E0-435131
平板塗装		m ²	■	施工 E0-435171

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／共通工事／塗装工事(機械設備工事)				
配管用炭素鋼管(黒管)塗装		施工 E0-435122		
		m		
		露出(蒸気)		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
配管用炭素鋼管(白管)塗装		施工 E0-435123		
		m		
		露出		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)				
細目	摘要	単位	単価	備考
搬入基準単価				施工 E0-437111
		t		
搬入基準単価 (揚重機除く)				施工 E0-437112
		t		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)		
搬入費		施工 E0-437121
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬入費(揚重機除く)		施工 E0-437122
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
運搬機械運転(トラック)		合成 E0-031011
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 2t積	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)			
根切り(人力)		施工 E0-436311	
		m3	
		単 価	備 考
		8,190	
根切り(機械)		施工 E0-436312	
		m3	
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホウ 0.13m3		■	
バックホウ 0.28m3		■	
バックホウ 0.45m3		■	
埋戻し		施工 E0-436321	
		m3	
	根切り土	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力	■	-	-
機 械	-	■	■
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械	■		
建設発生土処理		施工 E0-436331	
		m3	
		構内敷ならし	
人 力		4,830	
砂利地業		施工 E0-436341	
		m3	
		単 価	備 考
切込み砂利		■	
バックホウ運転		施工 E0-436373	
		日	
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型	
バックホウ 0.13m3		■	
バックホウ 0.28m3		■	
バックホウ 0.45m3		■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)				
クハ [°] 運転			施工 E0-436374	
			日	
		単	価	備 考
60～80kg			■	
電気設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他(機械設備工事)				
コンクリート			施工 E0-436211	
			m ³	
		単	価	備 考
生コン人力打設			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
捨てコンクリート		m ³	■	施工 E0-436212
鉄筋				
			施工 E0-436221	
			kg	
		単	価	備 考
D10、D13			■	
モルタル				
			施工 E0-436231	
			m ²	
		単	価	備 考
普通			■	
防水			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
型枠		m ²	■	施工 E0-436261
コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力打設	m ³	7,020	施工 E1-436213
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備				
押ボタンスイッチ(樹脂プレート付)			施工 E1-531118	
			組	
		単	価	備 考
10A 300V ×1			■	
10A 300V(ネーム付) ×1			■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備					
押ボタンスイッチ(金属プレート付)			施工 E1-531119		
			組		
		単 価	備 考		
10A 300V ×1		■			
10A 300V(ネーム付)×1		■			
自動点滅器					
			施工 E1-531117		
			個		
		熱動式	電子式		
100V	3A	プラグイン受台共	■	■	
		ポール付き受台共	■	-	
	6A	プラグイン受台共	■	■	
		ポール付き受台共	■	-	
200V	3A	プラグイン受台共	■	■	
		ポール付き受台共	■	■	
	6A	プラグイン受台共	■	■	
		ポール付き受台共	■	■	
電灯分電盤					
			施工 E1-534131		
			面		
		主幹なし			
		分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×5	分岐2P20A×6
1φ2W	露出	■	■	-	-
1φ3W	露出	-	■	■	■
		主幹ELB30A			
		分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×6	分岐2P20A×8
1φ2W	露出	■	■	-	-
1φ3W	露出	-	■	■	■
フリッカーサージ					
			施工 E1-544213		
			個		
		単 価	備 考		
露出防滴型 AC100V		■			
チャイム					
			施工 E1-544221		
			個		
		単 価	備 考		
100V 2点灯(音量調節付)		■			

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備			
天井ホ-ト開口		施工 E1-435411	
か所			
	単	価	備 考
300mm× 300mm	590		
450mm× 450mm	910		
600mm× 600mm	1,200		
900mm× 900mm	1,820		
300mm×1200mm	1,500		
300mm×2400mm	2,740		
参考 300mm×300mm : スピ-カ、ダ-ンライト 450mm×450mm : FCL401, 301 600mm×600mm : FL204, 205 300mm×1200mm : FL402, 403			
電力量計取付板		施工 E1-533112	
枚			
	単2 1ヶ用	単3 1ヶ用	単3 2ヶ用
樹脂製	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		施工 E0-531141			
タプスイッチ(樹脂プレート付)		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	-
	ネーム付	■	■	■	-
1P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×7	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×8	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×9	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
2P 15A ×2	ネーム無	■	-	■	-
	ネーム付	■	-	■	-
2P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	■
	ネーム付	■	-	-	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
クランプスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	■	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		施工 E0-531142			
クランプスイッチ(金属プレート付)		個			
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	-
	ネーム付	■	■	■	-
1P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×7	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×8	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P 15A ×9	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
1P L 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	-	-
	ネーム付	■	■	-	-
2P 15A ×2	ネーム無	■	-	■	-
	ネーム付	■	-	■	-
2P 15A ×3	ネーム無	■	-	-	■
	ネーム付	■	-	-	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×5	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
2P 15A ×6	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531142			
個					
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	■	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
タンブラスイッチ(露出)					
施工 E0-531118					
個					
		単 価		備 考	
1P×1		■			
1P×2		■			

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンド形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
		単	価	備
				考
1P 15A ×1	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
		1P L 15A ×1	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
		-	-	■
	1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	1P L 15A ×2	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	3W 15A ×2	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
	3W H 15A ×2	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	■	
		4W H 15A ×1	■	
3W L 4A ×2	-	■		
4W 15A ×1	-	■		
	4W H 15A ×1	■		
4W 15A ×2	-	■		
4W H 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×2	-	■		
1P 15A ×2	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	
	4W H 15A ×1	-	■	
1P 15A ×3	-	-	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
ライトハンド形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122		
			個		
			単	備 考	
			価		
3W H 15A ×1	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
		1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
		-	-	■	
	1P L 15A ×1	-	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×2	-	■		
	3W 15A ×1	-	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
		4W H 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×2	-	■		
	3W L 4A ×1	-	-	■	
4W 15A ×1		-	■		
4W H 15A ×1		-	■		
3W L 4A ×2	-	■			
4W 15A ×1	-	-	■		
	4W H 15A ×1	-	■		
4W 15A ×2	-	■			
4W H 15A ×1	-	■			
4W H 15A ×2	-	■			
3W H 15A ×2	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
	3W 15A ×1	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
	4W 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×1	-	■			
3W H 15A ×3	-	-	■		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
ライト・ハンド・ル形スイッチ(樹脂プレート付)ネム無			施工 E0-531122		
			個		
			単	備 考	
			価		
4W H 15A ×1	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
		1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
	1P H 15A ×2	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
		3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	-	■	
	4W 15A ×1	-	■		
	1P L 15A ×2	-	■		
	3W 15A ×1	-	■		
		3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×2	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
		4W 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×2	-	■		
	4W 15A ×1	-	■		
4W 15A ×2	-	■			
4W H 15A ×2	-	-	■		
	1P H 15A ×1	-	■		
	1P L 15A ×1	-	■		
	3W 15A ×1	-	■		
	3W L 4A ×1	-	■		
	4W 15A ×1	-	■		
4W H 15A ×3	-	-	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｯﾄ付)		施工 E0-531191
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｸﾞ共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾞﾗｸﾞ共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
コンセント(金属ﾌﾟﾚｯﾄ付)		施工 E0-531192
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｸﾞ共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾞﾗｸﾞ共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾞﾗｸﾞ共)	—	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント（露出）		施工 E0-531133
	個	
	125V	
2P15A（F用）		■
2P15A×2（F用）		■
コンセント（防雨形）		施工 E0-531143
	個	
	125V	
2P15A×2（抜止め 接地極×2 接地端子付）		■
ハテナンションアウトレット		施工 E0-531153
	個	
	2P15A×2	
内部固定式（水平高低調整形）		■
外部固定式（水平高低調整形）		■
上下動式（水平高低調整形）		■
フロアプレート		施工 E0-531154
	個	
	単 価	備 考
水平高低調整形	■	
屋外入線カバー		施工 E0-531156
	個	
	単 価	備 考
防雨入線カバー	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他						
電力量計				施工 E0-533111		
個						
	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線	■	■	■	■	■	■
単相3線	■	■	■	■	■	■
三相3線	■	■	■	■	■	■
三相4線	■	■	■	■	■	■
無効電力	—	—	—	■	—	—
フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)				施工 E0-531161		
個						
	単 価		備 考			
スイッチ1回路	■					
スイッチ2回路	■					
スイッチ3回路	■					
スイッチ4回路	■					
スイッチ5回路	■					
スイッチ6回路	■					
スイッチ7回路	■					
スイッチ8回路	■					
スイッチ9回路	■					
スイッチ10回路	■					
スイッチ11回路	■					
スイッチ12回路	■					
スイッチ13回路	■					
スイッチ14回路	■					
スイッチ15回路	■					
スイッチ16回路	■					
スイッチ17回路	■					
スイッチ18回路	■					
スイッチ19回路	■					
スイッチ20回路	■					
スイッチ21回路	■					
スイッチ22回路	■					
スイッチ23回路	■					
スイッチ24回路	■					

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
7ル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)			施工 E0-531162	
個				
		単 価	備 考	
スイッチ1回路		■■■■		
スイッチ2回路		■■■■		
スイッチ3回路		■■■■		
スイッチ4回路		■■■■		
スイッチ5回路		■■■■		
スイッチ6回路		■■■■		
スイッチ7回路		■■■■		
スイッチ8回路		■■■■		
スイッチ9回路		■■■■		
スイッチ10回路		■■■■		
スイッチ11回路		■■■■		
スイッチ12回路		■■■■		
スイッチ13回路		■■■■		
スイッチ14回路		■■■■		
スイッチ15回路		■■■■		
スイッチ16回路		■■■■		
スイッチ17回路		■■■■		
スイッチ18回路		■■■■		
スイッチ19回路		■■■■		
スイッチ20回路		■■■■		
スイッチ21回路		■■■■		
スイッチ22回路		■■■■		
スイッチ23回路		■■■■		
スイッチ24回路		■■■■		
医用接地コンセント(樹脂製)			施工 E0-531182	
個				
		接地極付		
2P15A×2		■■■■		
医用接地コンセント(金属製)			施工 E0-531181	
個				
		接地極付		
2P15A×2		■■■■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
医用接地端子 (樹脂製)		個	■■■■	施工 E0-531184
医用接地端子 (金属製)		個	■■■■	施工 E0-531183

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
医用接地センサポテター		施工 E0-531185	
		個	
	単	価	備 考
プレート付		■	
OAフロア用器具施工費		施工 E0-531134	
		個	
	単	価	備 考
蓋付フロアボックス		2,150	
フロア内コネクタボックス		1,450	
フロア内コネクタボックス(床固定を含む)		1,800	
ハネス用OAタップ (マグネット付)		施工 E0-531135	
		個	
		-	抜止め形
コート3m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■
コート5m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラスイッチ:ネーム付(樹脂プレート付)		施工 E1-531111
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1相)×1	■	
1P(2相)×1	■	
3W×1	■	
3W(1相)×1	■	
3W(2相)×1	■	
4W×1	■	
4W(1相)×1	■	
4W(2相)×1	■	
1P×1+1P(1相)×1	■	
1P×1+1P(2相)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1相)×1	■	
1P×1+3W(2相)×1	■	
1P×1+4W(1相)×1	■	
1P×1+4W(2相)×1	■	
1P×2+1P(1相)×1	■	
1P×2+1P(2相)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1相)×1	■	
1P×2+3W(2相)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1相)×1	■	
1P×2+4W(2相)×1	■	
1P×3+1P(1相)×1	■	
1P×3+1P(2相)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1相)×1	■	
1P×3+3W(2相)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1相)×1	■	
1P×3+4W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+4W×1	■	
1P(1相)×1+4W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(2相)×1+3W×1	■	
1P(2相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(2相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+4W×1	■	
1P(2相)×1+4W(1相)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラスイッチ:ネーム付(樹脂プレート付)	施工 E1-531111	
	組	
	単 価	備 考
1P(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×2	■	
3W×1+4W×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W(ノ)×1+3W(ノ)×1	■	
3W(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
4W(ノ)×1+4W×1	■	
4W(ノ)×1+4W(ノ)×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+3W×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+3W(ノ)×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+4W×1	■	
1P(ノ)×1+1P(ノ)+4W(ノ)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽﾞｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	施工 E1-531112	
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1)×1	■	
1P(2)×1	■	
3W×1	■	
3W(1)×1	■	
3W(2)×1	■	
4W×1	■	
4W(1)×1	■	
4W(2)×1	■	
1P×1+1P(1)×1	■	
1P×1+1P(2)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1)×1	■	
1P×1+3W(2)×1	■	
1P×1+4W(1)×1	■	
1P×1+4W(2)×1	■	
1P×2+1P(1)×1	■	
1P×2+1P(2)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1)×1	■	
1P×2+3W(2)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1)×1	■	
1P×2+4W(2)×1	■	
1P×3+1P(1)×1	■	
1P×3+1P(2)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1)×1	■	
1P×3+3W(2)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1)×1	■	
1P×3+4W(2)×1	■	
1P(1)×1+1P(2)×1	■	
1P(1)×1+3W(1)×1	■	
1P(1)×1+3W(2)×1	■	
1P(1)×1+4W×1	■	
1P(1)×1+4W(2)×1	■	
1P(2)×1+1P(2)×1	■	
1P(2)×1+3W×1	■	
1P(2)×1+3W(1)×1	■	
1P(2)×1+3W(2)×1	■	
1P(2)×1+4W×1	■	
1P(2)×1+4W(1)×1	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タプスイッチ:ネーム付(金属プレート付)		施工 E1-531112
組		
	単 価	備 考
1P(バ)×1+4W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×1	■	
3W×1+3W(ほ)×1	■	
3W×1+3W(ノ)×1	■	
3W×1+3W×2	■	
3W×1+4W×1	■	
3W×1+4W(ほ)×1	■	
3W×1+4W(ノ)×1	■	
3W(ほ)×1+3W(ノ)×1	■	
3W(ほ)×1+4W(ノ)×1	■	
4W(ほ)×1+4W×1	■	
4W(ほ)×1+4W(ノ)×1	■	
1P(ほ)×1+1P(ノ)+3W×1	■	
1P(ほ)×1+1P(ノ)+3W(ノ)×1	■	
1P(ほ)×1+1P(ノ)+4W×1	■	
1P(ほ)×1+1P(ノ)+4W(ノ)×1	■	
露出タプスイッチ		施工 E1-531121
個		
	単 価	備 考
1P 10A×1	■	
1P 10A×2	■	
1P 10A×3	■	
1P 10A×1・PL×1	■	
1P 10A×1・2P 15A×1	■	
防水タプスイッチ		施工 E1-531122
個		
	単 価	備 考
埋込型	1P 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	2P 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	3W 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
	4W 15A×1(取付枠,樹脂製プレート付)	■
防水押ボタンスイッチ		施工 E1-531123
個		
	単 価	備 考
埋込型	チャム用1P 1A 300V 取付枠,樹脂P付	■
	チャム用2P 10A 300V 取付枠,樹脂P付	■
	浴室用30V 3A ロック壁 専用取付枠付	■
	浴室用30V 3A モーメンタリ-型 取付枠付	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
引掛シーリング		施工 E1-531134
	個	
	単 価	備 考
角型	■	
丸型	■	
引掛埋込コンセント		施工 E1-531135
	個	
	単 価	備 考
取付、耳なし	■	
取付コンセント付	■	
露出コンセント		施工 E1-531141
	個	
	単 価	備 考
15A 125V	■	
15A E付 125V	■	
15A×2 125V	■	
15A E付×2 125V	■	
15A×2 E付 125V	■	
20A 125V	■	
15A 250V	■	
20A E付 250V	■	
高容量2P 20A 250V	■	
高容量2P 30A 250V	■	
高容量3P 15A 250V	■	
高容量3P 20A 250V	■	
高容量3P 30A 250V	■	
高容量 接地2P 30A 250V	■	
高容量 接地3P 15A 250V	■	
高容量 接地3P 20A 250V	■	
高容量 接地3P 30A 250V	■	
引掛2P 15A 125V	■	
引掛2P 20A 250V	■	
引掛3P 20A 250V	■	
引掛3P 30A 250V	■	
引掛 接地2P 15A 125V	■	
引掛 接地3P 20A 250V	■	
引掛 接地3P 30A 250V	■	
防水コンセント		施工 E1-531142
	個	
	単 価	備 考
露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)	■	
露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	■	
露出型2P 15A×1E付ロック式(樹脂P付)	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
コンセント			施工 E1-531143		
			個		
			単 価	備 考	
2P15A×1	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
2P15A×2	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上	
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上	
材工単価は、[CON+TV]、[CON+TEL] のコンセント部分に適用し、[TV] [TEL] はプレート付きのものを別途計上すること。					
スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)			施工 E1-531144		
			組		
			単 価	備 考	
SW 1P×1・CON 2P×1			■		
SW 1P×1・CON 2P×2			■		
SW 1P×2・CON 2P×1			■		
SW 1P×2・CON 2P×2			■		
スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)			施工 E1-531145		
			組		
			単 価	備 考	
SW 1P×1・CON 2P×1			■		
SW 1P×1・CON 2P×2			■		
SW 1P×2・CON 2P×1			■		
SW 1P×2・CON 2P×2			■		
防滴プレート			施工 E1-531155		
			枚		
			単 価	備 考	
樹脂製			■		
金属製			■		
防雨カバープレート			施工 E1-531156		
			枚		
			丸形	大型	角型
ステンレス製			■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
防雨入線カバー		施工 E1-531157
		枚
	単 価	備 考
樹脂製	(露出、埋込両用)	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具		
ポール(塗装共)		施工 E0-532355
	本	
	単 価	備 考
T 3.5	■	
T 4.0	■	
T 4.5	■	
T 5.0	■	
TB3.5	■	
TB4.0	■	
TB4.5	■	
TB5.0	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			施工 E0-532469				
LED照明器具			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	-	-	■	-	-
LRS3	-2	-30	-	-	■	-	-
LRS3	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS3	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS3CC	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-25	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS3CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LRS3SA20	-4	-47	-	-	■	■	-
LRS3SA20	-4	-66	-	-	■	■	-
LRS3MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LRS3MP/RP	-4	-62	-	-	■	-	-
LRS6	-2	-15	-	-	■	-	-
LRS6	-2	-30	-	-	■	-	-
LRS6	-4	-23	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-30	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS6	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-25	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS6CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-21	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-28	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-45	-	-	■	■	-
LRS6SA20	-4	-60	-	-	■	■	-
LRS7	-4	-48	-	-	-	■	-
LRS7	-4	-65	-	-	-	■	-
LRS8	-4	-20	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-26	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-43	-	-	■	-	-
LRS8	-4	-58	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-21	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-27	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-44	-	-	■	-	-
LRS10MP/RP	-4	-58	-	-	■	-	-
LRS9	-4	-45	-	-	■	■	-
LRS9	-6	-84	-	-	■	■	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			施工 E0-532469				
LED照明器具			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	-	-	-	■	-
LRS15	-3	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-3	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-41	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-4	-110	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-58	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-80	-	-	-	■	-
LRS15	-6	-110	-	-	-	■	-
LRS20	-4	-37	-	-	■	■	-
LRS20	-4	-48	-	-	■	■	-
LRS20	-4	-65	-	-	■	■	-
LRS20CG1A	-4	-31	-	-	■	■	-
LRS20CG1A	-4	-41	-	-	■	■	-
LSS1	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS1	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS1	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS1	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS1MP/RP	-2	-07	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-2	-14	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-22	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS1MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS1	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS1	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS6	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS6	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS7	-4	-38	-	-	■	■	-
LSS7	-4	-56	-	-	■	■	-
LSS9	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS9	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS9	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS9	-4	-65	-	-	■	■	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS9MP/RP	-2	-07	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-2	-14	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-22	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS9MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS9	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-22	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-29	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS9	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS10	-2	-15	-	-	■	-	-
LSS10	-2	-30	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-23	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-30	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-37	-	-	■	-	-
LSS10	-4	-48	-	-	■	■	-
LSS10	-4	-65	-	-	■	■	-
LSS10MP/RP	-4	-46	-	-	■	-	-
LSS10MP/RP	-4	-64	-	-	■	-	-
LDS1-LSS10	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS1-LSS10	-4	-65	-	-	■	-	-
LDS2-LSS10	-4	-47	-	-	■	-	-
LDS2-LSS10	-4	-65	-	-	■	-	-
LSS12	-4	-20 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-27 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-33 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-43 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-57 -30K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-22 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-28 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-35 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-46 -40K	-	-	■	■	-
LSS12	-4	-62 -40K	-	-	■	■	-
LSS13	-4	-21	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-29	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-45	-	-	■	-	-
LSS13	-4	-62	-	-	■	-	-
LSS15	-4	-41	-	-	-	■	-
LSS15	-4	-58	-	-	-	■	-
LSS15	-4	-80	-	-	-	■	-
LSS15	-7	-58	-	-	-	■	-
LSS15	-7	-80	-	-	-	■	-
LBF3MP/RP	-2	-06	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-2	-13	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-4	-20	-	-	■	-	-
LBF3MP/RP	-4	-26	-	-	■	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS1	-	-05	-	-	■	-	-
LRS1	-	-08	-	-	■	-	■
LRS1	-	-13	-	-	■	-	■
LRS1	-	-17	-	-	■	-	■
LRS1	-	-22	-	-	■	-	■
LRS1	-	-33	-	-	-	-	■
LRS1	-	-49	-	-	-	-	■
LRS1	-	-65	-	-	-	-	■
LRS1	-	-85	-	-	-	-	■
LDS1-LRS1	-	-05	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-08	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-13	-	-	■	-	-
LDS2-LRS1	-	-17	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-08	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-13	-	-	■	-	-
LRS1RP	-	-17	-	-	■	-	-
LRS2	-	-120	-	-	-	-	■
LRS2	-	-160	-	-	-	-	■
LRS12	-	-21	-	-	■	-	■
LRS12	-	-33	-	-	-	-	■
LRS12	-	-49	-	-	-	-	■
LRS14	-	-04 -30K	-	-	■	-	-
LRS14	-	-07 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-12 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-16 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-19 -30K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-05 -40K	-	-	■	-	-
LRS14	-	-08 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-12 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-16 -40K	-	-	■	-	■
LRS14	-	-21 -40K	-	-	■	-	■
LRS16	-	-10 -40K	-	-	-	-	■
LRS16	-	-26 -40K	-	-	-	-	■
LRS17	-	-05 -30K	-	-	■	-	■
LRS17	-	-12 -30K	-	-	■	-	-
LSR1M	-	-200	-	■	-	-	■
LSR1W	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2M	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2M	-	-400	-	■	-	-	■
LSR2W	-	-200	-	■	-	-	■
LSR2W	-	-400	-	■	-	-	■
LSR2AM	-	-170	-	■	-	-	■
LSR2AM	-	-340	-	■	-	-	■
LPJ1N	-	-500	-	■	-	-	■
LPJ1M	-	-180	-	■	-	-	■
LPJ1M	-	-500	-	■	-	-	■
LPJ1W	-	-180	-	■	-	-	■
LPJ1W	-	-500	-	■	-	-	■
LBF2RP	-	-10	-	-	■	-	-
LBF4RP-S	-	-	■	-	-	-	-

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具			
LED照明器具(屋外灯)			施工 E0-532460
			灯
		LJ	LN
LST1	-60	■	—
LST2	-60	—	■
LST3	-60	■	—
LST4	-60	—	■
LSA2	-63	■	—
LPT1	-02	—	■
LED照明器具(線び取付)			施工 E0-532461
			個
		LN	LX
LSS1	-2 -15	■	—
LSS1	-2 -30	■	—
LSS1	-4 -23	■	—
LSS1	-4 -30	■	—
LSS1	-4 -37	■	—
LSS1	-4 -48	■	■
LSS1	-4 -65	■	■
LSS1MP/RP	-2 -07	■	—
LSS1MP/RP	-2 -14	■	—
LSS1MP/RP	-4 -22	■	—
LSS1MP/RP	-4 -30	■	—
LSS1MP/RP	-4 -46	■	—
LSS1MP/RP	-4 -64	■	—
LDS1-LSS1	-4 -22	■	—
LDS1-LSS1	-4 -29	■	—
LDS1-LSS1	-4 -47	■	—
LDS1-LSS1	-4 -65	■	—
LDS2-LSS1	-4 -22	■	—
LDS2-LSS1	-4 -29	■	—
LDS2-LSS1	-4 -47	■	—
LDS2-LSS1	-4 -65	■	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具		
非常用LED照明器具		施工 E0-532452
	個	
	-	LN
K0-LRS11 -D6	■	—
K0-LRS11 -D10	■	—
K1-LRS11 -1	■	—
K1-LRS11 -2	■	—
K1-LRS11 -3	■	—
K1-LRS11 -2 -60	■	—
K1-LSS11 -1	■	—
K1-LSS11 -2	■	—
K1-LSS11 -3	■	—
K1-LSS11 -2 -60	■	—
K1-LSS14MP -2	■	—
K1-LSS14MP -3	■	—
K1-LBF11 -	—	■
K1-LBF11 -60	—	■
SK1-LBF11 -	—	■
SK1-LBF11 -60	—	■
LDS1-K1-LBF11 -	—	■
LDS1-K1-LBF11 -60	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -60	—	■
K1-LSS1 -2 -15	—	■
K1-LSS1 -4 -23	—	■
K1-LSS1 -4 -30	—	■
K1-LSS1 -4 -37	—	■
K1-LSS1 -4 -48	—	■
K1-LSS1 -4 -65	—	■
K1-LSS9 -2 -15	—	■
K1-LSS9 -4 -23	—	■
K1-LSS9 -4 -30	—	■
K1-LSS9 -4 -37	—	■
K1-LSS9 -4 -48	—	■
K1-LSS9 -4 -65	—	■
K1-LSS10 -2 -15	—	■
K1-LSS10 -4 -23	—	■
K1-LSS10 -4 -30	—	■
K1-LSS10 -4 -37	—	■
K1-LSS10 -4 -48	—	■
K1-LSS10 -4 -65	—	■
非常用LED照明器具（線び取付）		施工 E0-532462
	個	
		LN
K1-LSS1 -2 -15	■	
K1-LSS1 -4 -23	■	
K1-LSS1 -4 -30	■	
K1-LSS1 -4 -37	■	
K1-LSS1 -4 -48	■	
K1-LSS1 -4 -65	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／照明制御器				
照明制御器(セナ)			施工 E0-532319	
			個	
			単 価	備 考
DS	1	-A	■	
DS	1	-AN	■	
DS	1	-N	■	
DS	1	-NT	■	
DS	2	-A	■	
DS	2	-AN	■	
DS	2	-N	■	
DS	2	-NT	■	
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯				
誘導灯(施工費)			施工 E0-532301	
			個	
			単 価	備 考
C			4,670	
BL, BH			5,370	
A			8,410	
誘導灯(施工費)(点滅形)			施工 E0-532302	
			個	
			単 価	備 考
BL, BH			6,710	
誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)			施工 E0-532303	
			個	
			単 価	備 考
BL, BH			8,060	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
SH1-FRF 20	P	- C	■
SH1-FRF 20	P	- BL	■
SH1-FRF 20	P	- BH	■
SH1-FRF 20	P	- C60	■
SH1-FRF 20	P	- BL60	■
SH1-FRF 20	P	- BH60	■
SH1-FRF 20	PF	- BL	■
SH1-FRF 20	PF	- BH	■
SH1-FRF 21	P	- C	■
SH1-FRF 21	P	- BL	■
SH1-FRF 21	P	- BH	■
SH1-FRF 21	P	- C60	■
SH1-FRF 21	P	- BL60	■
SH1-FRF 21	P	- BH60	■
SH1-FRF 21	PF	- BL	■
SH1-FRF 21	PF	- BH	■
SH1-FSF 20	-	- C	■
SH1-FSF 20	-	- BL	■
SH1-FSF 20	-	- BH	■
SH1-FSF 20	-	- A	■
SH1-FSF 20	-	- C60	■
SH1-FSF 20	-	- BL60	■
SH1-FSF 20	-	- BH60	■
SH1-FSF 20	F	- BL	■
SH1-FSF 20	F	- BH	■
SH1-FSF 20	F	- BL60	■
SH1-FSF 20	F	- BH60	■
SH1-FSF 20	AF	- BL	■
SH1-FSF 20	AF	- BH	■
SH1-FSF 20	AF	- BL60	■
SH1-FSF 20	AF	- BH60	■
SH1-FSF 21	-	- C	■
SH1-FSF 21	-	- BL	■
SH1-FSF 21	-	- BH	■
SH1-FSF 21	-	- A	■
SH1-FSF 21	-	- C60	■
SH1-FSF 21	-	- BL60	■
SH1-FSF 21	-	- BH60	■
SH1-FSF 21	F	- BL	■
SH1-FSF 21	F	- BH	■
SH1-FSF 21	F	- BL60	■
SH1-FSF 21	F	- BH60	■
SH1-FSF 21	AF	- BL	■
SH1-FSF 21	AF	- BH	■
SH1-FSF 21	AF	- BL60	■
SH1-FSF 21	AF	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
SH1-FBF 20	-	- C	■
SH1-FBF 20	-	- BL	■
SH1-FBF 20	-	- BH	■
SH1-FBF 20	-	- A	■
SH1-FBF 20	-	- C60	■
SH1-FBF 20	-	- BL60	■
SH1-FBF 20	-	- BH60	■
SH1-FBF 20	F	- BL	■
SH1-FBF 20	F	- BH	■
SH1-FBF 20	F	- BL60	■
SH1-FBF 20	F	- BH60	■
SH1-FBF 20	AF	- BL	■
SH1-FBF 20	AF	- BH	■
SH1-FBF 20	AF	- BL60	■
SH1-FBF 20	AF	- BH60	■
SH1-FBC 20	-	- C	■
SH1-FBC 20	-	- BL	■
SH1-FBC 20	-	- BH	■
SH1-FBC 20	-	- C60	■
SH1-FBC 20	-	- BL60	■
SH1-FBC 20	-	- BH60	■
SH1-FBC 20	F	- BL	■
SH1-FBC 20	F	- BH	■
SH1-FBC 20	F	- BL60	■
SH1-FBC 20	F	- BH60	■
SH1-FBC 20	AF	- BL	■
SH1-FBC 20	AF	- BH	■
SH1-FBC 20	AF	- BL60	■
SH1-FBC 20	AF	- BH60	■
ST1-FRF 22	P	- C	■
ST1-FRF 22	P	- BL	■
ST1-FRF 22	P	- BH	■
ST1-FRF 22	P	- C60	■
ST1-FRF 22	P	- BL60	■
ST1-FRF 22	P	- BH60	■
ST1-FRF 23	P	- C	■
ST1-FRF 23	P	- BL	■
ST1-FRF 23	P	- BH	■
ST1-FRF 23	P	- C60	■
ST1-FRF 23	P	- BL60	■
ST1-FRF 23	P	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯			施工 E0-532322
			個
			-
ST1-FSF 22	-	- C	■
ST1-FSF 22	-	- BL	■
ST1-FSF 22	-	- BH	■
ST1-FSF 22	-	- A	■
ST1-FSF 22	-	- C60	■
ST1-FSF 22	-	- BL60	■
ST1-FSF 22	-	- BH60	■
ST1-FSF 23	-	- C	■
ST1-FSF 23	-	- BL	■
ST1-FSF 23	-	- BH	■
ST1-FSF 23	-	- A	■
ST1-FSF 23	-	- C60	■
ST1-FSF 23	-	- BL60	■
ST1-FSF 23	-	- BH60	■
ST1-FBF 22	-	- C	■
ST1-FBF 22	-	- BL	■
ST1-FBF 22	-	- BH	■
ST1-FBF 22	-	- A	■
ST1-FBF 22	-	- C60	■
ST1-FBF 22	-	- BL60	■
ST1-FBF 22	-	- BH60	■
ST1-FBC 22	-	- C	■
ST1-FBC 22	-	- BL	■
ST1-FBC 22	-	- BH	■
ST1-FBC 22	-	- C60	■
ST1-FBC 22	-	- BL60	■
ST1-FBC 22	-	- BH60	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(一般形)		施工 E0-534111			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
開閉器箱(簡易防湿形)		施工 E0-534112			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	—
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(屋外形)		施工 E0-534113			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線					
電動機結線		施工 E0-539821			
		台			
		単 価		備 考	
直入始動方式		4,600			
直入始動方式以外		9,200			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
電極結線		組	5,280	施工 E0-539831	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線			
電動機その他結線費		労務 E1-534231	
		台	
	単 価	備 考	
低圧コンデンサ	6,900		
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材			
金属製可とう電線管(電動機等接続)		施工 E0-131114	
		か所	
	ビニル被覆無	ビニル被覆有	ビニル被覆有・防水
17mm	■	■	■
24mm	■	■	■
30mm	■	■	■
38mm	■	■	■
50mm	■	■	■
63mm	■	■	■
76mm	■	■	■
83mm	■	■	■
101mm	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備			
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113	
		基	
		単	備
		価	考
JIS中型	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	
JIS大型	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	
LR-1	S-4	■■■■	
	S-5	■■■■	
	S-6	■■■■	
	S-7	■■■■	
	S-8	■■■■	
	S-9	■■■■	
	S-10	■■■■	
	SUS-4	■■■■	
	SUS-5	■■■■	
	SUS-6	■■■■	
	SUS-7	■■■■	
	SUS-8	■■■■	
	SUS-9	■■■■	
	SUS-10	■■■■	

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備					
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113			
		基			
		単	価	備 考	
都市再生機構型	S-4				
	S-5				
	S-6				
	S-7				
	S-8				
	SUS-4				
	SUS-5				
	SUS-6				
	SUS-7				
	SUS-8				
避雷針(自立形)		施工 E0-538112			
		基			
		4m	5m	6m	7m
JIS中型					
JIS大型					
LR-1					
都市再生機構型					
水平導体・メッシュ導体(銅より線)		施工 E0-538143			
		m			
		単	価	備 考	
鬼撚 40mm ²					
水平導体・メッシュ導体(銅帯)		施工 E0-538144			
		m			
		単	価	備 考	
銅帯 t3×25mm					
導体接続金物(材料費)		施工 E0-538171			
		個			
		銅より線用	銅帯用		
直線					
T型					
十字型			-		
伸縮		-			

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備										
導線引出金物										施工 E0-538161
個										
		単 価				備 考				
鉄筋用(黄銅製)		■								
鉄骨用(黄銅製)		■								
細 目	摘 要		単 位	単 価			備 考			
水切端子(施工費)			個	4,700			施工 E0-538181			
試験用接続端子箱										施工 E0-434152
個										
		1		1A			Y			
TB-AF		■		■			■			
TB-AS		■		■			■			
TB-SG		■		■			■			
TB-ST		■		■			■			
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／変圧器										
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013										施工 E0-536102
台										
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
油入 单相	6kV-210/105V	■								
油入 三相	6kV-210V	■								
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013										施工 E0-536104
台										
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
モルト 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
モルト 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■	■	■	■	■
		500kVA								
モルト 单相	6kV-210/105V	■								
モルト 三相	6kV-210V	■								

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧進相コンデンサ						
高圧進相コンデンサ(60Hz用)				施工 E0-536157		
	油入式		モールド形		ガス封入式	
	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)
12kvar	■	■	■	—	■	■
18kvar	■	■	■	—	■	■
24kvar	■	■	■	—	■	■
30kvar	■	■	■	■	■	■
36kvar	■	■	■	■	■	■
50kvar	■	■	■	■	■	■
75kvar	■	■	■	■	■	■
100kvar	■	■	■	■	■	■
150kvar	■	■	■	■	■	■
200kvar	■	■	■	■	■	■
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)						
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)				施工 E0-536158		
	油入式		モールド形			
	L=6%	L=13%	L=6%	L=13%		
(36kvar用)	—	—	■	■		
(50kvar用)	■	■	■	■		
(75kvar用)	■	■	■	■		
(100kvar用)	■	■	■	■		
(150kvar用)	■	■	■	■		
(200kvar用)	■	■	■	■		

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧開閉器その他										
高圧断路器										
施工 E0-536131										
個										
	200A		400A		600A					
屋内形単極	■		■		■					
屋内形3極	■		■		■					
高圧カットアウト										
施工 E0-536138										
個										
	30A		50A		100A					
屋内一般	■		■		■					
高圧限流ヒューズ										
施工 E0-536136										
個										
	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A	
変圧器用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
変圧器コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
一般用	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
高圧避雷器										
施工 E0-536139										
個										
	8.4kV									
屋 内	■									
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料										
銅帯										
施工 E0-432153										
m										
	単				価		備			
							考			
(3t×25mm)×1	■									
(3t×25mm)×2	■									
(3t×50mm)×1	■									
(3t×50mm)×2	■									
(6t×50mm)×1	■									
(6t×50mm)×2	■									
(6t×75mm)×1	■									
(6t×75mm)×2	■									
(6t×100mm)×1	■									
(6t×100mm)×2	■									

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料		
銅棒		施工 E0-432152
	m	
	単 価	備 考
4mm φ	■	
5mm φ	■	
6mm φ	■	
7mm φ	■	
8mm φ	■	
9mm φ	■	
10mm φ	■	
11mm φ	■	
12mm φ	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料										
フレームパイプ										施工 E0-536191
										m
					単 価		備 考			
32A黒カス管					■					
鋼材										施工 E0-536192
										m
					単 価		備 考			
L30×30×3					■					
L40×40×5					■					
L50×50×6					■					
電気設備工事／電力設備工事／架空線路										
細 目	摘 要			単 位	単 価		備 考			
根かせ	A 形			本	■		材料 E0-413271			
	B 形				本	■		材料 E0-413271		
	C 形			本		■		材料 E0-413271		
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(建柱車)										施工 E0-433112
										本
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
9m-	14cm-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
10m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
11m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
12m-	19cm-	-	-	■	-	■	-	-	-	-
13m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
14m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
15m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(人力)										施工 E0-433111
本										
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	■	-	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
9m-	14cm-	-	■	-	-	-	-	-	-	-
	19cm-	-	-	-	■	-	■	-	-	-
10m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
11m-	19cm-	-	-	■	■	-	■	-	-	-
12m-	19cm-	-	-	■	-	■	-	-	-	-
13m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	-	-
14m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
15m-	19cm-	-	-	-	-	■	-	■	■	-
	22cm-	-	-	-	-	-	-	-	■	■
パンサ-マスト(施工費)										施工 E0-433134
本										
		単 価				備 考				
8m		33,400								
9m		40,000								
10m		45,900								
11m		53,600								
12m		65,000								
13m		72,500								
14m		80,300								
15m		89,700								
建柱車機械経費										施工 E1-433141
h										
		単 価				備 考				
機械損料, 運転経費		■								
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材										
腕金(碍子別途)										施工 E0-433231
本										
		単 価				備 考				
900mm		■								
1200mm		■								
1500mm		■								
1800mm		■								

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材				
高圧耐張碍子(材料費)			施工 E0-433251	
			個	
		単	価	備 考
普通形			■	
高圧ビョ碍子(材料費)			施工 E0-433252	
			個	
		単	価	備 考
普通形			■	
耐塩形			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
多溝碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433254
低圧ビョ碍子(材料費)			施工 E0-433255	
			個	
		単	価	備 考
大			■	
中			■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
低圧引留碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433256
DV線平形碍子(材料費)		個	■	施工 E0-433257
低圧フック(材料費)		個	■	施工 E0-433259
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線				
0W電線(材料費)			施工 E0-432141	
			m	
		単	価	備 考
2.6mm			■	
3.2mm			■	
4mm			■	
5mm			■	
14mm ²			■	
22mm ²			■	
38mm ²			■	
60mm ²			■	
100mm ²			■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線		
OC電線(材料費)		施工 E0-432142
m		
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
OE電線(材料費)		施工 E0-432143
m		
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
OW電線(施工費)		施工 E0-432146
1径間		
		1径間
2.6mm		4,310
3.2mm		4,960
4mm		7,800
5mm		10,800
14mm2		7,800
22mm2		10,800
38mm2		14,500
60mm2		18,100
100mm2		23,300
OC電線(施工費)		施工 E0-432147
1径間		
		1径間
5mm		10,800
22mm2		10,800
38mm2		14,500
60mm2		18,100
100mm2		23,300

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線			
OE電線(施工費)		施工 E0-432148	
		1径間	
		1径間	
5mm		10,800	
22mm ²		10,800	
38mm ²		14,500	
60mm ²		18,100	
100mm ²		23,300	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線			
DV電線(材料費)		施工 E0-432144	
		m	
		単 価	備 考
2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
2.6mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
3.2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
8mm ²	-2R	■	
	-3R	■	
14mm ²	-2R	■	
	-3R	■	
22mm ²	-2R	■	
	-3R	■	
38mm ²	-2R	■	
	-3R	■	
60mm ²	-2R	■	
	-3R	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線		
DV電線(施工費)		施工 E0-432149
		1径間
		1径間
2mm	-2F	4,740
	-2R	4,740
	-3R	6,180
2.6mm	-2F	5,800
	-2R	5,800
	-3R	7,530
3.2mm	-2F	7,100
	-2R	7,100
	-3R	9,040
8mm ²	-2R	7,100
	-3R	9,040
14mm ²	-2R	9,690
	-3R	12,700
22mm ²	-2R	13,100
	-3R	16,700
38mm ²	-2R	18,500
	-3R	24,300
60mm ²	-2R	24,900
	-3R	32,300
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／高压引下用電線		
PDC電線		施工 E0-432135
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／メッセンジャーワイヤー		
メッセンジャーワイヤー		施工 E0-432294
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
30mm ²	■	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／保安開閉器(柱上取付け)					
高圧引込用負荷開閉器(PAS)				施工 E0-536130	
				台	
				耐重塩じん仕様	
				モールド・コンロ出線	
VT無・LA無	無方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
			400A	■	
	方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
			400A	■	
VT内蔵・LA内蔵	方向性	鋼製	200A	■	
			300A	■	
		ステンレス製	200A	■	
			300A	■	
高圧カットアウト(柱上取付)					
				施工 E0-433238	
				個	
			30A	50A	100A
屋外一般			■	■	■
円筒			■	■	—
耐塩			■	■	■
避雷器(保安用)					
				施工 E0-536141	
				個	
			8.4kV		
屋外			■		
屋外耐塩			■		
電気設備工事／電力設備工事／地中線路					
ハンドホール(既製品)				施工 E1-433311	
				基	
			(R2K -60)	(R8K -60)	
H1	-6		■	■	
	-9		■	■	
H2	-6		■	■	
	-9		■	■	
1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。 2. 掘方等は、別途加算すること。					

電気設備工事／電力設備工事／地中線路			
ハンドホール(現場打)		施工 E1-433312	
		基	
		(S2K -60)	(S8K -60)
H1	-6	■	■
	-9	■	■
H2	-6	■	■
	-9	■	■
1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。 2. 材工単価には、掘方、埋め戻し及び残土処分を含む。 3. 掘削機重機運搬費を別途加算すること。			
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路			
防水铸铁管		施工 E0-431156	
		本	
		片R	片R 水切りつば付き
75	600mm	■	■
	900mm	■	■
100	600mm	■	■
	900mm	■	■
130	600mm	■	■
	900mm	■	■
150	600mm	■	■
	900mm	■	■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路	
厚鋼電線管 (G)	施工 E0-431111
	m
	地中(防食テープ巻)
(16)	■■■■
(22)	■■■■
(28)	■■■■
(36)	■■■■
(42)	■■■■
(54)	■■■■
(70)	■■■■
(82)	■■■■
(92)	■■■■
(104)	■■■■
ケブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)	
	施工 E0-431152
	m
	地中
(16)	■■■■
(22)	■■■■
(28)	■■■■
(36)	■■■■
(42)	■■■■
(54)	■■■■
(70)	■■■■
(82)	■■■■
(92)	■■■■
(104)	■■■■
硬質ビニル電線管 (VE)	
	施工 E0-431131
	m
	地中
(16)	■■■■
(22)	■■■■
(28)	■■■■
(36)	■■■■
(42)	■■■■
(54)	■■■■
(70)	■■■■
(82)	■■■■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	施工 E0-431132
	m
	地中
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
波付硬質合成樹脂管(FEP)		施工 E0-431151
m		
	単 価	備 考
(30)	■	
(40)	■	
(50)	■	
(65)	■	
(80)	■	
(100)	■	
(125)	■	
(150)	■	
(200)	■	
管路口防水装置(材料費)		施工 E0-431157
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
空管路防水栓(材料費)		施工 E0-431158
個		
	単 価	備 考
防水鑄鉄管用 75	■	
防水鑄鉄管用 100	■	
防水鑄鉄管用 130	■	
防水鑄鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
異物継手(材料費)		施工 E0-431159
個		
防鑄管/鋼管		
75	■	
100	■	
130	■	
150	■	

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
ブロックハンドホール(機械据付け)		施工 E0-43314
	基	
	単 価	備 考
H1-6	■	
H1-9	■	
H2-6	■	
H2-9	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中埋設標・埋設標識シト				
地中埋設標			施工 E0-433371	
個				
	単 価		備 考	
コンクリート製	■			
鉄製	■			
樹脂製	■			
埋設標識シト			施工 E0-433372	
m				
	単 価		備 考	
シングル(W)150	■			
2倍長(W)150	■			
3.5倍長(W)150	■			
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／接地抵抗測定				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
接地抵抗測定		カ所	5.990	施工 E0-433380

電気設備工事／電力設備工事／送風機(機械設備工事)					
換気扇		施工 E0-539111			
		台			
		150φ	200φ	250φ	300φ
一般形	自動式シャッター	—	■	■	■
	連動式シャッター	■	■	■	■
	電気式シャッター	—	■	■	■
給排兼用形	連動式シャッター	—	■	■	■
圧力扇		施工 E0-539112			
		台			
		単 価		備 考	
200φ		■			
250φ		■			
300φ		■			
350φ		■			
400φ		■			
450φ		■			
500φ		■			
換気扇用ウエサーカー		施工 E1-539113			
		個			
		単 価		備 考	
樹脂製	200φ	■			
換気扇用木枠		施工 E1-539114			
		個			
		単 価		備 考	
200φ		■			
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備					
モジュラージャック(樹脂プレート付)		施工 E1-541153			
		個			
		×1		×2	
埋込型	6極2芯	■		■	
	6極4芯	■		■	
	6極2芯コンテナー付	■		■	
モジュラージャック(新金プレート付)		施工 E1-541154			
		個			
		×1		×2	
埋込型	6極2芯	■		■	
	6極4芯	■		■	
	6極2芯コンテナー付	■		■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備		
露出モジュラージャック		施工 E1-541155
	個	
	単 価	備 考
6極2芯	■	
6極4芯	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子盤及び集合保安器箱		
端子盤(施工費)		施工 E0-541100
	面	
	-	箱のみ取付の場合
10P/ 10P	13,500	4,060
20P/ 20P	16,800	5,050
30P/ 30P	19,800	5,960
40P/ 40P	25,700	7,710
60P/ 60P	31,200	9,360
80P/ 80P	36,700	11,000
100P/100P	42,000	12,600
120P/120P	49,100	14,700
150P/150P	57,300	17,200
200P/200P	67,900	20,300
250P/250P	81,900	24,500
300P/300P	99,400	29,800
集合保安器箱(施工費)		
		施工 E0-541101
	個	
	単 価	備 考
5P	9,120	
10P	11,900	
20P	14,500	
30P	16,300	
40P	21,300	
50P	22,300	
60P	22,300	
保安器取付板		
		施工 E1-541143
	枚	
	単 価	備 考
(樹脂製)	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子接続				
端子接続費		施工 E0-541113		
か所				
		単	価	備 考
5P		4,600		
10P		6,900		
15P		8,030		
20P		9,200		
25P		10,500		
30P		11,200		
50P		14,600		
100P		25,500		
150P		32,700		
200P		40,100		
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
一般電話機 (施工費)		台	4,440	施工 E0-541132
ローテンションアウトレット				
		施工 E0-541151		
個				
		単	価	備 考
電話用			■	
フラッシュプレート(樹脂製)				
		施工 E0-531151		
個				
		ハメ	ブラック	
丸型		■	■	
角型		■	■	
フラッシュプレート(金属製)				
		施工 E0-531152		
個				
		ハメ	ブラック	
丸型		■	■	
角型		■	■	
電話用アウトレット(樹脂製)				
		施工 E0-541154		
個				
		単	価	備 考
モジュラージャック(RJ11) ×1			■	
モジュラージャック(RJ11) ×2			■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他		
電話用アウトレット(金属製)		施工 E0-541155
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ11) ×1	■	
モジュラージャック(RJ11) ×2	■	
情報用アウトレット(樹脂製)		施工 E0-541156
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
情報用アウトレット(金属製)		施工 E0-541157
個		
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／ボタ電話装置		
ボタ電話主装置(施工費)		施工 E0-548114
台		
	単 価	備 考
308形	49,400	
616形	54,600	
824形	64,100	
1232形	81,700	
1648形	91,800	

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示										
水晶式親時計		施工 E0-542111								
		壁掛形				ラック形				
1回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
2回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
3回線	-	■				-				
	P6	■				-				
	P6M	■				-				
4回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
5回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
6回線	-	-				■				
	P6	-				■				
	P6M	-				■				
アナログ子時計										
		施工 E0-542112								
		個								
		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SWA22	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SWA33	Gp	■	■	■	-	-	-	-	-	-
SER25	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SER30	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SER35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA23	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA34	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SEA35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR30	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR35	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
SFR42	N	-	-	-	■	■	■	■	■	■
		K3	K4							
SER25	N	■	■							
SER30	N	■	■							
SER35	N	■	■							
SEA23	N	■	■							
SEA34	N	■	■							
SEA35	N	■	■							
SFR30	N	■	■							
SFR35	N	■	■							
SFR42	N	■	■							

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示			
デジタル子時計		施工 E0-542116	
		個	
		単 価	備 考
DWH08	LE	■	
DWH10	LE	■	
DWH12	LE	■	
DWH20	LE	■	
DEH08	LE	■	
DEH10	LE	■	
DEH12	LE	■	
DEH20	LE	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声			
増幅器(施工費)		施工 E0-542136	
		台	
		単 価	備 考
卓上形	30W以下	25,500	
ラック形	60W以下	39,900	
	120W以下	75,800	
	240W以下	106,000	
	360W以下	131,000	
スピーカ			
		施工 E0-542133	
		個	
		V0	V3
SW1Hi-	1(3)	■	■
SPHi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SC4Hi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SC6Hi-	1(3)	■	■
	5	■	■
SH-	5	■	—
	10	■	—
	15	■	—
	20	■	—
	30	■	—
	50	■	—
アッテネータ			
		施工 E0-542134	
		個	
		S(金属製)	P(合成樹脂製)
1W		■	■
3W		■	■
5W		■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
細目	摘要	単位	単価	備考
ホイップアンテナ (施工費)		個	5,280	施工 E0-542158
マイクロホン		個		材料 E0-542151
				ダイミック
単一指向性	-		■	
無指向性	-		■	
細目	摘要	単位	単価	備考
ワイヤレスマイク		個	■	材料 E0-542153
マイクスタンド		個		材料 E0-542154
				単価
卓上形			■	備考
スタンド形			■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン				
インターホン親機				施工 E0-544111
				台
				電話形複合式
1局	壁掛形		■	
	卓上形		■	
3局	壁掛形		■	
	卓上形		■	
6局	壁掛形		■	
	卓上形		■	
12局	壁掛形		■	
	卓上形		■	
24局	壁掛形		■	
	卓上形		■	
インターホン子機				施工 E0-544121
				台
				スピーカ形
室内用	壁掛形		■	電話形
	卓上形		■	-
玄関用	壁掛形		■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン		
電源装置(材料費)		施工 E0-544131
	台	
	単 価	備 考
12局以下	■	
24局以下	■	
25局以上	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
テレビアンテナ(施工費)		施工 E0-545101
	組	
	単 価	備 考
1段	41,200	
2段	52,600	
テレビアンテナ		施工 E0-545151
	組	
	1段目	2段目以降
AU-1 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(全帯域用)	■	■
パラボラアンテナ(施工費)		施工 E0-545102
	組	
	単 価	備 考
750φ	22,400	
900φ(1000φ)	23,800	
1200φ	31,700	
SHAアンテナ		施工 E0-545157
	組	
	単 価	備 考
750φ	■	
900φ	■	
1000φ	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信			
アンテナmast		施工 E0-545152	
基			
	壁面取付形	自立形	-
2.0m	■	-	-
2.5m	■	-	-
3.0m	■	■	-
3.5m	■	■	-
4.0m	■	■	-
ANT-2 60,75Φ用 鋼製	-	-	■
ANT-2 90,100Φ用 鋼製	-	-	■
ANT-2 60,75Φ用 SUS製	-	-	■
ANT-2 90,100Φ用 SUS製	-	-	■
ANT-3 鋼製	-	-	■
ANT-3 SUS製	-	-	■
機器収容箱		施工 E0-545135	
個			
	TV-T(露出形)		
1(300×300×120)	■		
2(400×400×120)	■		
3(450×450×120)	■		
4(500×500×120)	■		
5(500×600×120)	■		
6(500×1000×120)	■		
7(500×1100×120)	■		
8(600×1000×120)	■		
9(600×1200×120)	■		
分岐器(施工費)		施工 E0-545103	
個			
	単 価	備 考	
1分岐	4,910		
2分岐	5,600		
4分岐	7,000		
分岐器		施工 E0-545112	
個			
	一般		
	屋内		
SH-C1	■		
SH-C2	■		
SH-C4	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
分配器(施工費)		施工 E0-545104		
個				
	単	価	備 考	
2分配		4,910		
4分配		6,320		
6分配		7,720		
8分配		9,120		
分配器		施工 E0-545113		
個				
一般				
屋内				
SH-D2				
SH-D4				
SH-D6				
SH-D8				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
増幅器(施工費)		個	30,100	施工 E0-545105
増幅器		施工 E0-545131		
個				
一般				
屋内				
CATV-1E				
SH-1				
SH・UF-1				
CATV・SH-1				
SH-P1				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
混合(分波)器 (施工費)		個	6,080	施工 E0-545106
混合(分波)器		施工 E0-545114		
個				
一般				
		屋内	屋外	
SH-M				
SH-MC				

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
細目	摘要	単位	単価	備考
テレビ端子(施工費)		個	3,430	施工 E0-545108
テレビ端子(樹脂プレート)				
		個		施工 E0-545123
			単価	備考
SH-	7F		■	
SH-	7FS		■	
SH-	77F		■	
SH-	77FS		■	
テレビ端子(金属プレート)				
		個		施工 E0-545124
			単価	備考
SH-	7F		■	
SH-	7FS		■	
SH-	77F		■	
SH-	77FS		■	
コネクタ				
		個		材料 E0-545134
			単価	備考
F型接栓			■	
保安器				
		個		施工 E0-545133
			単価	備考
共同受信用			■	
細目	摘要	単位	単価	備考
テレビ共同受信設備 総合調整		式	26,400	労務 E1-545911
(注) 調整費は、(増幅器取付台数×上記材工単価)とし、一式計上する。				

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視カメラ設備／監視カメラ				
カメラ(施工費)			施工 E0-547311	
			台	
		単	価	備 考
固定レンズ付(ドーム形を含む)			23,800	
固定レンズ・ハウジング付			34,100	
電動ズーム付(ドーム形を含む)			38,300	
電動ズーム・ハウジング付			46,500	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カメラ取付台 (施工費)		個	9,250	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	8,990	施工 E0-547313
モータ装置(施工費)		台	24,500	施工 E0-547314
切替スイッチ盤 (施工費)		台	37,200	施工 E0-547315
リモートコントローラ (施工費)		台	26,900	施工 E0-547316
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
煙感知器点検函			施工 E1-546276	
			個	
		単	価	備 考
側面型			■	
裏面型			■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知			
受信機		施工 E0-546251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	■	—
	10回線	■	—
	15回線	■	—
	20回線	■	—
	25回線	■	—
	30回線	■	—
	40回線	■	■
	50回線	—	■
	60回線	—	■
	70回線	—	■
	80回線	—	■
	90回線	—	■
	100回線	—	■
	110回線	—	■
120回線	—	■	
P型2級	1回線	■	—
	5回線	■	—
複合盤(火報-排煙)			
		施工 E0-546253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定7-)	■	—
	15回線(設定7-)	■	—
	20回線(設定7-)	■	—
	25回線(設定7-)	■	—
	30回線(設定7-)	■	—
	35回線(設定7-)	■	—
	40回線(設定7-)	■	■
	50回線(設定7-)	—	■
	60回線(設定7-)	—	■
	70回線(設定7-)	—	■
	80回線(設定7-)	—	■
	90回線(設定7-)	—	■
100回線(設定7-)	—	■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知						
副受信機		施工 E0-546252				
		面				
		単 価		備 考		
5回線						
10回線						
15回線						
20回線						
25回線						
30回線						
40回線						
50回線						
60回線						
70回線						
80回線						
90回線						
100回線						
110回線						
120回線						
スポット形感知器		施工 E0-546211				
		個				
		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種			—	—	—
	2種			—	—	—
定温式	1種		—			
	特種		—		—	—
光電式煙感知器		施工 E0-546213				
		個				
		露出		埋込		
1種	非蓄積型					
2種	蓄積型					
	非蓄積型					
3種	蓄積型					
	非蓄積型					
光電式分離型感知器		施工 E0-546217				
		組				
		単 価		備 考		
1 種						
2 種						

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
分布型感知器(1、2、3種)		施工 E0-546219		
個				
	1個用	2個用	3個用	4個用
露出	■	■	■	■
埋込	■	■	■	■
分布型感知器(空気管式)		施工 E0-546216		
m				
	木造		コンクリート造	
メッセージ付	■		■	
白ビニール	■		■	
裸	■		■	
差動スイッチ試験器		施工 E0-546275		
個				
	単 価		備 考	
1個用	■			
2個用	■			
3個用	■			
回路試験器		施工 E0-546274		
個				
	単 価		備 考	
露 出	■			
埋 込	■			
総合盤		施工 E0-546235		
個				
	露 出			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
	埋 込			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
総合盤 (消火栓組込)		組	■	施工 E0-546236

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
非常警報複合装置			施工 E0-546151	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
非常警報一体型			施工 E0-546161	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
発信機			施工 E0-546231	
個				
	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	■	■	■	■
P型2級	■	■	—	—
発信機(表示灯一体形)			施工 E0-546237	
個				
	屋内型		屋外型	
P型1級	■		■	
P型2級	■		■	
起動装置			施工 E0-546131	
個				
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
表示灯			施工 E0-546233	
個				
	単 価		備 考	
普通	■			
防水	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス漏れ表示灯		個	■	施工 E0-546441

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知			
ベル		施工 E0-546232	
		個	
		露出	埋込
150φ		■	■
細目	摘要	単位	単価
フッサー		個	■
		備考	
		施工 E0-546112	
電磁リリース（自動閉鎖装置）		施工 E0-546331	
		個	
		露出	埋込
防火戸用	タッチ式	—	■
	アーム式	■	■
火災報知立会検査		施工 E0-546911	
		1 工事	
		単価	備考
P型1級		82,500	
P型2級		53,100	
連動操作盤		施工 E0-546311	
		面	
		壁掛形	自立形
3回線		■	—
5回線		■	—
10回線		■	—
15回線		■	—
20回線		■	—
25回線		■	—
30回線		■	—
35回線		■	—
40回線		■	■
50回線		—	■
60回線		—	■
70回線		—	■
80回線		—	■
90回線		—	■
100回線		—	■
連動制御器		施工 E0-546321	
		台	
		1回線	
露出		■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／ガス漏れ火災警報		
ガス検知器		施工 E0-546411
	個	
	100V	24V
都市ガス用	■	■
LPガス用	■	■
中継器		施工 E0-546421
	個	
	露出	埋込
3個用	■	■
5個用	■	■
G型受信機		施工 E0-546431
	面	
	予備電源付	予備電源無
3回線	—	■
5回線	■	■
10回線	■	■
15回線	■	■
20回線	■	■
25回線	■	■
30回線	■	■

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去		
クンプラスイッチ撤去(連用形)	施工 E1-437541	
	個	
	単 価	備 考
1P15A×1	430	
1P15A×2	650	
1P15A×3	870	
1P15A×4	1,080	
1P15A×5	1,300	
1P15A×6	1,520	
1P15A×1, PL×1	650	
1P15A×2, PL×1	870	
1P15A×2, PL×2	1,080	
1P15A×1, 2P15A×1	780	
1P15A×2, 2P15A×1	990	
1P15A×1, 3W15A×1	780	
1P15A×2, 3W15A×1	990	
1P15A×1, 4W15A×1	780	
1P15A×2, 4W15A×1	990	
2P15A×1	560	
2P15A×2	840	
2P15A×3	1,120	
2P15A×4	1,410	
2P15A×1, PL×1	780	
2P15A×2, PL×2	1,280	
3W15A×1	560	
3W15A×2	840	
4W15A×1	560	
4W15A×2	840	
コンセント撤去		
	施工 E1-437542	
	個	
	単 価	備 考
連用形2P15A×1	430	
連用形2P15A×2	430	
連用形2P15A×1 (抜止め)	430	
連用形2P15A×2 (抜止め)	650	
連用形2P15A×1 (接地端子付)	540	
連用形2P15A×2 (接地端子付)	540	
2P15A×1	430	
2P20A×1 (プラグ共)	520	
2P30A×1 (プラグ共)	730	
3P15A×1 (プラグ共)	640	
3P20A×1 (プラグ共)	660	
3P30A×1 (プラグ共)	980	
2P15A×1 (引掛形プラグ共)	430	
2P20A×1 (引掛形プラグ共)	520	
2P15A×1 (接地極付プラグ共)	640	
2P15A×2 (接地極付プラグ共)	640	
2P15A×1 (防水型プラグ共)	430	
ハテナションアウトレット2P15A×1	770	

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
m						
		管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
1. 2mm-	1C	64	77	51	120	58
	2C	80	96	64	160	72
	3C	91	100	73	180	82
	4C	110	130	90	220	100
1. 6mm-	1C	69	83	55	130	62
	2C	91	100	73	180	82
	3C	100	120	86	210	96
	4C	120	150	100	250	110
2. 0mm-	1C	80	96	64	160	72
	2C	100	120	86	210	96
	3C	120	150	100	250	110
	4C	160	190	120	320	140
2. 6mm-	1C	100	120	81	200	91
	2C	130	160	100	260	120
	3C	160	190	120	320	140
	4C	190	230	150	390	170
2. 0mm2 -	1C	59	70	47	110	53
	2C	91	100	73	180	82
	3C	100	120	86	210	96
	4C	120	150	100	250	110
3. 5mm2 -	1C	80	96	64	160	72
	2C	100	120	86	210	96
	3C	120	150	100	250	110
	4C	160	190	120	320	140
5. 5mm2 -	1C	100	120	81	200	91
	2C	130	160	100	260	120
	3C	160	190	120	320	140
	4C	190	230	150	390	170
8mm2 -	1C	110	130	90	220	100
	2C	140	170	110	290	130
	3C	180	220	150	370	160
	4C	220	270	180	450	200
14mm2 -	1C	130	160	110	270	120
	2C	180	220	150	370	160
	3C	230	270	180	460	200
	4C	270	330	220	550	250
22mm2 -	1C	170	210	140	350	150
	2C	240	290	190	480	210
	3C	300	360	240	600	270
	4C	360	430	280	720	320
38mm2 -	1C	240	290	190	480	210
	2C	310	380	250	630	280
	3C	390	470	310	790	350
	4C	470	570	380	950	430
60mm2 -	1C	310	370	240	620	280
	2C	410	500	330	830	370
	3C	520	630	420	1,050	470
	4C	630	760	500	1,260	570

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
m						
		管内	ラック	ピット・天井	コンクリートサドル	FEP内
100mm ² -	1C	430	510	340	860	380
	2C	580	690	460	1,160	520
	3C	720	860	570	1,440	640
	4C	860	1,030	690	1,730	770
150mm ² -	1C	530	630	420	1,060	470
	2C	700	840	560	1,400	630
	3C	880	1,060	700	1,770	790
	4C	1,060	1,270	850	2,120	950
200mm ² -	1C	650	780	520	1,310	590
	2C	870	1,050	700	1,750	780
	3C	1,090	1,310	870	2,190	980
	4C	1,310	1,580	1,050	2,630	1,180
高圧ケーブル撤去						
施工 E1-437525						
m						
		管内	ラック	ピット	FEP内	
6, 600V CV	8mm ² -	1C	100	120	81	91
		3C	170	200	130	150
	14mm ² -	1C	120	150	100	110
		3C	210	250	170	190
	22mm ² -	1C	160	190	130	140
		3C	270	330	220	250
	38mm ² -	1C	220	260	170	190
		3C	360	430	290	320
	60mm ² -	1C	290	340	230	260
		3C	480	580	380	430
	100mm ² -	1C	390	470	310	350
		3C	660	790	530	590
	150mm ² -	1C	480	580	390	440
		3C	810	970	640	730
	200mm ² -	1C	600	720	480	540
		3C	1,010	1,210	800	900
	250mm ² -	1C	690	830	550	620
		3C	1,160	1,390	920	1,040
	325mm ² -	1C	880	1,050	700	790
		3C	1,460	1,760	1,170	1,320

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
CVV			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
	1.25mm2 -	2C	80	96	64	72
		3C	91	100	73	82
		4C	100	120	81	91
		5C	130	160	100	120
		6C	130	160	100	120
		7C	160	190	120	140
		8C	160	190	120	140
		10C	190	230	150	170
		12C	230	270	180	200
		15C	290	340	230	260
		20C	330	400	270	300
		30C	400	480	320	360
	2 mm2 -	2C	91	100	73	82
		3C	100	120	81	91
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	130
		6C	150	180	120	130
		7C	180	210	140	160
		8C	180	210	140	160
		10C	220	270	180	200
		12C	250	300	200	230
		15C	320	380	250	290
		20C	370	450	300	330
		30C	440	530	350	400
	3.5 mm2 -	2C	96	110	77	87
		3C	110	130	90	100
		4C	120	140	98	110
		5C	160	190	120	140
		6C	160	190	120	140
		7C	190	230	150	170
		8C	190	230	150	170
		10C	240	290	190	210
		12C	280	340	220	250
		15C	350	420	280	310
		20C	410	490	330	370
		30C	480	580	390	440
	5.5 mm2 -	2C	110	130	90	100
		3C	120	150	100	110
		4C	150	180	120	130
		5C	190	230	150	170
		6C	190	230	150	170
		7C	230	280	180	210
8C		230	280	180	210	
10C		290	340	230	260	
12C		330	400	270	300	
15C		410	500	330	370	
20C		480	580	390	440	
30C		580	690	460	520	

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
CVV	8 mm2 -	2C	130	160	110	120
		3C	160	190	120	140
		4C	180	210	140	160
		5C	230	280	180	210
		6C	230	280	180	210
		7C	290	340	230	260
		8C	290	340	230	260
		10C	350	420	280	310
		12C	410	490	330	370
		15C	510	610	410	460
		20C	600	720	480	540
		30C	700	850	560	630
CVV-S	1.25mm2 -	2C	80	96	64	72
		3C	91	100	73	82
		4C	100	120	81	91
		5C	130	160	100	120
		6C	130	160	100	120
		7C	160	190	120	140
		8C	160	190	120	140
		10C	190	230	150	170
		12C	230	270	180	200
		15C	290	340	230	260
		20C	330	400	270	300
		30C	400	480	320	360
	2 mm2 -	2C	91	100	73	82
		3C	100	120	81	91
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	130
		6C	150	180	120	130
		7C	180	210	140	160
		8C	180	210	140	160
		10C	220	270	180	200
		12C	250	300	200	230
		15C	320	380	250	290
		20C	370	450	300	330
		30C	440	530	350	400
	3.5 mm2 -	2C	96	110	77	87
		3C	110	130	90	100
		4C	120	140	98	110
		5C	160	190	120	140
		6C	160	190	120	140
		7C	190	230	150	170
		8C	190	230	150	170
		10C	240	290	190	210
		12C	280	340	220	250
		15C	350	420	280	310
		20C	410	490	330	370
		30C	480	580	390	440

電気設備工事(改修)／撤去								
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526					
			m					
			管内	ラック	ピット・天井	FEP内		
CVV-S	5.5 mm ² -	2C	110	130	90	100		
		3C	120	150	100	110		
		4C	150	180	120	130		
		5C	190	230	150	170		
		6C	190	230	150	170		
		7C	230	280	180	210		
		8C	230	280	180	210		
		10C	290	340	230	260		
		12C	330	400	270	300		
		15C	410	500	330	370		
		20C	480	580	390	440		
		30C	580	690	460	520		
	8 mm ² -	2C	130	160	110	120		
		3C	160	190	120	140		
		4C	180	210	140	160		
		5C	230	280	180	210		
		6C	230	280	180	210		
		7C	290	340	230	260		
		8C	290	340	230	260		
		10C	350	420	280	310		
		12C	410	490	330	370		
		15C	510	610	410	460		
		20C	600	720	480	540		
		30C	700	850	560	630		
		ビニル屋内線撤去						
					施工 E1-437527			
					m			
			管内	ラック	ピット	FEP内		
TIV	0.5 mm ²		53	64	43	48		
	0.65mm ²		64	77	51	58		
	0.8 mm ²		64	77	51	58		
TIVF	0.5 mm ²		53	64	43	48		
	0.65mm ²		64	77	51	58		
	0.8 mm ²		64	77	51	58		
電子ボタン電話用ケーブル撤去								
			施工 E1-437528					
			m					
			管内	ラック	ピット	FEP内		
0.4mm ² -2P			75	90	60	75		

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去(HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
HP			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
HP	0.65mm-	2C	69	83	55	62
		3C	75	90	60	67
		4C	75	90	60	67
		5P	91	100	73	82
		10P	100	120	86	96
		15P	110	140	94	100
		20P	120	150	100	110
		30P	150	180	120	140
		50P	200	250	160	180
		100P	340	410	270	300
	0.9 mm-	2C	75	90	60	67
		3C	86	100	68	77
		4C	91	100	73	82
		5P	110	140	94	100
		10P	130	160	100	120
		15P	150	180	120	130
		20P	160	190	130	140
		30P	190	230	150	170
		50P	260	320	210	240
		100P	440	530	350	400
	1.2 mm-	2C	80	96	64	72
		3C	91	100	73	82
		4C	96	110	77	87
		5P	140	170	110	130
		10P	160	190	130	140
		15P	180	210	140	160
		20P	200	250	160	180
		30P	240	290	190	220
		50P	330	390	260	290
		100P	550	660	440	490

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去(HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
AE			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
AE	0.65mm-	2C	69	83	55	62
		3C	75	90	60	67
		4C	75	90	60	67
		5P	91	100	73	82
		10P	100	120	86	96
		15P	110	140	94	100
		20P	120	150	100	110
		30P	150	180	120	140
		50P	200	250	160	180
		100P	340	410	270	300
	0.9 mm-	2C	75	90	60	67
		3C	86	100	68	77
		4C	91	100	73	82
		5P	110	140	94	100
		10P	130	160	100	120
		15P	150	180	120	130
		20P	160	190	130	140
		30P	190	230	150	170
		50P	260	320	210	240
		100P	440	530	350	400
	1.2 mm-	2C	80	96	64	72
		3C	91	100	73	82
		4C	96	110	77	87
		5P	140	170	110	130
		10P	160	190	130	140
		15P	180	210	140	160
		20P	200	250	160	180
		30P	240	290	190	220
		50P	330	390	260	290
		100P	550	660	440	490

電気設備工事(改修)／撤去					
構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去			施工 E1-437530		
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
0.5 mm-	5P	91	100	73	82
	10P	100	120	86	96
	15P	110	140	94	100
	20P	120	150	100	110
	25P	140	170	110	130
	30P	150	180	120	140
	50P	200	250	160	180
	100P	340	410	270	300
	150P	440	530	350	400
	200P	510	610	400	450
0.65mm-	5P	91	100	73	82
	10P	100	120	86	96
	15P	110	140	94	100
	20P	120	150	100	110
	25P	140	170	110	130
	30P	150	180	120	140
	50P	200	250	160	180
	100P	340	410	270	300
	150P	440	530	350	400
	200P	510	610	400	450
0.9 mm-	5P	110	140	94	100
	10P	130	160	100	120
	15P	150	180	120	130
	20P	160	190	130	140
	25P	180	220	150	160
	30P	190	230	150	170
	50P	260	320	210	240
	100P	440	530	350	400
	150P	580	690	460	520
	200P	660	790	520	590
1.2 mm-	5P	140	170	110	130
	10P	160	190	130	140
	15P	180	210	140	160
	20P	200	250	160	180
	25P	230	270	180	200
	30P	240	290	190	220
	50P	330	390	260	290
	100P	550	660	440	490
	150P	710	850	570	640
	200P	810	970	640	730
同軸ケーブル撤去					
			施工 E1-437531		
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
5C-2V		100	120	86	96
7C-2V		140	170	110	130
10C-2V		180	210	140	160

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
厚鋼電線管撤去 施工 E0-471111	
	m
	再使用しない
(G16)	320
(G22)	430
(G28)	560
(G36)	670
(G42)	910
(G54)	1,230
(G70)	1,420
(G82)	1,740
(G92)	1,930
(G104)	2,150
厚鋼電線管取外し 施工 E0-471151	
	m
	再使用する
(G16)	640
(G22)	860
(G28)	1,120
(G36)	1,340
(G42)	1,820
(G54)	2,470
(G70)	2,840
(G82)	3,490
(G92)	3,870
(G104)	4,300
薄鋼電線管撤去 施工 E0-471112	
	m
	再使用しない
(C19)	260
(C25)	370
(C31)	480
(C39)	590
(C51)	770
(C63)	1,070
(C75)	1,230

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
薄鋼電線管取外し 施工 E0-471152	
m	
	再使用する
(C19)	530
(C25)	750
(C31)	960
(C39)	1,180
(C51)	1,550
(C63)	2,150
(C75)	2,470
ねじなし電線管撤去 施工 E0-471113	
m	
	再使用しない
(E19)	210
(E25)	290
(E31)	370
(E39)	450
(E51)	640
(E63)	860
(E75)	990
ねじなし電線管取外し 施工 E0-471153	
m	
	再使用する
(E19)	430
(E25)	590
(E31)	750
(E39)	910
(E51)	1,290
(E63)	1,720
(E75)	1,980
硬質ビニル電線管撤去 施工 E0-471131	
m	
	再使用しない
(VE16, HIVE16)	240
(VE22, HIVE22)	290
(VE28, HIVE28)	340
(VE36, HIVE36)	450
(VE42, HIVE42)	590
(VE54, HIVE54)	690
(VE70, HIVE70)	860
(VE82, HIVE82)	1,040

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管		
硬質ビニル電線管取外し		施工 E0-471154
		m
		再使用する
(VE16, HIVE16)		480
(VE22, HIVE22)		590
(VE28, HIVE28)		690
(VE36, HIVE36)		910
(VE42, HIVE42)		1,180
(VE54, HIVE54)		1,390
(VE70, HIVE70)		1,720
(VE82, HIVE82)		2,090
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去		
		施工 E0-471133
		m
		再使用しない
14		160
16		160
22		210
28		260
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し		
		施工 E0-471155
		m
		再使用する
14		320
16		320
22		430
28		530
金属ダクト撤去		
		施工 E1-437516
		m
	単 価	備 考
200×100	2,790	
250×100	2,900	
300×100	3,010	
400×150	3,330	
500×150	3,540	
500×200	3,650	
600×200	3,870	
600×250	3,970	
600×300	4,080	
800×250	4,400	
800×300	4,510	
800×400	4,730	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管				
ライティングダクト撤去		施工 E1-437534		
m				
		直付	吊下げ	埋込み
		撤去	撤去	撤去
2線式	15A	530	640	750
	20A	560	670	790
	30A	590	700	820
4線式	15A	640	770	900
	20A	670	810	940
	30A	700	850	990
電気設備工事(改修)／撤去／金属トラフ				
金属トラフ撤去		施工 E0-471438		
m				
		再使用しない		
200×	100	2,790		
250×	100	2,900		
300×	100	3,010		
400×	150	3,330		
500×	150	3,540		
	200	3,650		
600×	200	3,870		
	250	3,970		
	300	4,080		
800×	250	4,400		
	300	4,510		
	400	4,730		
金属トラフ取外し				
		施工 E0-471538		
m				
		再使用する		
200×	100	5,590		
250×	100	5,800		
300×	100	6,020		
400×	150	6,660		
500×	150	7,090		
	200	7,310		
600×	200	7,740		
	250	7,950		
	300	8,170		
800×	250	8,810		
	300	9,030		
	400	9,460		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／線び類		
2種金属線び(MM2) 撤去		
		施工 E0-471473
		m
		再使用しない
A型 40mm×30mm		480
B型 40mm×40mm		590
C型 40mm×45mm		640
D型 45mm×30mm		590
E型 45mm×40mm		640
F型 45mm×45mm		690
2種金属線び(MM2) 取外し		
		施工 E0-471150
		m
		再使用する
A型 40mm×30mm		960
B型 40mm×40mm		1,180
C型 40mm×45mm		1,290
D型 45mm×30mm		1,180
E型 45mm×40mm		1,290
F型 45mm×45mm		1,390
線び類撤去		
		施工 E1-437517
		m
	単 価	備 考
1種金属線び 24.5×12.5	370	
1種金属線び 40×20	430	
合成樹脂線び 25×18	370	
合成樹脂線び 35×18	430	
合成樹脂線び 60×18	480	
ワイヤプロテクタ	260	
Fモール	260	
電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック		
ケーブルラック 撤去		
		施工 E0-471410
		m
	1段目 再使用しない	2段目以降 再使用しない
100mm幅	690	340
200mm幅	990	490
300mm幅	1,310	650
400mm幅	1,580	790
500mm幅	1,820	910
600mm幅	1,960	980
800mm幅	2,660	1,330
1000mm幅	3,300	1,650

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック						
ケーブルラック取外し		施工 E0-471161				
m						
		1段目		2段目以降		
		再使用する		再使用する		
100mm幅		1,390		690		
200mm幅		1,980		990		
300mm幅		2,630		1,310		
400mm幅		3,170		1,580		
500mm幅		3,650		1,820		
600mm幅		3,920		1,960		
800mm幅		5,320		2,660		
1000mm幅		6,610		3,300		
電気設備工事(改修)／撤去／プルボックス						
プルボックス撤去		施工 E1-437519				
個						
		100	200	300	400	500
100×	100×	800	—	—	—	—
200×	200×	1,340	1,610	—	—	—
300×	300×	—	2,150	2,410	—	—
400×	400×	—	2,680	2,680	3,220	—
500×	500×	—	—	3,490	3,760	4,030
600×	600×	—	—	4,030	4,300	4,560
800×	800×	—	—	—	5,370	5,640
1,000×	1,000×	—	—	—	—	6,710
電気設備工事(改修)／撤去／位置ボックス						
位置ボックス 撤去		施工 E0-471310				
個						
		単 価		備 考		
再使用しない		530				
位置ボックス取外し		施工 E0-471162				
個						
		単 価		備 考		
再使用する		1,070				

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線撤去	施工 E0-472512
	m
	再使用しない
1.0mm × 1本	48
1.2mm × 1本	53
1.6mm × 1本	53
2.0mm × 1本	59
2.6mm × 1本	75
2mm ² × 1本	53
3.5mm ² × 1本	59
5.5mm ² × 1本	75
8mm ² × 1本	86
14mm ² × 1本	100
22mm ² × 1本	120
38mm ² × 1本	170
60mm ² × 1本	220
100mm ² × 1本	300
150mm ² × 1本	390
200mm ² × 1本	440
250mm ² × 1本	520
325mm ² × 1本	620
600V絶縁電線取外し	施工 E0-471163
	m
	再使用する
1.0mm × 1本	96
1.2mm × 1本	100
1.6mm × 1本	100
2.0mm × 1本	110
2.6mm × 1本	150
2mm ² × 1本	100
3.5mm ² × 1本	110
5.5mm ² × 1本	150
8mm ² × 1本	170
14mm ² × 1本	210
22mm ² × 1本	250
38mm ² × 1本	340
60mm ² × 1本	450
100mm ² × 1本	600
150mm ² × 1本	780
200mm ² × 1本	890
250mm ² × 1本	1,050
325mm ² × 1本	1,250

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線(PF管内) 撤去	施工 E0-472522
	m
	再使用しない
1.0mm × 1本	43
1.2mm × 1本	48
1.6mm × 1本	48
2.0mm × 1本	53
2.6mm × 1本	67
2mm ² × 1本	48
3.5mm ² × 1本	53
5.5mm ² × 1本	67
8mm ² × 1本	77
14mm ² × 1本	96
22mm ² × 1本	110
38mm ² × 1本	150
60mm ² × 1本	200
100mm ² × 1本	270
150mm ² × 1本	350
200mm ² × 1本	400
250mm ² × 1本	470
325mm ² × 1本	560
600V絶縁電線(PF管内) 取外し	施工 E0-471164
	m
	再使用する
1.0mm × 1本	87
1.2mm × 1本	96
1.6mm × 1本	96
2.0mm × 1本	100
2.6mm × 1本	130
2mm ² × 1本	96
3.5mm ² × 1本	100
5.5mm ² × 1本	130
8mm ² × 1本	150
14mm ² × 1本	190
22mm ² × 1本	230
38mm ² × 1本	300
60mm ² × 1本	400
100mm ² × 1本	540
150mm ² × 1本	700
200mm ² × 1本	800
250mm ² × 1本	940
325mm ² × 1本	1,130

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線					
IV, HIV電線撤去			施工 E1-437521		
m					
		単 価		備 考	
1. 0mm			48		
1. 2mm			53		
1. 6mm			53		
2. 0mm			59		
5. 5mm ²			75		
8 mm ²			86		
14 mm ²			100		
22 mm ²			120		
38 mm ²			170		
60 mm ²			220		
100mm ²			300		
150mm ²			390		
200mm ²			440		
250mm ²			520		
325mm ²			620		
電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル撤去			施工 E0-472134		
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステップ
		再使用しない	再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm-	2C	69	83	53	100
	3C	91	100	69	130
2. 0mm-	2C	91	100	69	130
	3C	110	130	91	160
2. 6mm-	2C	110	130	91	160
	3C	130	160	110	200
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
		再使用しない	再使用しない		
1. 6mm-	2C	130	62		
	3C	170	82		
2. 0mm-	2C	170	82		
	3C	220	100		
2. 6mm-	2C	220	100		
	3C	270	120		

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル取外し		施工 E0-472534			
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル
		再使用する	再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm-	2C	130	160	100	210
	3C	180	210	130	260
2. 0mm-	2C	180	210	130	260
	3C	220	270	180	320
2. 6mm-	2C	220	270	180	330
	3C	270	330	220	400
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
		再使用する	再使用する		
1. 6mm-	2C	270	120		
	3C	350	160		
2. 0mm-	2C	350	160		
	3C	440	200		
2. 6mm-	2C	450	200		
	3C	540	250		
VV-Fケーブル撤去		施工 E1-437522			
		m			
		管内	木造部分	コンクリート部分	天井・ビット
1. 6mm-	2C	69	100	130	53
	3C	86	130	170	69
2. 0mm-	2C	86	130	170	69
	3C	110	160	220	91
2. 6mm-	2C	110	160	220	91
	3C	130	200	270	110

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル			m				
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)			施工 E1-437523				
			管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	2.0mm2 -	1C	53	64	43	100	48
		2C	69	83	55	130	62
		3C	91	100	73	180	82
		4C	100	120	86	210	96
	3.5mm2 -	1C	64	77	51	120	58
		2C	91	100	73	180	82
		3C	110	130	90	220	100
		4C	120	150	100	250	110
	5.5mm2 -	1C	86	100	68	170	77
		2C	110	130	90	220	100
		3C	130	160	110	270	120
		4C	160	190	120	320	140
	8mm2 -	1C	91	100	73	180	82
		2C	120	140	98	240	110
		3C	150	180	120	310	140
		4C	180	220	150	370	160
	14mm2 -	1C	110	140	94	230	100
		2C	150	180	120	310	140
		3C	190	230	150	390	170
		4C	230	270	180	460	200
	22mm2 -	1C	150	180	120	310	140
		2C	190	230	150	390	170
		3C	250	300	200	500	220
		4C	300	360	240	600	270
	38mm2 -	1C	190	230	150	390	170
		2C	260	320	210	530	240
		3C	330	390	260	660	290
		4C	390	470	310	790	350
	60mm2 -	1C	260	310	210	520	230
		2C	340	410	270	690	310
		3C	440	520	350	880	390
		4C	520	630	420	1,050	470
	100mm2 -	1C	360	430	280	720	320
		2C	480	580	380	960	430
		3C	600	720	480	1,200	540
		4C	720	860	570	1,440	640
	150mm2 -	1C	440	530	350	890	400
		2C	590	700	470	1,180	530
		3C	730	880	580	1,470	660
		4C	880	1,060	700	1,770	790
	200mm2 -	1C	540	650	430	1,090	490
		2C	730	870	580	1,460	650
		3C	910	1,090	730	1,820	820
		4C	1,090	1,310	870	2,190	980
	250mm2 -	1C	620	750	500	1,250	560
		2C	840	1,010	670	1,680	750
		3C	1,050	1,260	840	2,100	940
		4C	1,260	1,510	1,010	2,520	1,130

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
m							
			管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	325mm ² -	1C	800	960	640	1,600	720
		2C	1,060	1,270	850	2,120	950
		3C	1,330	1,590	1,060	2,660	1,190
		4C	1,590	1,910	1,270	3,190	1,430
VV-R	2.0mm ² -	1C	53	64	43	100	48
		2C	69	83	55	130	62
		3C	91	100	73	180	82
		4C	100	120	86	210	96
	3.5mm ² -	1C	64	77	51	120	58
		2C	91	100	73	180	82
		3C	110	130	90	220	100
		4C	120	150	100	250	110
	5.0mm ² -	1C	86	100	68	170	77
		2C	110	130	90	220	100
		3C	130	160	110	270	120
		4C	160	190	120	320	140
	8mm ² -	1C	91	100	73	180	82
		2C	120	140	98	240	110
		3C	150	180	120	310	140
		4C	180	220	150	370	160
	14mm ² -	1C	110	140	94	230	100
		2C	150	180	120	310	140
		3C	190	230	150	390	170
		4C	230	270	180	460	200
	22mm ² -	1C	150	180	120	310	140
		2C	190	230	150	390	170
		3C	250	300	200	500	220
		4C	300	360	240	600	270
	38mm ² -	1C	190	230	150	390	170
		2C	260	320	210	530	240
		3C	330	390	260	660	290
		4C	390	470	310	790	350
	60mm ² -	1C	260	310	210	520	230
		2C	340	410	270	690	310
		3C	440	520	350	880	390
		4C	520	630	420	1,050	470
	100mm ² -	1C	360	430	280	720	320
		2C	480	580	380	960	430
		3C	600	720	480	1,200	540
		4C	720	860	570	1,440	640
	150mm ² -	1C	440	530	350	890	400
		2C	590	700	470	1,180	530
		3C	730	880	580	1,470	660
		4C	880	1,060	700	1,770	790
	200mm ² -	1C	540	650	430	1,090	490
		2C	730	870	580	1,460	650
		3C	910	1,090	730	1,820	820
		4C	1,090	1,310	870	2,190	980

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル								
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523				
m								
			管内	ラック	ヒット・天井	コンクリートサドル	FEP内	
VV-R	250mm ² -	1C	620	750	500	1,250	560	
		2C	840	1,010	670	1,680	750	
		3C	1,050	1,260	840	2,100	940	
		4C	1,260	1,510	1,010	2,520	1,130	
	325mm ² -	1C	800	960	640	1,600	720	
		2C	1,060	1,270	850	2,120	950	
		3C	1,330	1,590	1,060	2,660	1,190	
		4C	1,590	1,910	1,270	3,190	1,430	
電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具								
HID灯器具撤去				施工 E0-471114				
個								
				再使用しない				
投光器	400W以下		11,500					
	1000W以下		14,000					
直付	250W以下		2,450					
	400W以下		2,790					
	1000W以下		3,350					
ハイペンダント	250W以下		2,660					
	400W以下		3,140					
	1000W以下		3,780					
埋込	150W以下		1,930					
	250W以下		2,870					
	400W以下		3,300					
HID灯器具取外し								
				施工 E0-471124				
個								
				再使用する				
投光器	400W以下		14,900					
	1000W以下		18,200					
直付	250W以下		3,180					
	400W以下		3,630					
	1000W以下		4,360					
ハイペンダント	250W以下		3,450					
	400W以下		4,080					
	1000W以下		4,920					
埋込	150W以下		2,510					
	250W以下		3,730					
	400W以下		4,290					
灯具昇降装置(昇降装置)撤去								
				施工 E0-471211				
個								
				単	価	備		考
再使用しない				1,610				

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具		
灯具昇降装置(昇降装置)取外し		施工 E0-471221
	個	
	単 価	備 考
再使用する	2,090	
灯具昇降装置(滑車)撤去		施工 E0-471119
	個	
	単 価	備 考
再使用しない	640	
灯具昇降装置(滑車)取外し		施工 E0-471129
	個	
	単 価	備 考
再使用する	830	
灯具昇降装置(ワイヤ-)撤去		施工 E0-471110
	m	
	単 価	備 考
再使用しない	160	
灯具昇降装置(ワイヤ-)取外し		施工 E0-471120
	m	
	単 価	備 考
再使用する	200	
HID灯器具(ホ-ルライト)撤去		施工 E0-471212
	灯	
	再使用しない	
100W	12,100	
200W	14,300	
250W	14,800	
300W	16,200	
400W	16,200	
HID灯器具(ホ-ルライト)取外し		施工 E0-471222
	灯	
	再使用する	
100W	15,800	
200W	18,600	
250W	19,200	
300W	21,100	
400W	21,100	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／ガーデンライト	
ガーデンライト撤去	施工 E0-471213 灯
	再使用しない
1灯形	6,100
2灯形	7,310
ガーデンライト取外し	施工 E0-471223 灯
	再使用する
1灯形	7,930
2灯形	9,500
電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具撤去	施工 E0-471115 個
	再使用しない
コートペンダント	960
パイペンダント	1,160
チェンペンダント	1,160
シーリングライト	1,230
埋込灯	1,680
ブラケットライト	1,040
レセプタクル	700
白熱灯器具取外し	施工 E0-471125 個
	再使用する
コートペンダント	1,250
パイペンダント	1,500
チェンペンダント	1,500
シーリングライト	1,600
埋込灯	2,190
ブラケットライト	1,360
レセプタクル	910

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具(線び取付)撤去	施工 E0-471116
	個
	再使用しない
コードペンダント	770
パイペンダント	920
チェンペンダント	920
シーリングライト	980
埋込灯	1,340
ブラケットライト	830
レセプタクル	560
白熱灯器具(線び取付)取外し	施工 E0-471126
	個
	再使用する
コードペンダント	1,000
パイペンダント	1,200
チェンペンダント	1,200
シーリングライト	1,280
埋込灯	1,750
ブラケットライト	1,090
レセプタクル	720
白熱灯器具(システム天井)撤去	施工 E0-471117
	個
	再使用しない
コードペンダント	580
パイペンダント	690
チェンペンダント	690
シーリングライト	740
埋込灯	1,010
ブラケットライト	620
レセプタクル	420
白熱灯器具(システム天井)取外し	施工 E0-471127
	個
	再使用する
コードペンダント	750
パイペンダント	900
チェンペンダント	900
シーリングライト	960
埋込灯	1,310
ブラケットライト	810
レセプタクル	540

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具撤去			施工 E0-471170		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	910	1,400	1,120
	×2	再使用しない	1,120	1,680	1,330
	×3	再使用しない	1,400	2,100	1,680
	×4	再使用しない	1,950	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,040	1,610	1,260
	×2	再使用しない	1,330	2,030	1,610
	×3	再使用しない	1,680	2,520	2,030
	×4	再使用しない	2,450	3,700	2,950
	×5	再使用しない	2,450	3,700	2,950
	×6	再使用しない	2,450	3,700	2,950
FL 30W	×1	再使用しない	1,120	1,680	1,330
	×2	再使用しない	1,470	2,240	1,740
FL 40W	×1	再使用しない	1,680	2,520	2,030
	×2	再使用しない	2,100	3,140	2,520
	×3	再使用しない	2,740	4,130	3,300
	×4	再使用しない	3,570	5,400	4,270
	×5	再使用しない	3,570	5,400	4,270
	×6	再使用しない	3,570	5,400	4,270
FL 110W	×1	再使用しない	3,140	4,750	3,780
	×2	再使用しない	3,840	5,830	4,620
	×3	再使用しない	4,910	7,360	5,880
	×4	再使用しない	7,010	10,400	8,380
	×5	再使用しない	7,010	10,400	8,380
	×6	再使用しない	7,010	10,400	8,380

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具取外し			施工 E0-471180		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,180	1,820	1,450
	×2	再使用する	1,450	2,190	1,720
	×3	再使用する	1,820	2,730	2,190
	×4	再使用する	2,540	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,360	2,090	1,640
	×2	再使用する	1,720	2,640	2,090
	×3	再使用する	2,190	3,280	2,640
	×4	再使用する	3,180	4,820	3,840
	×5	再使用する	3,180	4,820	3,840
	×6	再使用する	3,180	4,820	3,840
FL 30W	×1	再使用する	1,450	2,190	1,720
	×2	再使用する	1,910	2,910	2,270
FL 40W	×1	再使用する	2,190	3,280	2,640
	×2	再使用する	2,730	4,080	3,280
	×3	再使用する	3,560	5,380	4,290
	×4	再使用する	4,640	7,020	5,550
	×5	再使用する	4,640	7,020	5,550
	×6	再使用する	4,640	7,020	5,550
FL 110W	×1	再使用する	4,080	6,180	4,920
	×2	再使用する	4,990	7,580	6,000
	×3	再使用する	6,390	9,570	7,650
	×4	再使用する	9,110	13,600	10,900
	×5	再使用する	9,110	13,600	10,900
	×6	再使用する	9,110	13,600	10,900

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471172		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310	1,800	1,520
	×2	再使用しない	1,520	2,080	1,730
	×3	再使用しない	1,800	2,500	2,080
	×4	再使用しない	2,360	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,450	2,010	1,660
	×2	再使用しない	1,730	2,430	2,010
	×3	再使用しない	2,080	2,920	2,430
	×4	再使用しない	2,850	4,110	3,350
	×5	再使用しない	2,850	4,110	3,350
	×6	再使用しない	2,850	4,110	3,350
FL 30W	×1	再使用しない	1,520	2,080	1,730
	×2	再使用しない	1,870	2,640	2,150
FL 40W	×1	再使用しない	2,080	2,920	2,430
	×2	再使用しない	2,500	3,540	2,920
	×3	再使用しない	3,140	4,540	3,700
	×4	再使用しない	3,970	5,800	4,670
	×5	再使用しない	3,970	5,800	4,670
	×6	再使用しない	3,970	5,800	4,670
FL 110W	×1	再使用しない	3,540	5,150	4,190
	×2	再使用しない	4,240	6,230	5,020
	×3	再使用しない	5,320	7,760	6,280
	×4	再使用しない	7,410	10,800	8,780
	×5	再使用しない	7,410	10,800	8,780
	×6	再使用しない	7,410	10,800	8,780

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471182		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,700	2,340	1,980
	×2	再使用する	1,980	2,710	2,250
	×3	再使用する	2,340	3,250	2,710
	×4	再使用する	3,070	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,880	2,620	2,160
	×2	再使用する	2,250	3,160	2,620
	×3	再使用する	2,710	3,800	3,160
	×4	再使用する	3,710	5,340	4,360
	×5	再使用する	3,710	5,340	4,360
	×6	再使用する	3,710	5,340	4,360
FL 30W	×1	再使用する	1,980	2,710	2,250
	×2	再使用する	2,440	3,430	2,790
FL 40W	×1	再使用する	2,710	3,800	3,160
	×2	再使用する	3,250	4,610	3,800
	×3	再使用する	4,080	5,900	4,820
	×4	再使用する	5,170	7,540	6,070
	×5	再使用する	5,170	7,540	6,070
	×6	再使用する	5,170	7,540	6,070
FL 110W	×1	再使用する	4,610	6,700	5,450
	×2	再使用する	5,520	8,100	6,530
	×3	再使用する	6,910	10,000	8,170
	×4	再使用する	9,640	14,100	11,400
	×5	再使用する	9,640	14,100	11,400
	×6	再使用する	9,640	14,100	11,400

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471173		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310	1,800	1,520
	×2	再使用しない	1,520	2,080	1,730
	×3	再使用しない	1,800	2,500	2,080
	×4	再使用しない	2,360	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,450	2,010	1,660
	×2	再使用しない	1,730	2,430	2,010
	×3	再使用しない	2,080	2,920	2,430
	×4	再使用しない	2,850	4,110	3,350
	×5	再使用しない	2,850	4,110	3,350
	×6	再使用しない	2,850	4,110	3,350
FL 30W	×1	再使用しない	1,520	2,080	1,730
	×2	再使用しない	1,870	2,640	2,150
FL 40W	×1	再使用しない	2,080	2,920	2,430
	×2	再使用しない	2,500	3,540	2,920
	×3	再使用しない	3,140	4,540	3,700
	×4	再使用しない	3,970	5,800	4,670
	×5	再使用しない	3,970	5,800	4,670
	×6	再使用しない	3,970	5,800	4,670
FL 110W	×1	再使用しない	3,540	5,150	4,190
	×2	再使用しない	4,240	6,230	5,020
	×3	再使用しない	5,320	7,760	6,280
	×4	再使用しない	7,410	10,800	8,780
	×5	再使用しない	7,410	10,800	8,780
	×6	再使用しない	7,410	10,800	8,780

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471183		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,700	2,340	1,980
	×2	再使用する	1,980	2,710	2,250
	×3	再使用する	2,340	3,250	2,710
	×4	再使用する	3,070	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,880	2,620	2,160
	×2	再使用する	2,250	3,160	2,620
	×3	再使用する	2,710	3,800	3,160
	×4	再使用する	3,710	5,340	4,360
	×5	再使用する	3,710	5,340	4,360
	×6	再使用する	3,710	5,340	4,360
FL 30W	×1	再使用する	1,980	2,710	2,250
	×2	再使用する	2,440	3,430	2,790
FL 40W	×1	再使用する	2,710	3,800	3,160
	×2	再使用する	3,250	4,610	3,800
	×3	再使用する	4,080	5,900	4,820
	×4	再使用する	5,170	7,540	6,070
	×5	再使用する	5,170	7,540	6,070
	×6	再使用する	5,170	7,540	6,070
FL 110W	×1	再使用する	4,610	6,700	5,450
	×2	再使用する	5,520	8,100	6,530
	×3	再使用する	6,910	10,000	8,170
	×4	再使用する	9,640	14,100	11,400
	×5	再使用する	9,640	14,100	11,400
	×6	再使用する	9,640	14,100	11,400
蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471171		
			個		
			露出形		
FL 10W	×1	再使用しない	720		
	×2	再使用しない	890		
FL 20W	×1	再使用しない	830		
	×2	再使用しない	1,060		
FL 30W	×1	再使用しない	890		
	×2	再使用しない	1,180		
FL 40W	×1	再使用しない	1,340		
	×2	再使用しない	1,680		
FL 110W	×1	再使用しない	2,510		
	×2	再使用しない	3,070		

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471181
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	940
	×2	再使用する	1,160
FL 20W	×1	再使用する	1,090
	×2	再使用する	1,380
FL 30W	×1	再使用する	1,160
	×2	再使用する	1,530
FL 40W	×1	再使用する	1,750
	×2	再使用する	2,180
FL 110W	×1	再使用する	3,270
	×2	再使用する	3,990
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471174
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,130
	×2	再使用しない	1,290
FL 20W	×1	再使用しない	1,240
	×2	再使用しない	1,460
FL 30W	×1	再使用しない	1,290
	×2	再使用しない	1,580
FL 40W	×1	再使用しない	1,750
	×2	再使用しない	2,080
FL 110W	×1	再使用しない	2,910
	×2	再使用しない	3,470
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471184
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,470
	×2	再使用する	1,680
FL 20W	×1	再使用する	1,610
	×2	再使用する	1,900
FL 30W	×1	再使用する	1,680
	×2	再使用する	2,050
FL 40W	×1	再使用する	2,270
	×2	再使用する	2,710
FL 110W	×1	再使用する	3,790
	×2	再使用する	4,520

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471175
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,130
	×2	再使用しない	1,290
FL 20W	×1	再使用しない	1,240
	×2	再使用しない	1,460
FL 30W	×1	再使用しない	1,290
	×2	再使用しない	1,580
FL 40W	×1	再使用しない	1,750
	×2	再使用しない	2,080
FL 110W	×1	再使用しない	2,910
	×2	再使用しない	3,470
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471185
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,470
	×2	再使用する	1,680
FL 20W	×1	再使用する	1,610
	×2	再使用する	1,900
FL 30W	×1	再使用する	1,680
	×2	再使用する	2,050
FL 40W	×1	再使用する	2,270
	×2	再使用する	2,710
FL 110W	×1	再使用する	3,790
	×2	再使用する	4,520
蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471176
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	840
	×2	再使用しない	1,010
	×3	再使用しない	1,260
FL 20W	×1	再使用しない	960
	×2	再使用しない	1,210
	×3	再使用しない	1,510
FL 30W	×1	再使用しない	1,010
	×2	再使用しない	1,340
FL 40W	×1	再使用しない	1,510
	×2	再使用しない	1,880
	×3	再使用しない	2,480
FL 110W	×1	再使用しない	2,850
	×2	再使用しない	3,490
	×3	再使用しない	4,410

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471186
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,090
	×2	再使用する	1,310
	×3	再使用する	1,640
FL 20W	×1	再使用する	1,250
	×2	再使用する	1,580
	×3	再使用する	1,960
FL 30W	×1	再使用する	1,310
	×2	再使用する	1,740
FL 40W	×1	再使用する	1,960
	×2	再使用する	2,450
	×3	再使用する	3,220
FL 110W	×1	再使用する	3,710
	×2	再使用する	4,540
	×3	再使用する	5,740
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471177
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,240
	×2	再使用しない	1,410
	×3	再使用しない	1,660
FL 20W	×1	再使用しない	1,370
	×2	再使用しない	1,620
	×3	再使用しない	1,910
FL 30W	×1	再使用しない	1,410
	×2	再使用しない	1,740
FL 40W	×1	再使用しない	1,910
	×2	再使用しない	2,280
	×3	再使用しない	2,880
FL 110W	×1	再使用しない	3,250
	×2	再使用しない	3,900
	×3	再使用しない	4,820

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471187
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,610
	×2	再使用する	1,830
	×3	再使用する	2,160
FL 20W	×1	再使用する	1,780
	×2	再使用する	2,100
	×3	再使用する	2,490
FL 30W	×1	再使用する	1,830
	×2	再使用する	2,270
FL 40W	×1	再使用する	2,490
	×2	再使用する	2,970
	×3	再使用する	3,750
FL 110W	×1	再使用する	4,230
	×2	再使用する	5,070
	×3	再使用する	6,260
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471178
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,240
	×2	再使用しない	1,410
	×3	再使用しない	1,660
FL 20W	×1	再使用しない	1,370
	×2	再使用しない	1,620
	×3	再使用しない	1,910
FL 30W	×1	再使用しない	1,410
	×2	再使用しない	1,740
FL 40W	×1	再使用しない	1,910
	×2	再使用しない	2,280
	×3	再使用しない	2,880
FL 110W	×1	再使用しない	3,250
	×2	再使用しない	3,900
	×3	再使用しない	4,820

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具				
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471188	
			個	
			埋込形	
FL 10W	×1	再使用する	1,610	
	×2	再使用する	1,830	
	×3	再使用する	2,160	
FL 20W	×1	再使用する	1,780	
	×2	再使用する	2,100	
	×3	再使用する	2,490	
FL 30W	×1	再使用する	1,830	
	×2	再使用する	2,270	
FL 40W	×1	再使用する	2,490	
	×2	再使用する	2,970	
	×3	再使用する	3,750	
FL 110W	×1	再使用する	4,230	
	×2	再使用する	5,070	
	×3	再使用する	6,260	
電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具撤去			施工 E0-471214	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	940	1,450
	×2	再使用しない	1,200	1,830
FHF 32W	×1	再使用しない	1,430	2,140
	×2	再使用しない	1,780	2,670
	×6	再使用しない	3,030	4,590
FHF 86W	×1	再使用しない	2,670	4,050
Hf蛍光灯器具取外し			施工 E0-471224	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,220	1,880
	×2	再使用する	1,560	2,370
FHF 32W	×1	再使用する	1,860	2,780
	×2	再使用する	2,320	3,470
	×6	再使用する	3,940	5,970
FHF 86W	×1	再使用する	3,470	5,270

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471216	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,340	1,850
	×2	再使用しない	1,600	2,230
FHF 32W	×1	再使用しない	1,830	2,540
	×2	再使用しない	2,190	3,070
	×6	再使用しない	3,430	4,990
FHF 86W	×1	再使用しない	3,070	4,460
Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471226	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,750	2,410
	×2	再使用する	2,080	2,900
FHF 32W	×1	再使用する	2,380	3,310
	×2	再使用する	2,850	4,000
	×6	再使用する	4,470	6,490
FHF 86W	×1	再使用する	4,000	5,790
Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471217	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用しない	750	
	×2	再使用しない	960	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,140	
	×2	再使用しない	1,430	
	×6	再使用しない	2,420	
FHF 86W	×1	再使用しない	2,140	
Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471227	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用する	980	
	×2	再使用する	1,240	
FHF 32W	×1	再使用する	1,490	
	×2	再使用する	1,860	
	×6	再使用する	3,150	
FHF 86W	×1	再使用する	2,780	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471234
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,150
	×2	再使用しない	1,360
FHF 32W	×1	再使用しない	1,550
	×2	再使用しない	1,830
	×6	再使用しない	2,830
FHF 86W	×1	再使用しない	2,540
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471244
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	1,500
	×2	再使用する	1,770
FHF 32W	×1	再使用する	2,010
	×2	再使用する	2,380
	×6	再使用する	3,680
FHF 86W	×1	再使用する	3,300
Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471218
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	870
	×2	再使用しない	1,090
FHF 32W	×1	再使用しない	1,280
	×2	再使用しない	1,600
	×6	再使用しない	2,750
FHF 86W	×1	再使用しない	2,430
Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471228
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,130
	×2	再使用する	1,420
FHF 32W	×1	再使用する	1,670
	×2	再使用する	2,080
	×6	再使用する	3,580
FHF 86W	×1	再使用する	3,160

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471219	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用しない	1,270	
	×2	再使用しない	1,500	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,680	
	×2	再使用しない	2,000	
	×6	再使用しない	3,160	
FHF 86W	×1	再使用しない	2,830	
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471229	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用する	1,650	
	×2	再使用する	1,950	
FHF 32W	×1	再使用する	2,190	
	×2	再使用する	2,610	
	×6	再使用する	4,100	
FHF 86W	×1	再使用する	3,680	
Hfコンパクト蛍光灯器具撤去			施工 E0-471135	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,430	2,140
FHP 45W	×4	再使用しない	2,080	3,170
FHT 16W	×1	再使用しない	1,040	1,680
FHT 24W	×1	再使用しない	1,040	1,680
FHT 32W	×1	再使用しない	1,040	1,680
FHT 42W	×1	再使用しない	1,040	1,680
	×2	再使用しない	1,200	1,930
	×3	再使用しない	1,410	2,270
	×4	再使用しない	1,570	2,530
Hfコンパクト蛍光灯器具取外し			施工 E0-471145	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	1,860	2,780
FHP 45W	×4	再使用する	2,700	4,120
FHT 16W	×1	再使用する	1,360	2,190
FHT 24W	×1	再使用する	1,360	2,190
FHT 32W	×1	再使用する	1,360	2,190
FHT 42W	×1	再使用する	1,360	2,190
	×2	再使用する	1,570	2,510
	×3	再使用する	1,840	2,950
	×4	再使用する	2,040	3,290

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471136	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,830	2,540
FHP 45W	×4	再使用しない	2,480	3,570
FHT 16W	×1	再使用しない	1,450	2,080
FHT 24W	×1	再使用しない	1,450	2,080
FHT 32W	×1	再使用しない	1,450	2,080
FHT 42W	×1	再使用しない	1,450	2,080
	×2	再使用しない	1,610	2,330
	×3	再使用しない	1,820	2,670
	×4	再使用しない	1,970	2,930
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471146	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,380	3,310
FHP 45W	×4	再使用する	3,220	4,640
FHT 16W	×1	再使用する	1,880	2,710
FHT 24W	×1	再使用する	1,880	2,710
FHT 32W	×1	再使用する	1,880	2,710
FHT 42W	×1	再使用する	1,880	2,710
	×2	再使用する	2,090	3,030
	×3	再使用する	2,360	3,470
	×4	再使用する	2,560	3,810
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471139	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	1,280	
FHP 45W	×4	再使用しない	1,900	
FHT 16W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 24W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 32W	×1	再使用しない	1,010	
FHT 42W	×1	再使用しない	1,010	
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471149	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	1,670	
FHP 45W	×4	再使用する	2,470	
FHT 16W	×1	再使用する	1,310	
FHT 24W	×1	再使用する	1,310	
FHT 32W	×1	再使用する	1,310	
FHT 42W	×1	再使用する	1,310	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471130
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,680
FHP 45W	×4	再使用しない	2,300
FHT 16W	×1	再使用しない	1,410
FHT 24W	×1	再使用しない	1,410
FHT 32W	×1	再使用しない	1,410
FHT 42W	×1	再使用しない	1,410
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471140
			個
			埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,190
FHP 45W	×4	再使用する	2,990
FHT 16W	×1	再使用する	1,830
FHT 24W	×1	再使用する	1,830
FHT 32W	×1	再使用する	1,830
FHT 42W	×1	再使用する	1,830
電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具撤去			施工 E0-471215
			個
			露出形
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない	1,040	1,680
非常用白熱灯器具取外し			施工 E0-471225
			個
			露出形
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する	1,360	2,190
非常用白熱灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471232
			個
			露出形
JE9～30W, I40W	再使用しない	830	
非常用白熱灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471242
			個
			露出形
JE9～30W, I40W	再使用する	1,090	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471233
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない		1,010
非常用白熱灯器具(システム天井)取外し			
			施工 E0-471243
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する		1,310
電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)撤去			施工 E0-471132
			個
			再使用しない
単相	5kVA	-	7,850
	10kVA	-	9,230
		×2	15,200
	15kVA	-	9,230
		×2	20,800
	20kVA	-	15,600
		×2	25,700
	25kVA	-	15,600
	30kVA	-	16,500
		×2	27,200
50kVA	-	19,500	
75kVA	-	32,100	
三相	5kVA	-	10,000
	10kVA	-	11,700
		×2	19,200
		×3	26,800
	15kVA	-	11,700
		×2	25,500
		×3	35,400
	20kVA	-	18,900
		×2	31,400
		×3	43,800
	25kVA	-	18,900
	30kVA	-	20,800
		×2	34,400
		×3	47,800
	50kVA	-	24,400
	75kVA	-	36,300

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)取外し			施工 E0-471142
			個
			再使用する
単相	5kVA	-	12,500
	10kVA	-	14,700
		×2	24,300
	15kVA	-	14,700
		×2	33,300
	20kVA	-	25,000
		×2	41,100
	25kVA	-	25,000
	30kVA	-	26,400
		×2	43,600
50kVA	-	31,200	
75kVA	-	51,400	
三相	5kVA	-	16,000
	10kVA	-	18,700
		×2	30,700
		×3	42,900
	15kVA	-	18,700
		×2	40,900
		×3	56,700
	20kVA	-	30,300
		×2	50,300
		×3	70,000
	25kVA	-	30,300
	30kVA	-	33,300
		×2	55,100
		×3	76,600
	50kVA	-	39,000
	75kVA	-	58,100
電気設備工事(改修)／撤去／テレビ共同受信			
直列エント撤去			施工 E0-471231
			個
			再使用しない
中間			1,200
端末			1,070
直列エント取外し			
			施工 E0-471241
			個
			再使用する
中間			1,540
端末			1,370

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備				
変圧器撤去		施工 E1-437551		
台				
		単相	三相	
10kVA		6,600	8,380	
20kVA		11,100	13,600	
30kVA		11,800	14,900	
50kVA		13,900	17,500	
75kVA		22,900	25,900	
100kVA		24,500	28,800	
150kVA		32,800	37,800	
200kVA		34,800	41,900	
250kVA		39,600	47,400	
300kVA		44,600	53,500	
400kVA		54,500	61,500	
500kVA		60,200	68,300	
運搬、搬出含まず。				
高圧コンテナ撤去		施工 E1-437552		
台				
		単	価	備 考
三相 10kVA		3,560		
三相 15kVA		4,320		
三相 20kVA		6,340		
三相 25kVA		8,010		
三相 30kVA		8,250		
三相 50kVA		9,400		
三相 75kVA		16,200		
三相 100kVA		18,000		
三相 150kVA		22,800		
三相 200kVA		25,500		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
直列リアクトル撤去	三相 3kVA	台	9,030	施工 E1-437553
高圧気中開閉器撤去		施工 E1-437554		
台				
		3P 100A	3P 200A	3P 300A
		5,560	6,630	7,410
地絡継電器付		6,400	7,620	8,460
断路器撤去		施工 E1-437555		
個				
		100A	200A	400A
		撤去	撤去	撤去
単極単投		2,210	3,320	4,270
3極単投		4,420	6,630	8,540

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備		
高圧機器撤去費		施工 E1-437556
	個	
	単 価	備 考
プライマリカットアウトスイッチ	1,280	
電力ヒューズ	2,010	
計器用変圧器	1,350	
計器用変流器	1,350	
組合せ計器箱	3,850	
避雷器	1,280	
直流電源装置撤去		施工 E1-437557
	組	
	単 価	備 考
架台式蓄電池 100Ah以下	50,000	
架台式蓄電池 200Ah以下	75,800	
架台式蓄電池 300Ah以下	104,000	
整流器 別置形	31,600	
直流電源装置(キュービクル式)撤去		施工 E1-437558
	面	
	単 価	備 考
30Ah以下	20,600	
50Ah以下	29,200	
80Ah以下	39,000	
100Ah以下	49,900	
200Ah以下	61,400	
300Ah以下	67,300	
電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
電話機類撤去		施工 E1-437561
	個	
	撤去	
電話機	1,350	
加入者保安器	1,140	
ローテーションスタット	490	
はとめプレート	150	
電気時計撤去		施工 E1-437564
	台	
	撤去	
親時計(水晶式)壁掛形3回線以下	11,700	
親時計(水晶式)自立形6回線以下	23,300	
子時計 壁掛形	780	
子時計 半埋込形	1,570	
子時計 機体埋込形	1,990	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備	
スピーカ類撤去 施工 E1-437566	
	個
	撤去
天井埋込形	1,570
壁掛形	780
天井吊下形	1,570
ホーン形	1,280
ソノワイド	1,280
ソノライン	1,030
アッテネータ	420
拡声機器類撤去 施工 E1-437567	
	台
	撤去
増設用スピーカ 卓上型10局	1,610
プログラムコントローラ 卓上型	1,610
チャム 卓上形	640
電源制御リレーボックス	450
リモコンマイク	3,220
インターホン撤去 施工 E1-437569	
	台
	撤去
親機 2局用	1,570
親機 3局用	2,350
親機 5局用	3,990
親機 6局用	4,780
親機 10局用	8,060
親機 12局用	8,860
親機 20局用	12,000
親機 24局用	13,700
親機 30局用	16,100
子機	920
表示設備撤去(表示盤) 施工 E1-437571	
	個
	撤去
2窓用	1,350
3窓用	2,070
5窓用	3,350
6窓用	4,060
7窓用	4,780
8窓用	5,420
9窓用	6,130
10窓用	6,850
12窓用	8,220
14窓用	9,590
16窓用	10,800
18窓用	12,300
20窓用	13,700
25窓用	16,900
30窓用	20,100

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
表示設備撤去(発信器)		施工 E1-437572
		個
		撤去
1ヶ用		440
2ヶ用		660
3ヶ用		880
4ヶ用		1,100
5ヶ用		1,330
6ヶ用		1,540
表示設備撤去(電源装置)		施工 E1-437573
		個
		撤去
400VA以下		7,670
1000VA以下		11,700
2000VA以下		15,800
テレビ共同受信撤去(アンテナ)		施工 E1-437575
		組
		撤去
アンテナ素子 1段		12,500
アンテナ素子 2段		16,000
テレビ共同受信撤去(アンテナマスト)		施工 E1-437576
		基
		撤去
自立型		11,300
側壁形		15,600
テレビ共同受信撤去(分岐器・分配器)		施工 E1-437578
		個
		撤去
2分岐		1,700
4分岐		2,130
2分配		1,490
4分配		1,920
テレビ共同受信撤去(増幅器等)		施工 E1-437579
		個
	単 価	備 考
増幅器	9,190	
混合器	1,850	
直列ユニット 中間	1,200	
直列ユニット 端末	1,070	

電気設備工事(改修)／撤去／火災報知設備										
火災報知設備撤去（受信機）										施工 E1-437581
面										
	1回線	5回線	10回線	12回線	15回線	20回線	25回線	30回線	35回線	40回線
P型1級	—	42,800	53,500	57,800	64,100	74,900	85,400	95,900	107,000	117,000
P型2級	19,200	24,900	—	—	—	—	—	—	—	—
副受信機	—	3,380	6,930	—	10,400	14,100	17,300	20,500	—	27,400
	50回線									
P型1級	139,000									
副受信機	34,200									
火災報知設備撤去										施工 E1-437582
個										
										撤去
スポット形感知器										1,070
煙感知器										1,280
分布形感知器 1個用										3,350
分布形感知器 2個用										5,490
分布形感知器 3個用										7,350
試験器 1個用										920
試験器 2個用										1,700
試験器 3個用										2,490
総合盤										4,990
総合盤(消火栓箱組込)										3,990
発信機 P形1級										2,280
発信機 P形2級										1,420
表示灯										990
電鈴										990
電磁リリース										2,700
ガス漏れ警報撤去										施工 E1-437583
個										
										撤去
ガス検知器										1,070
中継器										1,420
ガス漏れ警報撤去										施工 E1-437584
面										
										撤去
5回線										24,900
10回線										31,200
15回線										37,400
20回線										43,600
25回線										49,900
30回線										56,000

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路			
電柱撤去（機械）		施工 E1-437591	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	3,620	
	9m	3,620	
	10m	4,490	
	11m	4,490	
	12m	4,490	
	13m	5,290	
	14m	5,290	
	15m	5,290	
木柱	6m	2,800	
	7m	2,800	
	8m	3,260	
	9m	3,260	
	10m	4,040	
電柱撤去（人力）		施工 E1-437592	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	20,000	
	9m	24,000	
	10m	27,500	
	11m	32,100	
	12m	39,000	
	13m	43,500	
	14m	48,200	
	15m	53,800	
木柱	6m	5,300	
	7m	6,420	
	8m	7,740	
	9m	9,200	
	10m	11,800	
腕金撤去		施工 E1-437593	
		本	
	単	価	備 考
900mm	1,040		
1200mm	1,400		
1500mm	1,680		
1800mm	2,170		
2700mm	3,710		
支線撤去		施工 E1-437594	
		か所	
		Y支線	水平支線
22mm ² - 30mm ²	5,890	8,840	2,940
38mm ² - 45mm ²	7,040	10,500	3,520
55mm ² - 70mm ²	7,960	11,900	3,980
90mm ² - 110mm ²	8,930	13,300	4,460
135mm ²	11,500	17,200	5,760

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路										
架線撤去 (OW)						施工 E1-437595				
条径間										
	単 価					備 考				
OW 2.6mm	860									
OW 3.2mm	990									
OW 4 mm	1,560									
OW 22mm2	2,160									
OW 30mm2	2,600									
OW 38mm2	2,900									
OW 50mm2	3,330									
OW 60mm2	3,630									
OW 80mm2	4,240									
OW 100mm2	4,670									
OW 125mm2	5,240									
OW 150mm2	5,720									
架線撤去 (DV)						施工 E1-437596				
径間										
	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm2	14mm2	22mm2	30mm2	38mm2	50mm2	60mm2
DV-2F	940	1,160	1,420	—	—	—	—	—	—	—
DV-2R	—	—	—	1,420	1,930	2,620	3,180	3,700	4,470	4,980
DV-3R	—	—	—	1,800	2,540	3,350	4,170	4,860	5,770	6,460
高圧気中開閉器撤去 (柱上)						施工 E1-437598				
台										
	撤去					地絡継電器付 撤去				
3P 100A	10,800					12,400				
3P 200A	12,900					14,800				
3P 300A	14,300					16,500				
3P 400A	14,800					17,000				
保安開閉器等撤去 (柱上)						施工 E1-437599				
個										
	撤去									
プライマリカットアウトスイッチ 50A						1,770				
プライマリカットアウトスイッチ 100A						1,930				
避雷器						1,770				
電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)										
細 目	摘 要			単 位	単 価	備 考				
搬出基準単価 (撤去用)				t	■	施工 E0-437212				
搬出基準単価 (取外し用)				t	■	施工 E0-437213				
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)				t	■	施工 E0-437215				
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)				t	■	施工 E0-437216				

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(撤去用)	施工 E0-437222	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(取外し用)	施工 E0-437223	
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)				
搬出費(揚重機除く)(撤去用)			施工 E0-437225	
t				
		複数搬出		単独搬出
250kg以下		■		■
500kg以下		■		■
800kg以下		■		■
1000kg以下		■		■
3000kg以下		■		■
5000kg以下		■		■
7000kg以下		■		■
10000kg以下		■		■
15000kg以下		■		■
600kg/m3未満		■		■
500kg/m3未満		■		■
400kg/m3未満		■		■
300kg/m3未満		■		■
200kg/m3未満		■		■
100kg/m3未満		■		■
搬出費(揚重機除く)(取外し用)			施工 E0-437226	
t				
		複数搬出		単独搬出
250kg以下		■		■
500kg以下		■		■
800kg以下		■		■
1000kg以下		■		■
3000kg以下		■		■
5000kg以下		■		■
7000kg以下		■		■
10000kg以下		■		■
15000kg以下		■		■
600kg/m3未満		■		■
500kg/m3未満		■		■
400kg/m3未満		■		■
300kg/m3未満		■		■
200kg/m3未満		■		■
100kg/m3未満		■		■
電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)				
細目	摘要	単位	単価	備考
搬出基準単価		t	■	施工 E0-437211
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	■	施工 E0-437214

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)		
搬出費		施工 E0-437221
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(揚重機除く)		施工 E0-437224
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)				
手はつり(配管貫通口)		施工 E0-436412		
		か所		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
120～150mm	75mm	5,980	4,780	2,990
	100mm	6,650	5,320	3,320
	125mm	7,310	5,850	3,650
	150mm	7,640	6,110	3,820
	200mm	8,640	6,910	4,320
200mm程度	75mm	7,310	5,850	3,650
	100mm	8,310	6,650	4,150
	125mm	9,310	7,440	4,650
	150mm	9,970	7,980	4,980
	200mm	11,300	9,040	5,650
300mm程度	75mm	15,600	12,500	7,810
	100mm	17,600	14,000	8,810
	125mm	18,600	14,800	9,310
	150mm	19,600	15,600	9,800
	200mm	22,200	17,800	11,100
400mm程度	75mm	19,200	15,400	9,640
	100mm	22,200	17,800	11,100
	125mm	24,200	19,400	12,100
	150mm	25,600	20,400	12,800
	200mm	29,200	23,400	14,600
手はつり(溝はつり)		施工 E0-436422		
		m		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
30×30mm		2,660	2,120	1,330
50×50mm		5,320	4,250	2,660
75×75mm		8,310	6,650	4,150
100×100mm		10,600	8,510	5,320
手はつり(面はつり)		施工 E0-436432		
		㎡		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートブロック
30mm程度		13,900	11,100	6,980

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)										
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)								施工 E0-436442		
か所										
	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	5,400	5,670	5,670	5,670	6,480	6,480	7,560	7,830	8,640	9,990
200mm程度	7,290	7,560	7,830	7,830	8,640	8,640	10,200	10,500	11,300	13,200
250mm程度	9,450	9,720	9,720	9,720	10,800	10,800	12,600	13,200	14,300	16,700
300mm程度	11,000	11,800	11,800	11,800	12,900	12,900	15,300	15,900	17,000	19,900
350mm程度	12,900	13,700	13,700	13,700	15,100	15,100	18,000	18,900	19,900	23,200
400mm程度	14,800	15,600	15,600	15,600	17,200	17,200	20,500	21,600	22,600	26,700
450mm程度	16,700	17,500	17,500	17,500	19,400	19,400	23,200	24,300	25,600	29,900
500mm程度	18,600	19,400	19,400	19,400	21,600	21,800	25,900	26,700	28,600	33,400
	150mm	175mm	200mm							
100～150mm	12,100	14,800	17,000							
200mm程度	16,200	19,700	25,300							
250mm程度	20,200	24,800	29,700							
300mm程度	24,300	29,900	34,000							
350mm程度	28,300	34,800	38,300							
400mm程度	32,400	39,900	42,600							
450mm程度	36,400	44,800	46,900							
500mm程度	40,700	49,900	51,500							
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管										
厚鋼電線管(G)								施工 E0-431116		
m										
	いんべい		露出(塗装有)		露出(塗装無)					
(16)	■		■		■					
(22)	■		■		■					
(28)	■		■		■					
(36)	■		■		■					
(42)	■		■		■					
(54)	■		■		■					
(70)	■		■		■					
(82)	■		■		■					
(92)	■		■		■					
(104)	■		■		■					
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)										
								施工 E0-431150		
m										
	露出									
(16)	■									
(22)	■									
(28)	■									
(36)	■									
(42)	■									
(54)	■									
(70)	■									
(82)	■									
(92)	■									
(104)	■									

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
薄鋼電線管(C)		施工 E0-431112	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■
ねじなし電線管(E)		施工 E0-431113	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
E(19)	■	■	■
E(25)	■	■	■
E(31)	■	■	■
E(39)	■	■	■
E(51)	■	■	■
E(63)	■	■	■
E(75)	■	■	■
硬質ビニル電線管(VE)		施工 E0-431135	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)		施工 E0-431136	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)		施工 E0-431133	
m			
	いんぺい	露出	
PF-S-14	■	■	
PF-S-16	■	■	
PF-S-22	■	■	
PF-S-28	■	■	
PF-D-14	■	■	
PF-D-16	■	■	
PF-D-22	■	■	
PF-D-28	■	■	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)			
		施工 E0-431134	
m			
	いんぺい		
(14)	■		
(16)	■		
(22)	■		
(28)	■		
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品			
厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)		施工 E0-431171	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(16)	■	■	■
(22)	■	■	■
(28)	■	■	■
(36)	■	■	■
(42)	■	■	■
(54)	■	■	■
(70)	■	■	■
(82)	—	■	—
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)			
		施工 E0-431172	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品						
ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)				施工 E0-431173		
個						
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]			
(19)	■	■	—			
(25)	■	■	■			
(31)	■	■	■			
(39)	■	■	■			
(51)	■	■	■			
(63)	■	■	■			
(75)	■	■	■			
硬質ビニール電線管(VE)用 附属品(材料費)				施工 E0-431174		
個						
	ターミナルキャップ [°]					
(16)	■					
(22)	■					
(28)	■					
(36)	■					
(42)	■					
(54)	■					
(70)	■					
(82)	■					
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／線び類						
2種金属線び(MM2)				施工 E0-431473		
m						
	本 体					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2)(材料費)				施工 E0-431476		
m						
	ふ た					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2)附属品(材料費)				施工 E0-431474		
個						
	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	エンドキャップ [°]	エンドコネクタ	ジョイントボックス
A型 40×30	■	■	■	■	■	■
C型 40×45	■	■	■	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-431411	
		m	
		1段目	2段目以降
200A	直線	■	■
300A	直線	■	■
400A	直線	■	■
400B(重)	直線	■	■
400BS	直線	■	■
500A	直線	■	■
500B(重)	直線	■	■
500BS	直線	■	■
600A	直線	■	■
600B(重)	直線	■	■
600BS	直線	■	■
800A	直線	■	■
800B(重)	直線	■	■
800BS	直線	■	■
1000A	直線	■	■
1000B(重)	直線	■	■
1000BS	直線	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックZ35形		施工 E0-431412		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000A	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	バンド	■	■	-
	エンド	-	-	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックZA形		施工 E0-431461		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
300A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
400B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
500B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
600B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800A	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
800B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462		
		個		
		1段目	2段目以降	-
1000B(重)	L形	■	■	-
	T形	■	■	-
	X形	■	■	-
	ベント	■	■	-
	エント	-	-	■
ケーブルラックAL形		施工 E0-431413		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直線	■	■	
300A	直線	■	■	
400A	直線	■	■	
400B(重)	直線	■	■	
500A	直線	■	■	
500B(重)	直線	■	■	
600A	直線	■	■	
600B(重)	直線	■	■	
800A	直線	■	■	
800B(重)	直線	■	■	
1000A	直線	■	■	
1000B(重)	直線	■	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックAL形(直線以外)		施工 E0-431403		
		個		
		1段目	2段目以降	-
200A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
300A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
400A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
400B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
500A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
500B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
600A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
600B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
800A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
800B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
1000A	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■
1000B(重)	L形	■■■■	■■■■	-
	T形	■■■■	■■■■	-
	X形	■■■■	■■■■	-
	エンド	-	-	■■■■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZT形		施工 E0-431414		
		m		
		1段目	2段目以降	
200	直線	■	■	
300	直線	■	■	
400	直線	■	■	
500	直線	■	■	
600	直線	■	■	
ケーブルラックZT形(直線以外)		施工 E0-431404		
		個		
		1段目	2段目以降	—
200	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
300	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
400	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
500	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
600	L形	■	■	—
	T形	■	■	—
	X形	■	■	—
	エンド	—	—	■
ブラケット(材料費)		施工 E0-431416		
		個		
		マシ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	アルミ製
200mm用		■	■	■
300mm用		■	■	■
400mm用		■	■	■
500mm用		■	—	—
600mm用		■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／金属トラフ			
金属トラフ 施工費		施工 E0-431438	
m			
		単 価	備 考
200×	100	13,900	
250×	100	14,500	
300×	100	15,000	
400×	150	16,600	
500×	150	17,700	
	200	18,200	
600×	200	19,300	
	250	19,800	
	300	20,400	
800×	250	22,000	
	300	22,500	
	400	23,600	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理		施工 E0-432831	
か所			
		単 価	備 考
ケーブルラック用(壁)	200	■	
	300	■	
	400	■	
	500	■	
	600	■	
	800	■	
	1000	■	
ケーブルラック用(床)	200	■	
	300	■	
	400	■	
	500	■	
	600	■	
	800	■	
	1000	■	
金属管用	(19)	■	
	(25)	■	
	(31)	■	
	(39)	■	
	(51)	■	
	(63)	■	
	(75)	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙｯｸｽ・位置ﾌﾟｯｸｽ									
ﾌﾟﾙｯｸｽ SS形		施工 E0-431211							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙｯｸｽ SS形塗装共		施工 E0-431212							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ									
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形塗装共									
施工 E0-431214									
個									
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水(SUS)									
施工 E0-431223									
個									
		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
500×	300×	—	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
800×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	600×	—	—	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙｯｸｽ・位置ﾌﾟｯｸｽ		
ﾌﾟﾙｯｸｽ FS形		施工 E0-431217
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ﾌﾟﾙｯｸｽ F形		施工 E0-431218
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾟｯｸｽ		施工 E0-431311
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾌﾟｯｸｽﾞﾝﾄﾞ 共		施工 E0-431312
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｽｲｯﾁﾌﾟｯｸｽ		施工 E0-431313
	個	
	単 価	備 考
1個用	■	
2個用	■	
3個用	■	
4個用	■	
5個用	■	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
スイッチボックス等共		施工 E0-431314		
	個			
	単	価	備 考	
1個用		■		
2個用		■		
3個用		■		
4個用		■		
5個用		■		
コンクリートボックス		施工 E0-431315		
	個			
	単	価	備 考	
中形 44		■		
中形 54		■		
大形 44		■		
大形 54		■		
八角 44		■		
八角 54		■		
八角 75		■		
コンクリートボックス等共		施工 E0-431316		
	個			
	単	価	備 考	
中形 44		■		
中形 54		■		
大形 44		■		
大形 54		■		
八角 44		■		
八角 54		■		
八角 75		■		
丸形露出ボックス		施工 E0-431331		
	個			
	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19, 16)	■	■	■	■
25(E25, 22)	■	■	■	■
31(E31, 28)	■	■	■	■
39(E39, 36)	■	■	■	■
51(E51, 42)	■	■	■	■

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
丸形露出ボックス(塗装共)		施工 E0-431332		
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
39 (E39, 36)	■	■	■	■
51 (E51, 42)	■	■	■	■
露出スイッチボックス		施工 E0-431333		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-431334		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
樹脂製アウトレットボックス		施工 E0-431371		
個				
	単	価	備 考	
中形 44	■	■		
中形 54	■	■		
大形 44	■	■		
大形 54	■	■		
樹脂製スイッチボックス		施工 E0-431372		
個				
	単	価	備 考	
1個用	■	■		
2個用	■	■		
3個用	■	■		
4個用	■	■		
5個用	■	■		

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
樹脂製コンクリートボックス			施工 E0-431373	
個				
	単	価	備 考	
中形 44		■		
中形 54		■		
大形 54		■		
八角 54		■		
八角 75		■		
樹脂製丸形露出ボックス			施工 E0-431391	
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
16	■	■	■	■
22	■	■	■	■
28	■	■	■	■
36	■	■	■	■
樹脂製露出スイッチボックス			施工 E0-431392	
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出	
16	■	■	■	
22	■	■	■	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／位置ボックス用ボンディング				
位置ボックスボンディング			施工 E0-434111	
個				
	単	価	備 考	
アウトレットボックス		■		
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラックカバー				
ケーブルラックカバー			施工 E0-431415	
m				
	ZM	Z35	ZA	
-200 -WP	■	■	■	
-300 -WP	■	■	■	
-400 -WP	■	■	■	
-500 -WP	■	■	■	
-600 -WP	■	■	■	
-800 -WP	■	■	■	
-1000 -WP	■	■	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ホール用開閉器		
ホール用開閉器(材料費)		施工 E0-532350
	個	
	単 価	備 考
1～2灯用 単独 200V	■	
1～2灯用 接続 200V	■	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線		施工 E0-432511
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線(PF管内)	施工 E0-432521	
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm ² × 1本	■	
3.5mm ² × 1本	■	
5.5mm ² × 1本	■	
8mm ² × 1本	■	
14mm ² × 1本	■	
22mm ² × 1本	■	
38mm ² × 1本	■	
60mm ² × 1本	■	
100mm ² × 1本	■	
150mm ² × 1本	■	
200mm ² × 1本	■	
250mm ² × 1本	■	
325mm ² × 1本	■	
HIV電線	施工 E0-432113	
	m	
	単 価	備 考
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm ² × 1本	■	
3.5mm ² × 1本	■	
5.5mm ² × 1本	■	
8mm ² × 1本	■	
14mm ² × 1本	■	
22mm ² × 1本	■	
38mm ² × 1本	■	
60mm ² × 1本	■	
100mm ² × 1本	■	
150mm ² × 1本	■	
200mm ² × 1本	■	
250mm ² × 1本	■	
325mm ² × 1本	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
HIV電線(PF管内)		施工 E0-432123
	m	
	単 価	備 考
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
IV電線		施工 E0-432111
	m	
	単 価	備 考
1.0mm × 1本	■	
1.2mm × 1本	■	
1.6mm × 1本	■	
2.0mm × 1本	■	
2.6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3.5mm2 × 1本	■	
5.5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線					
IV電線(PF管内)		施工 E0-432121			
m					
		単 価		備 考	
1.0mm	× 1本				
1.2mm	× 1本				
1.6mm	× 1本				
2.0mm	× 1本				
2.6mm	× 1本				
2mm ²	× 1本				
3.5mm ²	× 1本				
5.5mm ²	× 1本				
8mm ²	× 1本				
14mm ²	× 1本				
22mm ²	× 1本				
38mm ²	× 1本				
60mm ²	× 1本				
100mm ²	× 1本				
150mm ²	× 1本				
200mm ²	× 1本				
250mm ²	× 1本				
325mm ²	× 1本				
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEFケーブル		施工 E0-432611			
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.6mm-	2C				
	3C				
2.0mm-	2C				
	3C				
2.6mm-	2C				
	3C				
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1.6mm-	2C				
	3C				
2.0mm-	2C				
	3C				
2.6mm-	2C				
	3C				

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEケーブル		施工 E0-432612			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVfケーブル		施工 E0-43211			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVRケーブル		施工 E0-43212			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
5.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
5.5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／接地工事／接地工事(雷保護設備)				
接地極		施工 E0-434131		
か所				
	-	単独打込	2連結打込	3連結打込
10φ×1000L	-	■	■	■
10φ×1500L	-	■	■	■
14φ×1500L	-	■	■	■
900×900×1.5t (EP-0.9)	■	-	-	-
600×600×1.5t (EP-0.6)	■	-	-	-
接地極埋設標		施工 E0-434141		
枚				
	単	価	備	考
黄銅板製	■			
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
リモコンスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531113		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
リモコンスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531114		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
セレクトスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531116		
個				
	単	価	備	考
6回路	■			
12回路	■			

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具				
HID灯器具(施工費)		施工 E0-532352		
個				
		投光器	直付	昇降装置
-		-	-	5,370
250W以下		-	8,170	-
400W以下		38,400	9,350	-
1000W以下		46,700	11,200	-
HID灯器具(屋外灯)(施工費)		施工 E0-532356		
灯				
		ホールライト		
100W		40,500		
200W		47,800		
250W		49,400		
300W		54,200		
400W		54,200		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／カーテンライト				
カーテンライト(施工費)		施工 E0-532361		
灯				
		単	価	備
				考
1灯形		20,200		
2灯形		24,300		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)		施工 E0-532401		
個				
		露出形	埋込形	埋込形(コンパクト)
FHF 16W	×1	3,140	-	-
	×2	4,000	6,100	-
FHF 32W	×1	4,780	7,140	-
	×2	5,960	8,920	-
FHF 86W	×1	8,920	-	-
FHP 32W	×3	-	-	7,140
FHP 45W	×4	-	-	10,500
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)		施工 E0-532402		
個				
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	7,310	10,200	

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)		施工 E0-532403		
		個		
		露出形	埋込形	埋込形(コンパ [®] 外)
FHF 16W	×1	4,480	—	—
	×2	5,340	7,440	—
FHF 32W	×1	6,120	8,490	—
	×2	7,310	10,200	—
FHF 86W	×1	10,200	—	—
FHP 32W	×3	—	—	8,490
FHP 45W	×4	—	—	11,800
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)		施工 E0-532404		
		個		
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	8,650	11,600	
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)		施工 E0-532405		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	3,820		
	×2	4,770		
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)		施工 E0-532406		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	5,170		
	×2	6,110		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)		施工 E0-532407		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	4,280		
	×2	5,350		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)		施工 E0-532408		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	5,630		
	×2	6,690		

R0603_営繕単価 (電気・新営)

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／非常用照明器具(白熱灯)						
非常用白熱灯器具(施工費)					施工 E0-532391	
個						
		露出形		埋込形		
JE9～30W, I40W		3,490		5,610		
非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)					施工 E0-532392	
個						
露出形						
JE9～30W, I40W		2,790				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／動力設備／電動機その他接続材						
電動機接続材					施工 E0-539811	
か所						
		単 価		備 考		
E(19)-F2(17)		■				
E(25)-F2(24)		■				
E(31)-F2(30)		■				
E(39)-F2(38)		■				
E(51)-F2(50)		■				
E(63)-F2(63)		■				
E(75)-F2(76)		■				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／架空線路／変圧器						
変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536106	
台						
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■
変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536108	
台						
		10kVA	20kVA	30kVA		
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■		
油入 三相	6kV-210V	—	■	■		
変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013					施工 E0-536100	
台						
		20kVA		30kVA		
油入 三相	6kV-210V	■		■		

R0603_営繕単価（電気・新営）

電気設備工事(参考歩掛り)／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
直列エント(施工費)		施工 E0-545107
	個	
	単 価	備 考
中間	3,960	
端末	3,510	