

清掃作業基準表

清掃場所	作業期間 (※注1)	材質等	清掃面積 (㎡)	日常清掃											定期清掃				特別清掃	
				床拭き掃除・除塵・部分水拭き	ゴミ収集	扉、壁の部分拭き	大小便器洗浄・洗面台洗浄・汚物処理	手すり、ペーパーホルダー磨き	出入口ドアノブ、水洗レバー、ペーパーホルダー、便座カバーの消毒	トイレットペーパー補充	便座クリーナー補充	ハンドソープ設置、補充	電球切れに関する報告	殺虫剤の投入	①		②		① 屋外拾い掃き	② 除草
															床表面洗浄	扉全面拭き	照明器具拭き、高所ちり払い	扉ガラス・窓ガラス・サッシ洗浄		
大神山神社公衆便所	各年4月10日～11月30日	モザイクタイル	31	5/週	5/週	適時	5/週	5/週	5/週	適時	適時	適時	適時	—	1/月 (8回)	1/月 (8回)	1/月 (8回)	1/3月 (3回)	1/週	1/月 (8回)
大山寺参道公衆便所 (※注2)	各年4月1日～翌年1月15日	モザイクタイル	40	5/週	5/週	適時	5/週	5/週	5/週	適時	適時	適時	適時	—	1/月 (10回)	1/月 (10回)	1/月 (10回)	1/3月 (4回)	1/週	1/月 (8回)
元谷避難小屋	各年5月1日～11月30日	コンクリート・木	60	1/月 (7回)	1/月 (7回)	1/月 (7回)	1/月 (7回)	—	1/月 (7回)	—	—	—	—	1/月 (7回)	—	—	—	—	—	—
計			131																	

(※注1)積雪、気温等の状況により施設の開放日が前後することがある。その場合は、作業開始日について別途指示する。

(※注2)1月の作業日数は1日とし、作業日は発注者と調整の上、決定する。