

別記様式 5 (令第 4 条第 2 項第 6 号及び第 7 号関係)

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 鳥取県警察学校射撃場アスベスト撤去外工事
- 2 入札日 令和 4 年 4 月 11 日
- 3 調査対象業者名 こおげ建設株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	使用材料価格、工事代金、利益、各種諸経費を検討した結果競争入札を鑑みて見込んだもの。工期と施工方法を検討した上で施工可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	株式会社マルカ運輸商事事務所・倉庫新築工事 (施工場所：鳥取市千代水)
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし (アスベスト解体工事)
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連 (地理的条件)	鳥取自動車道河原 IC～鳥取西 IC～鳥取バイパス経由の路線を使用する予定のため、事業所と工事の主となる施工場所は比較的近いと思われる。
5. 手持資材の状況	すべて新規購入による。
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	使用する資材は従前からの取引先である。
7. 手持機械数の状況	重機運搬に要する機械類は、委託により行う。
8. 労務者の具体的供給見通し	労務者については、当該業者及び下請業者により施工予定であり、当該工事について不足する等の支障が発生する見込みはない。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	① 八頭町：大江国民体育館解体工事 ② 鳥取県：鳥取屋内プール25メートルプール改修外工事
10. 経営内容	土木、建築、管、舗装、水道施設、解体等
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
12. 9の公共工事の成績の状況	良好 ① 評定なし ② 81点
13. 経営状況	支障なし
14. 信用状態	① 建設業違反の有無 なし ② 賃金不払いの状況 なし ③ 下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無  
無

6 落札の決定  
決定