

低入札価格調査結果調書

- 1

調査対象工事の名称

鳥取県警察学校武道場屋上防水改修外工事
- 2

入札日

令和2年5月15日
- 3

調査対象業者名

山陰東陽化成有限会社
- 4

調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	仕様材料価格、工事代金、利益、各種諸経費を検討した結果に競争入札を鑑みて見込んだもの。工期と施工方法を検討したうえで施工可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	鳥取大学獣医学系改修工事 外 2 件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	無し
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	同一市内で施工場所と事務所・倉庫が非常に近い。
5. 手持資材の状況	全て新規購入
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	使用する資材は従前からのメーカー直接取引先である。
7. 手持機械数の状況	機械類は、レンタル・委託により行う。
8. 労務者の具体的供給見通し	労務者については、自社及び下請業者により施工予定であり、当該工事について不足する等の支障が発生する見込はない。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①鳥取県東部生活環境事務所：県営住宅末恒第一団地50-6棟屋上防水改修工事 ②鳥取県東部生活環境事務所：とりぎん文化会館フリースペース及び梨花ホール屋上防水改修工事
10. 経営内容	土木、建築、とび・土工、屋根、管、塗装、防水、内装仕上、建具
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
12. 9の公共工事の成績の状況	良好 ①78点 ②78点
13. 経営状況	支障なし
14. 信用状態	①建設業違反の有無 なし ②賃金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
無

6 落札の決定
同額二者のくじ引きにより決定

別記様式 5 （令第 4 条第 2 項第 6 号及び第 7 号関係）

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称
- 鳥取県警察学校武道場屋上防水改修外工事
- 2 入札日
- 令和2年5月15日
- 3 調査対象業者名
- 株式会社大北工業
- 4 調査の概要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	昭和20年創業以来、公共工事の施工実績が多数あり、同種工事の施工実績もある。当該工事について、直接工事費にしわ寄せがおこらないように、現場管理費を節約し経費削減を図り、一般管理費は、年間を通して会社全体の経費に計上し、経費は切り詰める。以上の経費節減等を勘案し、当該価格で入札を行った。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	北条町北条下水道管理センター建設工事その6
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	同一市内で事業所・倉庫と工事の主となる施工場所が片道30分程度の距離である。
5. 手持資材の状況	すべて新規購入
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	使用する資材は継続的に取引関係のある会社から購入する。
7. 手持機械数の状況	重機運搬に要する機械類は、レンタル・委託により行う。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社の現場代理人及び下請業者により施工予定であり、当該工事について支障が発生する見込はない。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	①鳥取市：人権交流プラザ屋上防水改修工事 ②鳥取市：みたから保育園屋上防水改修工事
10. 経営内容	建築、土木、とび・土工、水道施設、大工、左官、屋根、管、ほ装、板金、塗装、防水、内装仕上、建具、解体等
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	問題なし
12. 9の公共工事の成績の状況	良好 ①71点 ②73点
13. 経営状況	支障なし
14. 信用状態	①建設業違反の有無 なし ②貸金不払いの状況 なし ③下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	特殊構造物の撤去方法も適切に施工する計画が確認され、撤去材の処分も経費として計上されており、適切に処理を行う。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
無

6 落札の決定
同額二者にくじ引きにより決定