

別記様式 5 (令第 4 条第 2 項第 6 号及び第 7 号関係)

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 鳥取県警察学校射撃場受変電設備改修工事
- 2 入 札 日 令和 3 年10月29日
- 3 調 査 対 象 業 者 名 株式会社赤松商会
- 4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	使用材料価格、工事代金、利益、各種諸経費を検討した結果、競争入札を鑑みて見込んだ。工期と施工方法を検討したうえで施工可能である。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	手持工事は 3 件あり、現地調査、準備工の段階である。うち 1 件は実働 2 日で完成する予定。
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事個所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	同一市内で事業所と工事の主となる施工場所への移動時間は20分程度
5. 手持資材の状況	すべて新規購入
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	使用する資材は従前からの取引先である。
7. 手持機械数の状況	レンタルにより行う。
8. 労務者の具体的供給見通し	労務者については、当該業者及び下請業者により施工予定であり、当該工事について不足する等の支障が発生する見込はない。

調 査 事 項	調 査 結 果
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	① 東部建築住宅事務所：鳥取警察署湖山 交番新築工事（電気設備） ② 東部建築住宅事務所：鳥取港1・3号 岸壁上屋照明器具LED化工事
10. 経営内容	電気
11. 1から10までの事情聴取した結果 についての調査検討	問題なし
12. 9の公共工事の成績の状況	良好 ① 79点 ② 合格（評定なし）
13. 経営状況	支障なし
14. 信用状態	① 建設業違反の有無 なし ② 貸金不払いの状況 なし ③ 下請け代金の支払遅延状況等 なし
15. その他の必要な事項	特殊構造物の撤去方法も適切に施工する計画が確認され、撤去材の処分も経費として計上されており、適切に処理を行う。

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
無

6 落札の決定
決定