

営繕工事設計標準単価

令和 8 年 3 月

電気設備（執務並行改修）

鳥取県総務部

共通資材

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-413212	亜鉛めっき鋼より線	1
-----------	-----------	---

コンクリート

レディミクストコンクリート

E0-416212	コンクリート	1
-----------	--------	---

仮設材

E0-416261	合板	1
-----------	----	---

電気設備資材

E1-412172	ライティングダクト付属品 1	2
E1-412182	ライティングダクト付属品 2	2

管路材・ダクト

電線管類

E0-411156	防水铸铁管	2
E0-411157	管路口防水装置	2
E0-411158	空管路防水栓	2
E0-411159	異物継手	3
E1-414231	ダクト	3
E1-414232	ダクト用吊具	3
E1-414233	ダクト用クリップ	3
E1-421222	FEP用異用種管接続材料	3

配線機器

E0-511111	タンブラースイッチ	4
E0-511115	リモコンスイッチ	4
E0-511116	セレクトスイッチ	4
E0-511131	コンセント	4
E0-511132	プラグ	4
E0-511151	プレート	5
E0-511152	取付枠	5
E1-511211	タンブラースイッチネーム付	5
E1-511251	防滴プレート	5

防災機器

E0-526251	受信機	6
E0-526253	複合盤(火報・排煙)	6
E0-526311	連動操作盤	7
E0-526273	器具用ガード	7

外線・接地材

E0-414131	接地極	7
E0-413291	支線ガード	7
E0-413314	ブロックハンドホール	8
E1-413201	装柱材料その他	8
E1-413272	底板	8
E1-413281	自在アームバンド(腕金用)	8
E1-413282	自在バンド(アームタイ用)	9
E1-413283	自在バンド(ケーブル・管・街灯)	9
E1-413284	自在バンド(支線金具用)	9
E1-413285	強力バンド(支線用)	9
E1-413291	サドル	10
E1-413292	ケーブル支持金具	10
E1-413293	支持金具	10

ハンドホール・蓄電池

E1-413341	ハンドホール用セパレータ	10
-----------	--------------	----

機械設備資材

E0-411176	PEG管 附属品	11
-----------	----------	----

燃料・機械・運賃・スクラップ

建設機械

E0-416312	機械損料	11
-----------	------	----

労務単価

E0-911111	特殊作業員	11
E0-911112	普通作業員	11
E0-911114	運転手(特殊)	11
E0-911115	運転手(一般)	11
E0-911121	とび工	11
E0-911122	鉄筋工	11
E0-911124	溶接工	11
E0-911125	型わく工	11
E0-911132	はつり工	12
E0-911141	塗装工	12
E0-911143	左官	12
E0-911161	電工	12
E0-911165	設備機械工	12
E0-911167	技術員	12
E0-911168	機械工	12

電気設備工事

共通工事

配管工事

金属製可とう電線管

E0-431114	二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆無)	12
E0-431115	二種金属製可とう電線管(F)(ビニル被覆有)	12

金属ダクト

E0-431432	金属ダクト(AS)	13
-----------	-----------	----

線び類

E0-431471	1種金属線び(MM1)	14
E0-431472	1種金属線び(MM1)附属品	14
E0-431475	1種金属線び(MM1)附属品(材料費)	14
E0-431491	合成樹脂線び	14
E0-431492	ワイヤプロテクタ	14

ボンディング

E0-434113	電線管ボンディング(ねじなし電線管)	15
E0-434114	電線管ボンディング(厚鋼電線管)	15

位置ボックス

E1-431317	ジョイントボックス	15
-----------	-----------	----

市場単価

電線管

E0-131111	厚鋼電線管(G)	16
E0-131112	薄鋼電線管(C)	16
E0-131113	ねじなし電線管(E)	16
E0-131131	硬質ビニル電線管(VE)	17
E0-131132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	17
E0-131133	合成樹脂製可とう電線管(PF単層)	17
E0-131134	合成樹脂製可とう電線管(CD)	17

線び類

E0-131473	2種金属線び(MM2)	18
E0-131474	2種金属線び(MM2)附属品	18

位置ボックス

E0-131311	金属製アウトレットボックス(カバー付)	18
E0-131312	金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共	18
E0-131313	金属製スイッチボックス(カバー付)	18
E0-131314	金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共	19
E0-131315	金属製コンクリートボックス(カバー付)	19
E0-131316	金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共	19
E0-131331	金属製露出丸形ボックス	19
E0-131332	金属製露出丸形ボックス(塗装共)	19
E0-131333	金属製露出スイッチボックス	19
E0-131334	金属製露出スイッチボックス(塗装共)	20
E0-131371	合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	20
E0-131372	合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)	20
E0-131373	合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)	20
E0-131391	合成樹脂製露出丸形ボックス	20
E0-134111	位置ボックス用ボンディング	20

プルボックス

E0-131212	プルボックスSS形(錆止め塗装)	21
E0-131219	プルボックスSS-C形(錆止め塗装)	21
E0-131222	プルボックスSS形屋外(錆止め塗装)	21
E0-131221	プルボックスSS形屋外(溶融亜鉛めっき)	21
E0-131223	プルボックスSS形屋外(SUS)	22
E0-131224	プルボックスSS-V形(合成樹脂製)	22
E0-131251	プルボックス用接地端子(ET)	22

ケーブトラック

E0-131411	ケーブトラックZM形	23
-----------	------------	----

	E0-131412	ケーブルラックZ35形	24
	E0-131415	ケーブルラックZA形	25
	E0-131416	ケーブルラックZA形	26
	E0-131413	ケーブルラックAL形	27
	E0-131414	ケーブルラックZT形	28
	防火区画貫通処理		
	E0-132831	ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)	28
	E0-132832	ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)	28
	E0-132833	金属短管貫通処理(壁・床共用)	29
	E0-132834	丸形貫通処理(壁・床共用)	29
配線工事			
600Vボリエチレンケーブル			
	E0-432631	EM-CEケーブル	30
	E0-432633	EM-CETケーブル	33
	E0-432233	600V CVTケーブル	34
	E1-432251	MAZV 600V CV	34
高圧架橋ボリエチレンケーブル			
	E0-432636	6kV EM-CEケーブル	35
	E0-432646	6kV EM-CE (EE) ケーブル	35
	E0-432638	6kV EM-CETケーブル	35
	E0-432648	6kV EM-CET (EE) ケーブル	36
	E1-432256	MAZV 6kV CV	36
高圧電力ケーブル端末処理			
	E0-432713	端末処理6kV EM-CE	36
	E0-432313	端末処理6kV CV	36
	E0-432714	端末処理6kV EM-CET	37
	E0-432314	端末処理6kV CVT	37
	E0-432315	端末処理6kV EM-FPT	37
高圧耐火ケーブル			
	E0-432228	6kV EM-FPT-Cケーブル	38
低圧耐火ケーブル			
	E0-432213	EM-FP-Cケーブル	39
制御ケーブル			
	E0-432641	EM-CEEケーブル	43
	E0-432642	EM-CEE-Sケーブル	47
	E1-432252	MAZV CVV	49
屋内通信線			
	E0-432683	EM-TIEFケーブル	49
キャパティヤケーブル			
	E0-432268	VCTケーブル	49
ボタン電話ケーブル			
	E0-432680	EM-EBTケーブル	50
	E0-432201	EBTケーブル	51
	E0-432281	BTIEVケーブル	51
耐熱ケーブル			
	E0-432670	EM-HPケーブル	52
	E0-432666	NH-HPケーブル	56
	E0-432266	HPケーブル	58
警報用ケーブル			
	E0-432667	EM-AEケーブル	59
	E0-432267	AEケーブル	62
構内ケーブル			
	E0-432665	EM-TKEEケーブル	63
	E0-432265	TKEVケーブル	64
着色識別ボリエチレンケーブル			
	E0-432661	EM-FCPEEケーブル	65
	E0-432662	EM-FCPEE-Sケーブル	67
	E0-432263	CCP-Pケーブル	68
	E0-432261	FCPEVケーブル	69
	E0-432262	FCPEV-Sケーブル	69
LAN用ケーブル			
	E0-432689	EM-UTPケーブル	69
	E0-432289	UTPケーブル	70
同軸ケーブル			
	E0-432684	EM同軸ケーブル	70
	E1-432294	同軸-SSケーブル施工	70
	E1-432295	同軸-SSケーブル	71
	E1-432285	同軸-SSケーブル	71
マイクロホン用コト			
	E0-432686	EM-MEESケーブル	71
	E0-432286	MVVSケーブル	72
光ファイバケーブル			
	E0-432207	光ファイバケーブル施工費	72
	E0-432341	光ファイバケーブル直線接続 施工費	72
	E0-432342	光ファイバケーブル成端接続 施工費	73
	E0-432343	光ファイバケーブル伝送損失測定	73
導入線			

	E0-432115	導入線	73
	E0-432125	導入線(PF管内)	73
市場単価			
		600V絶縁電線	
	E0-132131	600V二種ビニル絶縁電線(HIV)	74
	E0-132141	600V二種ビニル絶縁電線(HIV)(PF管内)	74
	E0-132511	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	75
	E0-132521	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)(PF管内)	75
		600V絶縁ケーブル	
	E0-132621	600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	76
	E0-132631	アース付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルEM-EEFG	76
接地工事			
接地端子箱			
	E0-434151	接地端子箱	77
市場単価			
		接地極	
	E0-134131	接地極(銅板式)	77
	E0-134132	接地極(銅覆鋼棒打込式)	77
	E0-134141	接地極埋設標	77
塗装工事			
	E0-435114	電線管 塗装(薄鋼電線管)	77
	E0-435115	電線管 塗装(ねじなし電線管)	78
	E0-435116	電線管 塗装(厚鋼電線管)	78
	E0-435211	電線管 防錆	78
	E0-435131	露出ボックス 塗装	78
	E0-435171	平板塗装	78
塗装工事(機械設備工事)			
	E0-435122	配管用炭素鋼鋼管(黒管) 塗装	79
	E0-435123	配管用炭素鋼鋼管(白管) 塗装	79
機器搬入(機械設備工事)			
	E0-437111	搬入基準単価	79
	E0-437112	搬入基準単価(揚重機除く)	79
	E0-437121	搬入費	80
	E0-437122	搬入費(揚重機除く)	80
	E0-031011	運搬機械運転(トラック)	80
土工事(機械設備工事)			
	E0-436311	根切り(人力)	81
	E0-436312	根切り(機械)	81
	E0-436321	埋戻し	81
	E0-436331	建設発生土処理	81
	E0-436341	砂利地業	81
	E0-436373	バックホ運転	81
	E0-436374	タンバ 運転	82
コンクリート工事・その他(機械設備工事)			
	E0-436211	コンクリート	82
	E0-436212	捨てコンクリート	82
	E0-436221	鉄筋	82
	E0-436231	モルタル	82
	E0-436261	型枠	82
	E1-436213	コンクリート打設手間	82
電力設備工事			
電灯設備			
	E1-531118	押ボタンスイッチ(樹脂プレート付)	82
	E1-531119	押ボタンスイッチ(金属プレート付)	83
	E1-531117	自動点滅器	83
	E1-534131	電灯分電盤	83
	E1-544213	フリッカーセンサー	83
	E1-544221	チャイム	83
	E1-435411	天井ボード開口	84
	E1-533112	電力量計取付板	84
配線器具その他			
	E0-531141	タンブラスイッチ(樹脂プレート付)	85
	E0-531142	タンブラスイッチ(金属プレート付)	87
	E0-531118	タンブラスイッチ(露出)	88
	E0-531122	ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無	89
	E0-531191	コンセント(樹脂プレート付)	92
	E0-531192	コンセント(金属プレート付)	92
	E0-531133	コンセント(露出)	93
	E0-531143	コンセント(防雨形)	93
	E0-531153	ハイテンションアウトレット	93
	E0-531154	フロアプレート	93
	E0-531156	屋外入線カバー	93

	E0-533111	電力量計	94
	E0-531161	フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	94
	E0-531162	フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)	95
	E0-531182	医用接地コンセント(樹脂製)	95
	E0-531181	医用接地コンセント(金属製)	95
	E0-531184	医用接地端子(樹脂製)	95
	E0-531183	医用接地端子(金属製)	95
	E0-531185	医用接地センタボディー	96
	E0-531134	OAフロア用器具施工費	96
	E0-531135	ハネス用OAタップ(マグネット付)	96
	E1-531111	タンブラースwitch:ネーム付(樹脂プレート付)	97
	E1-531112	タンブラースwitch:ネーム付(金属プレート付)	99
	E1-531121	露出タンブラースwitch	100
	E1-531122	防水タンブラースwitch	100
	E1-531123	防水押ボタンスwitch	100
	E1-531134	引掛シーリング	101
	E1-531135	引掛埋込ローゼット	101
	E1-531141	露出コンセント	101
	E1-531142	防水コンセント	101
	E1-531143	コンセント	102
	E1-531144	スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)	102
	E1-531145	スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)	102
	E1-531155	防滴プレート	102
	E1-531156	防雨カバープレート	102
	E1-531157	防雨入線カバー	103
HID灯器具			
	E0-532355	ボール(塗装共)	104
LED照明器具			
	E0-532469	LED照明器具	105
	E0-532460	LED照明器具(屋外灯)	109
	E0-532461	LED照明器具(線び取付)	109
	E0-532452	非常用LED照明器具	110
	E0-532462	非常用LED照明器具(線び取付)	110
照明制御器			
	E0-532319	照明制御器(センサ)	111
誘導灯			
	E0-532301	誘導灯(施工費)	111
	E0-532302	誘導灯(施工費)(点滅形)	111
	E0-532303	誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)	111
	E0-532322	誘導灯	112
開閉器箱・分電盤			
	E0-534111	開閉器箱(一般形)	115
	E0-534112	開閉器箱(簡易防湿形)	115
	E0-534113	開閉器箱(屋外形)	116
動力設備			
電動機・電極その他結線			
	E0-539821	電動機結線	116
	E0-539831	電極結線	116
	E1-534231	電動機その他結線費	117
市場単価			
	E0-131114	電動機その他接続材 二種金属製可とう電線管(電動機等接続)	117
雷保護設備			
雷保護設備			
	E0-538113	避雷針(側壁形)	118
	E0-538112	避雷針(自立形)	119
	E0-538143	水平導体・メッシュ導体(銅より線)	119
	E0-538144	水平導体・メッシュ導体(銅帯)	119
	E0-538171	導体接続金物(材料費)	119
	E0-538161	導線引出金物	120
	E0-538181	水切端子(施工費)	120
	E0-434152	試験用接続端子箱	120
受変電設備			
変圧器			
	E0-536102	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013	120
	E0-536104	変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013	120
高圧進相コンデンサ			
	E0-536157	高圧進相コンデンサ(60Hz用)	121
直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)			
	E0-536158	高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)	121
高圧開閉器その他			
	E0-536131	高圧断路器	122
	E0-536138	高圧カットアウト	122
	E0-536136	高圧限流ヒューズ	122
	E0-536139	高圧避雷器	122
工事材料			

	E0-432153	銅帯	122
	E0-432152	銅棒	123
	E0-536191	フレームパイプ	124
	E0-536192	鋼材	124
架空線路			
	E0-413271	根かせ	124
建柱			
	E0-433112	コンクリート柱(建柱車)	124
	E0-433111	コンクリート柱(人力)	125
	E0-433134	鋼板組立柱(施工費)	125
	E1-433141	建柱車機械経費	125
腕金・装柱材			
	E0-433231	腕金(碍子別途)	125
	E0-433251	高圧耐張碍子(材料費)	126
	E0-433252	高圧ビン碍子(材料費)	126
	E0-433254	多溝碍子(材料費)	126
	E0-433255	低圧ビン碍子(材料費)	126
	E0-433256	低圧引留碍子(材料費)	126
	E0-433257	DV線平形碍子(材料費)	126
	E0-433259	低圧ラック(材料費)	126
架線・屋外用電線			
	E0-432141	OW電線(材料費)	126
	E0-432142	OC電線(材料費)	127
	E0-432143	OE電線(材料費)	127
	E0-432146	OW電線(施工費)	127
	E0-432147	OC電線(施工費)	127
	E0-432148	OE電線(施工費)	128
引込用電線			
	E0-432144	DV電線(材料費)	128
	E0-432149	DV電線(施工費)	129
高圧引下用電線			
	E0-432135	PDC電線	129
メッセンジャーワイヤー			
	E0-432294	メッセンジャーワイヤー	129
保安開閉器(柱上取付け)			
	E0-536130	高圧引込用負荷開閉器(PAS)	130
	E0-433238	高圧カットアウト(柱上取付)	130
	E0-536141	避雷器(保安用)	130
地中線路			
	E1-433311	バンドホル(既製品)	130
	E1-433312	バンドホル(現場打)	131
地中管路			
	E0-431156	防水鋳鉄管	131
	E0-431111	厚鋼電線管(G)	132
	E0-431152	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	132
	E0-431131	硬質ビニル電線管(VE)	132
	E0-431132	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	133
	E0-431151	波付硬質合成樹脂管(FEP)	134
	E0-431157	管路口防水装置(材料費)	134
	E0-431158	空管路防水栓(材料費)	134
	E0-431159	異物継手(材料費)	134
	E0-433391	地盤変位対策用管路材	135
	E0-431165	配管用炭素鋼鋼管(白)	135
地中埋設標・埋設標識シート			
	E0-433371	地中埋設標	136
	E0-433372	埋設標識シート	136
接地抵抗測定			
	E0-433380	接地抵抗測定	136
送風機(機械設備工事)			
	E0-539111	換気扇	137
	E0-539112	圧力扇	137
	E1-539113	換気扇用ウェザーカバー	137
	E1-539114	換気扇用木柵	137
通信・情報設備工事			
構内交換設備			
	E1-541153	モジュラージャック(樹脂プレート付)	137
	E1-541154	モジュラージャック(新金プレート付)	137
	E1-541155	露出モジュラージャック	138
端子盤及び集合保安器箱			
	E0-541100	端子盤(施工費)	138
	E0-541101	集合保安器箱(施工費)	138
	E1-541143	保安器取付板	138
端子接続			
	E0-541113	端子接続費	139
電話機その他			

	E0-541132	一般電話機(施工費)	139
	E0-541151	ローテンションアウトレット	139
	E0-531151	フラッシュプレート(樹脂製)	139
	E0-531152	フラッシュプレート(金属製)	139
	E0-541154	電話用アウトレット(樹脂製)	139
	E0-541155	電話用アウトレット(金属製)	140
	E0-541156	情報用アウトレット(樹脂製)	140
	E0-541157	情報用アウトレット(金属製)	140
ボタン電話装置			
	E0-548114	ボタン電話主装置(施工費)	140
情報表示・拡声設備			
時刻表示			
	E0-542111	水晶式親時計	141
	E0-542112	アナログ子時計	141
	E0-542116	デジタル子時計	142
拡声			
	E0-542136	増幅器(施工費)	142
	E0-542133	スピーカー	142
	E0-542134	アッテネータ	142
	E0-542158	ホイップアンテナ(施工費)	143
	E0-542151	マイクホン	143
	E0-542153	ワイヤレスマイク	143
	E0-542154	マイクスタンド	143
誘導支援設備			
インターホン			
	E0-544111	インターホン親機	143
	E0-544121	インターホン子機	143
	E0-544131	電源装置(材料費)	144
テレビ共同受信設備			
テレビ共同受信			
	E0-545101	テレビアンテナ(施工費)	144
	E0-545151	テレビアンテナ	144
	E0-545102	パラボラアンテナ(施工費)	144
	E0-545157	SHAアンテナ	144
	E0-545152	アンテナマスト	145
	E0-545135	機器収容箱	145
	E0-545103	分岐器(施工費)	145
	E0-545112	分岐器	145
	E0-545104	分配器(施工費)	146
	E0-545113	分配器	146
	E0-545105	増幅器(施工費)	146
	E0-545131	増幅器	146
	E0-545106	混合(分波)器(施工費)	146
	E0-545114	混合(分波)器	146
	E0-545108	テレビ端子(施工費)	147
	E0-545123	テレビ端子(樹脂プレート)	147
	E0-545124	テレビ端子(金属プレート)	147
	E0-545134	コネクタ	147
	E0-545133	保安器	147
	E1-545911	テレビ共同受信設備総合調整	147
監視カメラ設備			
監視カメラ			
	E0-547311	カメラ(施工費)	148
	E0-547312	カメラ取付台(施工費)	148
	E0-547313	回転台(施工費)	148
	E0-547314	モニタ装置(施工費)	148
	E0-547315	切替スイッチ盤(施工費)	148
	E0-547316	リモートコントローラ(施工費)	148
火災報知設備			
火災報知			
	E1-546276	煙感知器点検函	148
	E0-546251	受信機	149
	E0-546253	複合盤(火報-排煙)	149
	E0-546252	副受信機	150
	E0-546211	スポット形感知器	150
	E0-546213	光電式煙感知器	150
	E0-546217	光電式分離型感知器	150
	E0-546219	分布型感知器(1、2、3種)	151
	E0-546216	分布型感知器(空気管式)	151
	E0-546275	差動スポット試験器	151
	E0-546274	回路試験器	151
	E0-546235	総合盤	151
	E0-546236	総合盤(消火栓組込)	151
	E0-546151	非常警報複合装置	152
	E0-546161	非常警報一体型	152
	E0-546231	発信機	152

	E0-546237	発信機(表示灯一体形)	152
	E0-546131	起動装置	152
	E0-546233	表示灯	152
	E0-546441	ガス漏れ表示灯	152
	E0-546232	ベル	153
	E0-546112	ブザー	153
	E0-546331	電磁リリース(自動閉鎖装置)	153
	E0-546911	火災報知立会検査	153
	E0-546311	連動操作盤	153
	E0-546321	連動制御器	153
ガス漏れ火災警報			
	E0-546411	ガス検知器	154
	E0-546421	中継器	154
	E0-546431	G型受信機	154

電気設備工事(改修)

撤去

E1-437541	タフスイッチ撤去(連用形)	155
E1-437542	コンセント撤去	155
E1-437524	FPケーブル撤去	156
E1-437525	高圧ケーブル撤去	157
E1-437526	制御ケーブル撤去	158
E1-437527	ビニル屋内線撤去	160
E1-437528	電子ボタン電話用ケーブル撤去	160
E1-437529	ケーブル撤去(HP, AE)	161
E1-437530	構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去	163
E1-437531	同軸ケーブル撤去	163

電線管

E0-471111	厚鋼電線管撤去	164
E0-471151	厚鋼電線管取外し	164
E0-471112	薄鋼電線管撤去	164
E0-471152	薄鋼電線管取外し	165
E0-471113	ねじなし電線管撤去	165
E0-471153	ねじなし電線管取外し	165
E0-471131	硬質ビニル電線管撤去	165
E0-471154	硬質ビニル電線管取外し	166
E0-471133	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去	166
E0-471155	合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し	166
E1-437516	金属ダクト撤去	166
E1-437534	ライティングダクト撤去	167

金属トラフ

E0-471438	金属トラフ撤去	167
E0-471538	金属トラフ取外し	167

線び類

E0-471473	2種金属線び(MM2)撤去	168
E0-471150	2種金属線び(MM2)取外し	168
E1-437517	線び類撤去	168

ケーブルラック

E0-471410	ケーブルラック 撤去	168
E0-471161	ケーブルラック取外し	169

プルボックス

E1-437519	プルボックス撤去	169
-----------	----------	-----

位置ボックス

E0-471310	位置ボックス 撤去	169
E0-471162	位置ボックス取外し	169

600V絶縁電線

E0-472512	600V絶縁電線撤去	170
E0-471163	600V絶縁電線取外し	170
E0-472522	600V絶縁電線(PF管内) 撤去	171
E0-471164	600V絶縁電線(PF管内) 取外し	171
E1-437521	IV, HIV電線撤去	172

600V絶縁ケーブル

E0-472134	600V絶縁ケーブル撤去	172
E0-472534	600V絶縁ケーブル取外し	173
E1-437522	VV-Fケーブル撤去	173
E1-437523	ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)	174

HID灯器具

E0-471114	HID灯器具撤去	176
E0-471124	HID灯器具取外し	176
E0-471211	灯具昇降装置(昇降装置)撤去	176
E0-471221	灯具昇降装置(昇降装置)取外し	177
E0-471119	灯具昇降装置(滑車)撤去	177

	E0-471129	灯具昇降装置(滑車)取外し	177
	E0-471110	灯具昇降装置(ワイヤ)撤去	177
	E0-471120	灯具昇降装置(ワイヤ)取外し	177
	E0-471212	HID灯器具(ボールライト)撤去	177
	E0-471222	HID灯器具(ボールライト)取外し	177
カーデンスライト			
	E0-471213	カーデンスライト撤去	178
	E0-471223	カーデンスライト取外し	178
白熱灯器具			
	E0-471115	白熱灯器具撤去	178
	E0-471125	白熱灯器具取外し	178
	E0-471116	白熱灯器具(線び取付)撤去	179
	E0-471126	白熱灯器具(線び取付)取外し	179
	E0-471117	白熱灯器具(システム天井)撤去	179
	E0-471127	白熱灯器具(システム天井)取外し	179
蛍光灯器具			
	E0-471170	蛍光灯器具撤去	180
	E0-471180	蛍光灯器具取外し	181
	E0-471172	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去	182
	E0-471182	蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し	183
	E0-471173	蛍光灯器具(照明制御)撤去	184
	E0-471183	蛍光灯器具(照明制御)取外し	185
	E0-471171	蛍光灯器具(線び取付)撤去	185
	E0-471181	蛍光灯器具(線び取付)取外し	186
	E0-471174	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去	186
	E0-471184	蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し	186
	E0-471175	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	187
	E0-471185	蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	187
	E0-471176	蛍光灯器具(システム天井)撤去	187
	E0-471186	蛍光灯器具(システム天井)取外し	188
	E0-471177	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去	188
	E0-471187	蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し	189
	E0-471178	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	189
	E0-471188	蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	190
Hf蛍光灯器具			
	E0-471214	Hf蛍光灯器具撤去	190
	E0-471224	Hf蛍光灯器具取外し	190
	E0-471216	Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去	191
	E0-471226	Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し	191
	E0-471217	Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去	191
	E0-471227	Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し	191
	E0-471234	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去	192
	E0-471244	Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し	192
	E0-471218	Hf蛍光灯器具(システム天井)撤去	192
	E0-471228	Hf蛍光灯器具(システム天井)取外し	192
	E0-471219	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	193
	E0-471229	Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	193
	E0-471135	Hfコンパ 外蛍光灯器具撤去	193
	E0-471145	Hfコンパ 外蛍光灯器具取外し	193
	E0-471136	Hfコンパ 外蛍光灯器具(照明制御)撤去	194
	E0-471146	Hfコンパ 外蛍光灯器具(照明制御)取外し	194
	E0-471139	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)撤去	194
	E0-471149	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)取外し	194
	E0-471130	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去	195
	E0-471140	Hfコンパ 外蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し	195
非常用照明器具(白熱灯)			
	E0-471215	非常用白熱灯器具撤去	195
	E0-471225	非常用白熱灯器具取外し	195
	E0-471232	非常用白熱灯器具(線び取付)撤去	195
	E0-471242	非常用白熱灯器具(線び取付)取外し	195
	E0-471233	非常用白熱灯器具(システム天井)撤去	196
	E0-471243	非常用白熱灯器具(システム天井)取外し	196
変圧器(柱上取付け)			
	E0-471132	変圧器(6kV/3kV)撤去	196
	E0-471142	変圧器(6kV/3kV)取外し	197
テレビ 共同受信			
	E0-471231	直列ユニット撤去	197
	E0-471241	直列ユニット取外し	197
受変電設備			
	E1-437551	変圧器撤去	198
	E1-437552	高圧コンデンサ撤去	198
	E1-437553	直列リアクトル撤去	198
	E1-437554	高圧気中開閉器撤去	198
	E1-437555	断路器撤去	198

	E1-437556	高圧機器撤去費	199
	E1-437557	直流電源装置撤去	199
	E1-437558	直流電源装置(キュービクル式)撤去	199
情報通信設備			
	E1-437561	電話機類撤去	199
	E1-437564	電気時計撤去	199
	E1-437566	スピーカ類撤去	200
	E1-437567	拡声機器類撤去	200
	E1-437569	インターホン撤去	200
	E1-437571	表示設備撤去(表示盤)	200
	E1-437572	表示設備撤去(発信器)	201
	E1-437573	表示設備撤去(電源装置)	201
	E1-437575	テレビ共同受信撤去(アンテナ)	201
	E1-437576	テレビ共同受信撤去(アンテナスト)	201
	E1-437578	テレビ共同受信撤去(分岐器・分配器)	201
	E1-437579	テレビ共同受信撤去(増幅器等)	201
火災報知設備			
	E1-437581	火災報知設備撤去(受信機)	202
	E1-437582	火災報知設備撤去	202
	E1-437583	ガス漏れ警報撤去	202
	E1-437584	ガス漏れ警報撤去	202
架空線路			
	E1-437591	電柱撤去(機械)	203
	E1-437592	電柱撤去(人力)	203
	E1-437593	腕金撤去	203
	E1-437594	支線撤去	203
	E1-437595	架線撤去(OW)	204
	E1-437596	架線撤去(DV)	204
	E1-437598	高圧気中開閉器撤去(柱上)	204
	E1-437599	保安開閉器等撤去(柱上)	204
機器撤去(機械設備工事)			
	E0-437212	搬出基準単価(撤去用)	204
	E0-437213	搬出基準単価(取外し用)	204
	E0-437215	搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用)	204
	E0-437216	搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用)	204
	E0-437222	搬出費(撤去用)	205
	E0-437223	搬出費(取外し用)	205
	E0-437225	搬出費(揚重機除く)(撤去用)	206
	E0-437226	搬出費(揚重機除く)(取外し用)	206
木柱			
	E0-471611	木柱(建柱車利用)撤去	206
	E0-471621	木柱(建柱車利用)取外し	207
	E0-471612	木柱(人力)撤去	207
	E0-471622	木柱(人力)取外し	207
地中管路			
	E0-471711	コンクリートトラフ撤去	207
	E0-471721	コンクリートトラフ取外し	208
	E0-471712	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)撤去	208
	E0-471722	ポリエチレン被覆鋼管(PLP)取外し	208
機器搬出(機械設備工事)			
	E0-437211	搬出基準単価	208
	E0-437214	搬出基準単価(揚重機除く)	208
	E0-437221	搬出費	209
	E0-437224	搬出費(揚重機除く)	209
はつり工事(機械設備工事)			
	E0-436412	手はつり(配管貫通口)	210
	E0-436422	手はつり(溝はつり)	210
	E0-436432	手はつり(面はつり)	210
	E0-436442	機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	211

電気設備工事(参考歩掛り)

共通工事

配管工事

電線管

E0-431116	厚鋼電線管(G)	211
E0-431150	ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)	211
E0-431112	薄鋼電線管(C)	212
E0-431113	ねじなし電線管(E)	212
E0-431135	硬質ビニル電線管(VE)	212
E0-431136	耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	212
E0-431133	合成樹脂製可とう電線管(PF管)	213

電線管用附属品	E0-431134	合成樹脂製可とう電線管(CD管)	213
線び類	E0-431171	厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)	213
	E0-431172	薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)	213
	E0-431173	ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)	214
	E0-431174	硬質ビニル電線管(VE)用 附属品(材料費)	214
ケーブルラック	E0-431473	2種金属線び(MM2)	214
	E0-431476	2種金属線び(MM2)(材料費)	214
	E0-431474	2種金属線び(MM2)附属品(材料費)	214
	E0-431411	ケーブルラックZM形	215
	E0-431401	ケーブルラックZM形(直線以外)	216
	E0-431412	ケーブルラックZ35形	217
	E0-431402	ケーブルラックZ35形(直線以外)	218
	E0-431461	ケーブルラックZA形	219
	E0-431462	ケーブルラックZA形(直線以外)	220
	E0-431413	ケーブルラックAL形	221
	E0-431403	ケーブルラックAL形(直線以外)	222
	E0-431414	ケーブルラックZT形	223
	E0-431404	ケーブルラックZT形(直線以外)	223
	E0-431416	ブラケット(材料費)	223
金属トラフ	E0-431438	金属トラフ 施工費	224
防火区画貫通処理	E0-432831	防火区画貫通処理	224
プルボックス・位置ボックス	E0-431211	プルボックス SS形	225
	E0-431212	プルボックス SS形塗装共	225
	E0-431214	プルボックス SS-WP形塗装共	226
	E0-431223	プルボックスSS形屋外(SUS)	226
	E0-431217	プルボックス FS形	227
	E0-431218	プルボックス F形	227
	E0-431311	アウトレットボックス	227
	E0-431312	アウトレットボックスボンド共	227
	E0-431313	スイッチボックス	227
	E0-431314	スイッチボックスボンド共	228
	E0-431315	コンクリートボックス	228
	E0-431316	コンクリートボックスボンド共	228
	E0-431331	丸形露出ボックス	228
	E0-431332	丸形露出ボックス(塗装共)	229
	E0-431333	露出スイッチボックス	229
	E0-431334	露出スイッチボックス(塗装共)	229
	E0-431371	樹脂製アウトレットボックス	229
	E0-431372	樹脂製スイッチボックス	229
	E0-431373	樹脂製コンクリートボックス	230
	E0-431391	樹脂製丸形露出ボックス	230
	E0-431392	樹脂製露出スイッチボックス	230
位置ボックス用ボンディング	E0-434111	位置ボックスボンディング	230
ケーブルラックカバー	E0-431415	ケーブルラックカバー	230
ボール用開閉器	E0-532350	ボール用開閉器(材料費)	231
配線工事			
600V絶縁電線	E0-432511	EM-IE電線	231
	E0-432521	EM-IE電線(PF管内)	232
	E0-432113	HIV電線	232
	E0-432123	HIV電線(PF管内)	233
	E0-432111	IV電線	233
	E0-432121	IV電線(PF管内)	234
600V絶縁ケーブル	E0-432611	EM-EEFケーブル	234
	E0-432612	EM-EEケーブル	235
	E0-432211	VVFケーブル	236
	E0-432212	VVRケーブル	237
接地工事			
接地工事(雷保護設備)	E0-434131	接地極	238
	E0-434141	接地極埋設標	238
電力設備工事			
電灯設備			
配線器具その他	E0-531113	リモコンスイッチ(樹脂プレート付)	238
	E0-531114	リモコンスイッチ(金属プレート付)	238

	E0-531116	セレクトスイッチ(金属プレート付)	238
HID灯器具	E0-532352	HID灯器具(施工費)	239
	E0-532356	HID灯器具(屋外灯)(施工費)	239
カーテンライト	E0-532361	カーテンライト(施工費)	239
Hf蛍光灯器具	E0-532401	Hf蛍光灯器具(施工費)	239
	E0-532402	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)	239
	E0-532403	Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)	240
	E0-532404	Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)	240
	E0-532405	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)	240
	E0-532406	Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)	240
	E0-532407	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)	240
	E0-532408	Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)	240
非常用照明器具(白熱灯)	E0-532391	非常用白熱灯器具(施工費)	241
	E0-532392	非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)	241
動力設備			
電動機その他接続材	E0-539811	電動機接続材	241
架空線路			
変圧器	E0-536106	変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013	241
	E0-536108	変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	241
	E0-536100	変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013	241
通信・情報設備工事			
テレビ共同受信設備			
テレビ共同受信	E0-545107	直列ユニット(施工費)	242

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属		
亜鉛めっき鋼より線		材料 E0-413212
m		
	単価	備考
22mm2	■	
30mm2	■	
38mm2	■	
45mm2	■	
55mm2	■	
70mm2	■	
90mm2	■	
110mm2	■	
135mm2	■	
共通資材／コンクリート／レディミクストコンクリート		
コンクリート		材料 E0-416212
m3		
	単価	備考
18N/mm2 ・ 15cm	■	
共通資材／仮設材		
合板		材料 E0-416261
m ²		
	単価	備考
12mm厚	■	

電気設備資材				
ライティングダクト付属品 1			材料 E1-412172	
			個	
	単価		備考	
エンドキャップ				
エンドキャップ（フィートイン）				
カップリング				
カップリング（フィートイン）				
エルボ（フィートイン）				
ティー（フィートイン）				
クロス（フィートイン）				
フレキシブルカップリング				
水平自在カップリング				
インターナルエルボ				
埋込用エンドキャップ				
埋込用エンドキャップ（フィートイン）				
ハング吊ハンカ				
ハング吊伸縮ハンカ				
ハング吊クロスハンカ				
蛍光灯用ブラケット				
リレーコンセント				
抜止コンセントブラケット				
引掛シーリングブラケット				
ライティングダクト付属品 2			材料 E1-412182	
			m	
	単価		備考	
埋込用フレーム				

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類				
防水铸铁管			材料 E0-411156	
			本	
		片R		両R
		-	水切りつば付き	-
50	600mm			
	900mm			
管路口防水装置			材料 E0-411157	
			個	
	単価		備考	
防水铸铁管用 50				
空管路防水栓			材料 E0-411158	
			個	
	単価		備考	
防水铸铁管用 50				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／管路材・ダクト／電線管類			
異物継手		材料 E0-411159	
		個	
		防錆管/鋼管	
50			
ダクトカー		材料 E1-414231	
		m	
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
W40mm×H30mm			
W40mm×H45mm			
W40mm×H75mm		—	
ダクトカー用吊具		材料 E1-414232	
		組	
	1 段形	多段形 40×30用	多段形 40×45用
電気亜鉛メッキ			
ダクトカー用クリップ		材料 E1-414233	
		個	
	電気亜鉛メッキ	溶融亜鉛メッキ	ステンレス
CP 19用			
CP 25用			
CP 31用			
CP 39用			
CP 51用			
CP 63用			
CP 75用			
CP 16用			
CP 22用			
CP 28用			
CP 36用			
CP 42用			
CP 54用			
CP 70用			
CP 82用			
CP104用			
支持材料として一式計上。			
FEP用異用種管接続材料		材料 E1-421222	
		組	
	単 価	備 考	
30mm			
40mm			
50mm			
65mm			
80mm			
100mm			
125mm			
150mm			
200mm			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／配線機器				
タンプススイッチ		材料 E0-511111		
		個		
		連用(ネム無)	位置表示灯付(ネム付)	確認表示灯付(3線)(ネム付)
1P15A		■	■	■
2P15A		■	—	—
3W15A		■	■	—
4W15A		■	■	—
リモコンスイッチ		材料 E0-511115		
		個		
		単	価	備 考
1個用		■		
3個用		■		
セレクトスイッチ		材料 E0-511116		
		個		
		金属プレート		
6回路		■		
12回路		■		
コンセント		材料 E0-511131		
		個		
		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連 用	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	■
単 式	2P20A	—	■	—
	2P30A	—	■	—
	3P15A	—	■	—
	3P20A	—	■	—
	3P30A	—	■	—
露 出	2P15A	■	—	—
	2P15A×2	■	—	—
		抜け止め形	引掛形	
		125V	125V	
連 用	2P15A	■	—	
単 式	2P15A	—	■	
プラグ		材料 E0-511132		
		個		
		一般形	引掛形	
一般形	2P15A	—	■	
	2P20A	■	■	
	3P15A	■	—	
	3P20A	■	—	
	3P30A	■	—	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／配線機器				
プレート		材料 E0-511151		
		個		
		樹脂製	金属製	
1個用		■	■	
2個用		■	■	
3個用		■	■	
ﾌﾟﾗﾝｸ丸		■	■	
ﾌﾟﾗﾝｸ角		■	■	
ﾊﾄﾒ丸型		■	■	
ﾊﾄﾒ角型		■	■	
1連用		■	■	
2連用		■	—	
3連用		■	—	
取付枠		材料 E0-511152		
		個		
		単	価	備 考
		■		
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁﾈｰﾑ付		材料 E1-511211		
		個		
		ﾈｰﾑ付 15A 300V	ﾈｰﾑ付OFF表示 15A 200V	ﾈｰﾑ付ON 表示 4A 300V
片切		■	■	■
3路		■	■	■
4路		■	■	■
材料単価。				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
防滴プレート	樹脂製	個	■	材料 E1-511251
	金属製	個	■	材料 E1-511251

電気設備資材／防災機器			
受信機		材料 E0-526251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	■	—
	10回線	■	—
	15回線	■	—
	20回線	■	—
	25回線	■	—
	30回線	■	—
	40回線	■	■
	50回線	—	■
	60回線	—	■
	70回線	—	■
	80回線	—	■
	90回線	—	■
	100回線	—	■
	110回線	—	■
	120回線	—	■
P型2級	1回線	■	—
	5回線	■	—
複合盤(火報-排煙)		材料 E0-526253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定71-)	■	—
	15回線(設定71-)	■	—
	20回線(設定71-)	■	—
	25回線(設定71-)	■	—
	30回線(設定71-)	■	—
	35回線(設定71-)	■	—
	40回線(設定71-)	■	■
	50回線(設定71-)	—	■
	60回線(設定71-)	—	■
	70回線(設定71-)	—	■
	80回線(設定71-)	—	■
	90回線(設定71-)	—	■
	100回線(設定71-)	—	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／防災機器				
連動操作盤			材料 E0-526311	
			面	
	壁掛形		自立形	
3回線			—	
5回線			—	
10回線			—	
15回線			—	
20回線			—	
25回線			—	
30回線			—	
35回線			—	
40回線				
50回線	—			
60回線	—			
70回線	—			
80回線	—			
90回線	—			
100回線	—			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個		材料 E0-526273
	発信機用	個		材料 E0-526273
	表示灯用	個		材料 E0-526273
	総合盤用	個		材料 E0-526273
電気設備資材／外線・接地材				
接地極			材料 E0-414131	
			本	
	単 価		備 考	
10φ×1,000L				
10φ×1,500L				
14φ×1,500L				
900×900×1.5t (EP-0.9)				
ﾘｰﾄﾞ端子10φ				
ﾘｰﾄﾞ端子14φ				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個		材料 E0-413291

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／外線・接地材		
フックハントホル		材料 E0-413314
基		
	単 価	備 考
H1-6	■	
H1-9	■	
H2-6	■	
H2-9	■	
装柱材料その他		材料 E1-413201
個		
	単 価	備 考
ストラップ	■	
支線棒 GYR-13-250	■	
支線棒 GYR-16-300	■	
玉礎子	■	
巻付クリップ シンブル用 14mm2	■	
巻付クリップ シンブル用 22mm2	■	
巻付クリップ シンブル用 38mm2	■	
巻付クリップ 玉礎子用 14mm2	■	
巻付クリップ 玉礎子用 22mm2	■	
巻付クリップ 玉礎子用 38mm2	■	
支線保護管	■	
支柱金具 末口径 190	■	
支柱金具 末口径 140	■	
足場ボルト	■	
材料のみ		
底板		材料 E1-413272
個		
	単 価	備 考
1 号	■	
2 号	■	
3 号	■	
材料のみ		
自在アームバンド（腕金用）		材料 E1-413281
個		
	単 価	備 考
φ 120～200用	■	
φ 170～280用	■	
φ 230～380用	■	
材料のみ		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／外線・接地材			
自在バンド(アームタイ用)		材料 E1-413282	
	個		
	単	価	備 考
φ 120～190用			
φ 170～260用			
φ 230～320用			
φ 300～410用			
材料のみ			
自在バンド(ケーブル・管・街灯)		材料 E1-413283	
	個		
	b=25	b=30	b=40
φ 180以内			—
φ 250以内			
φ 280以内	—		—
φ 370以内			
φ 470以内			
材料のみ 参考 I B T			
自在バンド(支線金具用)		材料 E1-413284	
	個		
	単	価	備 考
φ 120～215用			
φ 170～255用			
φ 230～325用			
φ 300～410用			
材料のみ			
強力バンド(支線用)		材料 E1-413285	
	個		
	単	価	備 考
φ 140			
φ 170			
φ 190			
φ 210			
φ 230			
φ 250			
材料のみ			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備資材／外線・接地材		
サドル		材料 E1-413291
	個	
	単 価	備 考
φ 15～20	■	
φ 20～25	■	
φ 25～30	■	
φ 30～40	■	
φ 40～50	■	
φ 50～60	■	
φ 60～70	■	
φ 70～80	■	
材料のみ		
ケーブル支持金具		材料 E1-413292
	個	
	単 価	備 考
φ 45.0	■	
φ 50.8	■	
φ 55.0	■	
φ 70.0	■	
φ 85.0	■	
φ 95.0	■	
φ 114.3	■	
材料のみ		
支持金具		材料 E1-413293
	個	
	単 価	備 考
ケーブル支持金具用	■	
変圧器取付用 t=4	■	
変圧器取付用 t=6	■	
カットアウト・アレスタ用 CSS-S	■	
カットアウト・アレスタ用 CSS-L	■	
材料のみ		
電気設備資材／ハントホール・蓄電池		
ハントホール用セパレータ		材料 E1-413341
	枚	
	単 価	備 考
H1用(ポリコンFRP製)	■	
H2用(ポリコンFRP製)	■	

機械設備資材				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
PEG管 附属品	(16) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(22) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(28) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(36) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(42) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(54) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(70) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(82) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(92) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
	(104) ノーマルヘント°	個		材料 E0-411176
燃料・機械・運賃・スクラップ／建設機械				
機械損料		材料 E0-416312		
		供用日		
		排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホ 山積0.8m3				
労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
特殊作業員		人	23,600	労務 E0-911111
普通作業員		人	18,200	労務 E0-911112
運転手(特殊)		人	21,600	労務 E0-911114
運転手(一般)		人	19,600	労務 E0-911115
とび工		人	28,000	労務 E0-911121
鉄筋工		人	29,500	労務 E0-911122
溶接工		人	29,600	労務 E0-911124
型わく工		人	27,900	労務 E0-911125

R0803_営繕単価（電気・改修）

労務単価				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
はつり工		人	30,600	労務 E0-911132
塗装工		人	28,100	労務 E0-911141
左官		人	25,300	労務 E0-911143
電工		人	24,700	労務 E0-911161
設備機械工		人	29,400	労務 E0-911165
技術員		人	27,200	労務 E0-911167
機械工		人	29,600	労務 E0-911168
電気設備工事／共通工事／配管工事／金属製可とう電線管				
二種金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆無)			施工 E0-431114	
			m	
		エキスパンション用等		
(17)				
(24)				
(30)				
(38)				
(50)				
(63)				
(76)				
(83)				
(101)				
二種金属製可とう電線管(F) (ビニル被覆有)			施工 E0-431115	
			m	
		エキスパンション用等		
(17)				
(24)				
(30)				
(38)				
(50)				
(63)				
(76)				
(83)				
(101)				

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ダクト			
金属ダクト(AS)		施工 E0-431432	
		m	
		直線	
200×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
250×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
300×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
400×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
500×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
600×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		
800×	100		
	150		
	200		
	250		
	300		
	400		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／線び類						
1種金属線び(MM1)				施工 E0-431471		
				m		
	単 価			備 考		
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
C型(60.0mm)						
1種金属線び(MM1)附属品				施工 E0-431472		
				個		
	コーナーボッ	ジヤクシヨ	1個用ス	2個用ス		
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
C型(60.0mm)	—	—				
1種金属線び(MM1)附属品(材料費)				施工 E0-431475		
				個		
	ジョイント	ブッ	エルボ	ティ	コンビネ	ボッ
A型(25.4mm)						
B型(40.4mm)						
合成樹脂線び				施工 E0-431491		
				m		
	単 価			備 考		
PR24						
PR35A						
PR35B						
PR60						
ワイヤプロ				施工 E0-431492		
				m		
	単 価			備 考		
1号						
2号						
3号						
4号						
5号						
特5号						

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／ボンディング		
電線管 ボンディング（ねじなし電線管）		施工 E0-434113
か所		
	単 価	備 考
E19	■	
E25	■	
E31	■	
E39	■	
E51	■	
E63	■	
E75	■	
電線管 ボンディング（厚鋼電線管）		施工 E0-434114
か所		
	単 価	備 考
G16	■	
G22	■	
G28	■	
G36	■	
G42	■	
G54	■	
G70	■	
G82	■	
G92	■	
G104	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／位置ボックス		
ジョイントボックス		施工 E1-431317
個		
	単 価	備 考
VVF用 中 透明	■	
VVF用 大 透明	■	
露出、小、黒 20A 300V	■	
防水 小	■	
防水 大	■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管				
厚鋼電線管 (G)		施工 E0-131111		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
16mm	■	—	■	■
22mm	■	—	■	■
28mm	■	—	■	■
36mm	—	■	■	■
42mm	—	■	■	■
54mm	—	■	■	■
70mm	—	■	■	■
82mm	—	■	■	■
92mm	—	■	■	■
104mm	—	■	■	■
薄鋼電線管 (C)		施工 E0-131112		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■
ねじなし電線管 (E)		施工 E0-131113		
	m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19mm	■	—	■	■
25mm	■	—	■	■
31mm	■	—	■	■
39mm	—	■	■	■
51mm	—	■	■	■
63mm	—	■	■	■
75mm	—	■	■	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管			
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-131131	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
耐衝撃性硬質ビニル管 (HIVE)		施工 E0-131132	
m			
	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16mm	■	—	■
22mm	■	—	■
28mm	■	—	■
36mm	—	■	■
42mm	—	■	■
54mm	—	■	■
70mm	—	■	■
82mm	—	■	■
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)		施工 E0-131133	
m			
	隠ぺい・埋込配管	露出配管	
14mm	■	■	
16mm	■	■	
22mm	■	■	
28mm	■	■	
合成樹脂製可とう電線管 (CD)		施工 E0-131134	
m			
	埋込配管		
14mm	■		
16mm	■		
22mm	■		
28mm	■		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線び類			
2種金属線び(MM2)		施工 E0-131473	
		m	
		単 価	備 考
A型	幅40×高さ30mm	■	
C型	幅40×高さ45mm	■	
2種金属線び(MM2)附属品		施工 E0-131474	
		個	
		単 価	備 考
ジャンクションボックス(1～4方出)		■	
コンセント用ボックス		■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131311	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
金属製アウトレットボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131312	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
金属製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131313	
		個	
		単 価	備 考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製スイッチボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131314	
		個	
		単 価	備 考
1個用		■	
2個用		■	
3個用		■	
4個用		■	
5個用		■	
金属製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131315	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製コンクリートボックス(カバー付)ボンド共		施工 E0-131316	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
金属製露出丸形ボックス		施工 E0-131331	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出丸形ボックス(塗装共)		施工 E0-131332	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
金属製露出スイッチボックス		施工 E0-131333	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ボックス			
金属製露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-131334	
		個	
		単 価	備 考
25(22)	1個用1方出	■	
	1個用2方出	■	
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)		施工 E0-131371	
		個	
		D44	D54
中四角	浅型	■	—
	深型	—	■
	浅型セパレート付	■	—
合成樹脂製スイッチボックス(カバー付)		施工 E0-131372	
		個	
		単 価	備 考
埋込	1個用	■	
	2個用	■	
	3個用	■	
	4個用	■	
	5個用	■	
合成樹脂製コンクリートボックス(カバー付)		施工 E0-131373	
		個	
		D54	D75
中四角	深型	■	—
八角	深型	—	■
合成樹脂製露出丸形ボックス		施工 E0-131391	
		個	
		単 価	備 考
22	1方出	■	
	2方出	■	
	3方出	■	
位置ボックス用ボンディング		施工 E0-134111	
		個	
		単 価	備 考
ボックス1個あたり		■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)		施工 E0-131212
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■	
3.0m ² 以上/個	■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)		施工 E0-131219
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■	
3.0m ² 以上/個	■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)		施工 E0-131222
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■	
3.0m ² 以上/個	■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)		施工 E0-131221
	m ²	
	単 価	備 考
0.2m ² 未満/個	■	
0.2m ² 以上0.3m ² 未満/個	■	
0.3m ² 以上0.5m ² 未満/個	■	
0.5m ² 以上1.0m ² 未満/個	■	
1.0m ² 以上2.0m ² 未満/個	■	
2.0m ² 以上3.0m ² 未満/個	■	
3.0m ² 以上/個	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)			施工 E0-131223	
			m ²	
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個				
0.2㎡以上0.3㎡未満/個				
0.3㎡以上0.5㎡未満/個				
0.5㎡以上1.0㎡未満/個				
1.0㎡以上2.0㎡未満/個				
2.0㎡以上3.0㎡未満/個				
3.0㎡以上/個				
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)			施工 E0-131224	
			m ²	
	単 価		備 考	
0.2㎡未満/個				
0.2㎡以上0.3㎡未満/個				
0.3㎡以上0.5㎡未満/個				
0.5㎡以上1.0㎡未満/個				
1.0㎡以上2.0㎡未満/個				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個		施工 E0-131251

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-131411	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
400BS	1段目	■	
500BS	1段目	■	
600BS	1段目	■	
800BS	1段目	■	
1000BS	1段目	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZ35形		施工 E0-131412	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131415	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZA形		施工 E0-131416	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックAL形		施工 E0-131413	
		m	
		単 価	備 考
200A	1段目	■	
	2段目以降	■	
300A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400A	1段目	■	
	2段目以降	■	
500A	1段目	■	
	2段目以降	■	
600A	1段目	■	
	2段目以降	■	
800A	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000A	1段目	■	
	2段目以降	■	
400B	1段目	■	
	2段目以降	■	
500B	1段目	■	
	2段目以降	■	
600B	1段目	■	
	2段目以降	■	
800B	1段目	■	
	2段目以降	■	
1000B	1段目	■	
	2段目以降	■	
200A(支持材別途)	-	■	
300A(支持材別途)	-	■	
400A(支持材別途)	-	■	
500A(支持材別途)	-	■	
600A(支持材別途)	-	■	
800A(支持材別途)	-	■	
1000A(支持材別途)	-	■	
400B(支持材別途)	-	■	
500B(支持材別途)	-	■	
600B(支持材別途)	-	■	
800B(支持材別途)	-	■	
1000B(支持材別途)	-	■	
A形用セパレータ	-	■	
B形用セパレータ	-	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ケーブルラック			
ケーブルラックZT形		施工 E0-131414	
		m	
		単 価	備 考
200	1段目	■	
	2段目以降	■	
300	1段目	■	
	2段目以降	■	
400	1段目	■	
	2段目以降	■	
500	1段目	■	
	2段目以降	■	
600	1段目	■	
	2段目以降	■	
電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理			
ケーブルラック貫通処理(壁貫通処理用)		施工 E0-132831	
		か所	
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	
ケーブルラック貫通処理(床貫通処理用)		施工 E0-132832	
		か所	
		単 価	備 考
ラック幅= 200		■	
ラック幅= 300		■	
ラック幅= 400		■	
ラック幅= 500		■	
ラック幅= 600		■	
ラック幅= 800		■	
ラック幅=1000		■	
ラック幅=1200		■	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理		
金属短管貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132833
場所		
	単 価	備 考
(19)	■	
(25)	■	
(31)	■	
(39)	■	
(51)	■	
(63)	■	
(75)	■	
丸形貫通処理(壁・床共用)		施工 E0-132834
場所		
	単 価	備 考
φ 100	■	
φ 150	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vボリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
3.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5.5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル					
EM-ケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vポリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル			施工 E0-432631		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
2mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
3.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
5.5mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
8mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vボリエチレンケーブル					
EM-CEケーブル		施工 E0-432631			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
EM-CETケーブル		施工 E0-432633			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステープル
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2					
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vホリエチレンケーブル				
600V CVTケーブル		施工 E0-432233		
m				
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
14mm2				
22mm2				
38mm2				
60mm2				
100mm2				
150mm2				
200mm2				
250mm2				
325mm2				
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2				
22mm2				
38mm2				
60mm2				
100mm2				
150mm2				
200mm2				
250mm2				
325mm2				
MAZV 600V CV		施工 E1-432251		
m				
	-2C		-3C	
	直埋		直埋	
2 sq				
3.5sq				
5.5sq				
8 sq				
14 sq				
22 sq				
38 sq				
60 sq				
100 sq				
材工単価には端末処理の労務費を含む。端末処理材は別途計上する。受注品。				

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ホリエチレンケーブル					
6kV EM-CEケーブル		施工 E0-432636			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)
8mm2-	3C				
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				
6kV EM-CE (EE) ケーブル		施工 E0-432646			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)
8mm2-	3C				
14mm2-	3C				
22mm2-	3C				
38mm2-	3C				
60mm2-	3C				
100mm2-	3C				
150mm2-	3C				
200mm2-	3C				
250mm2-	3C				
325mm2-	3C				
6kV EM-CETケーブル		施工 E0-432638			
m					
		管内	ラック	ヒット・天井	FEP内 (PF・CD)
22mm2					
38mm2					
60mm2					
100mm2					
150mm2					
200mm2					
250mm2					
325mm2					

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ポリエチレンケーブル				
6kV EM-CET(EE)ケーブル		施工 E0-432648		
m				
	管内	ラック	ピット・天井	FEP内(PF・CD)
22mm2	■	■	■	■
38mm2	■	■	■	■
60mm2	■	■	■	■
100mm2	■	■	■	■
150mm2	■	■	■	■
200mm2	■	■	■	■
250mm2	■	■	■	■
325mm2	■	■	■	■
MAZV 6kV CV		施工 E1-432256		
m				
		直埋		
14sq	-3C	■		
22sq	-3C	■		
38sq	-3C	■		
材工単価には端末処理の労務費を含まない。端末処理材及び労務費は別途計上する。受注品。				
電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理				
端末処理6kV EM-CE		施工 E0-432713		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	■	■	■
22mm2-	3C	■	■	■
38mm2-	3C	■	■	■
60mm2-	3C	■	■	■
100mm2-	3C	■	■	■
150mm2-	3C	■	■	■
200mm2-	3C	■	■	■
250mm2-	3C	■	■	■
325mm2-	3C	■	■	■
端末処理6kV CV		施工 E0-432313		
か所				
		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2-	3C	■	■	■
325mm2-	3C	■	■	■

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ケーブル端末処理

端末処理6kV EM-CET		施工 E0-432714	
か所			
	屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2	■	■	■
22mm2	■	■	■
38mm2	■	■	■
60mm2	■	■	■
100mm2	■	■	■
150mm2	■	■	■
200mm2	■	■	■
250mm2	■	■	■
325mm2	■	■	■
端末処理6kV CVT		施工 E0-432314	
か所			
	屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2	■	■	■
325mm2	■	■	■
端末処理6kV EM-FPT		施工 E0-432315	
か所			
	一般	屋外	耐塩
38mm2	■	■	■
60mm2	■	■	■
100mm2	■	■	■
150mm2	■	■	■
200mm2	■	■	■
250mm2	■	■	■
325mm2	■	■	—

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ケーブル			
6kV EM-FPT-Cケーブル		施工 E0-432228	
		m	
		単 価	備 考
38mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	
60mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	
100mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	
150mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	
200mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	
250mm2-	管内	■	
	ラック	■	
	ビット・天井	■	
	FEP内 (PF・CD)	■	

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
1. 2mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
1. 6mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2. 0mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	8C				
	10C				
	15C				
	20C				
30C					
3. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル		施工 E0-432213			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
14mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
22mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
38mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
60mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
100mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
150mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
200mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
250mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
325mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル			施工 E0-432213		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 2mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
1. 6mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2. 0mm-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
	8C				
	10C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
5. 5mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
8mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ケーブル					
EM-FP-Cケーブル			施工 E0-432213		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
14mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
22mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
38mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
60mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
100mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
150mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
200mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
250mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
325mm2-	1C	■	■		
	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル		施工 E0-432641			
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステップ
8mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル			施工 E0-432641		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEEケーブル			施工 E0-432641		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル			施工 E0-432642		
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
1. 25mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
2mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
3. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				
	30C				
5. 5mm2-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	8C				
	10C				
	12C				
	15C				
	20C				

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
EM-CEE-Sケーブル			施工 E0-432642		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 25mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
2mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
3. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		
	30C	■	■		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	8C	■	■		
	10C	■	■		
	12C	■	■		
	15C	■	■		
	20C	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ケーブル					
MAZV CVV		施工 E1-432252			
		m			
		-2C	-3C	-4C	-5C
		直埋	直埋	直埋	直埋
2 sq		■	■	■	■
3.5sq		■	■	■	■
受注品。					
電気設備工事／共通工事／配線工事／屋内通信線					
EM-TIEFケーブル		施工 E0-432683			
		m			
	管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル	
0.65mm-2C	■	■	■	■	
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)			
0.65mm-2C	■	■			
電気設備工事／共通工事／配線工事／キャブタイヤケーブル					
VCTケーブル		施工 E0-432268			
		m			
	管内	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル	コンクリートサドル	
3.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
5.5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
	FEP内 (PF・CD)				
3.5mm2-	2C	■			
	3C	■			
5.5mm2-	2C	■			
	3C	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／ボタン電話ケーブル				
EM-EBTケーブル		施工 E0-432680		
	m			
	2P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
0.5mm				
0.65mm				
	2P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				
0.5mm				
0.65mm				
	3P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
	3P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				
	4P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
	4P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				
	10P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
	10P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				
	20P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
	20P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				
	30P			
	管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm				
	30P			
	コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm				

電気設備工事／共通工事／配線工事／ボタン電話ケーブル					
EBTケーブル		施工 E0-432201			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm	3P	■	■	■	■
	4P	■	■	■	■
	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
0.65mm	2P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm	3P	■	■		
	4P	■	■		
	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		
0.65mm	2P	■	■		
BTIEVケーブル		施工 E0-432281			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4mm	10P	■	■	■	■
	20P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4mm	10P	■	■		
	20P	■	■		
	30P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステープル
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル

EM-HPケーブル

施工 E0-432670

		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル

EM-HPケーブル		施工 E0-432670			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
EM-HPケーブル			施工 E0-432670		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
150P					

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル		施工 E0-432666			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	40P				
	50P				
	75P				
	100P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
NH-HPケーブル			施工 E0-432666		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	40P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ケーブル					
HPケーブル		施工 E0-432266			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
0.9 mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
1.2 mm-	7P	■	■	■	■
	40P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		
0.9 mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		
1.2 mm-	7P	■	■		
	40P	■	■		
	75P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
200P					

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル

EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
1.2 mm-	2C				
	3C				
	4C				
	5C				
	6C				
	7C				
	5P				
	7P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	75P				
	100P				
	150P				
200P					

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル			施工 E0-432667		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
200P	■	■			

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ケーブル					
EM-AEケーブル		施工 E0-432667			
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1.2 mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
	4C	■	■		
	5C	■	■		
	6C	■	■		
	7C	■	■		
	5P	■	■		
	7P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	75P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
AEケーブル		施工 E0-432267			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.65mm-	7P	■	■	■	■
0.9 mm-	7P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
1.2 mm-	7P	■	■	■	■
	75P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	7P	■	■		
0.9 mm-	7P	■	■		
	75P	■	■		
1.2 mm-	7P	■	■		
	75P	■	■		

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
EM-TKEEケーブル		施工 E0-432665			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.5 mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
0.65mm-	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ケーブル					
TKEVケーブル		施工 E0-432265			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.4 mm	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm	10P				
	20P				
	30P				
	50P				
	100P				
	200P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエチレンケーブル					
EM-FCPEケーブル			施工 E0-432661		
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエンケープ					
EM-FCPEEケーブル			施工 E0-432661		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm-	1P				
	2P				
	3P				
	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエンケーブル					
EM-FCPEE-ケーブル			施工 E0-432662		
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
0.9 mm	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				
1.2 mm	5P				
	10P				
	15P				
	20P				
	25P				
	30P				
	50P				
	70P				
	100P				
	150P				
	200P				

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエンケーブル					
EM-FCPEE-Sケーブル			施工 E0-432662		
		m			
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
0.9 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
1.2 mm-	5P	■	■		
	10P	■	■		
	15P	■	■		
	20P	■	■		
	25P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	70P	■	■		
	100P	■	■		
	150P	■	■		
	200P	■	■		
CCP-Pケーブル			施工 E0-432263		
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.4 mm-	10P	■	■	■	■
	30P	■	■	■	■
	50P	■	■	■	■
	100P	■	■	■	■
	200P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.4 mm-	10P	■	■		
	30P	■	■		
	50P	■	■		
	100P	■	■		
	200P	■	■		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ホリエレンケーブル					
FCPEVケーブル		施工 E0-432261			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm	70P				
0.9 mm	70P				
1.2 mm	70P				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm	70P				
0.9 mm	70P				
1.2 mm	70P				
FCPEV-Sケーブル		施工 E0-432262			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
0.65mm	70P				
0.9 mm	70P				
1.2 mm	70P				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.65mm	70P				
0.9 mm	70P				
1.2 mm	70P				
電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
EM-UTPケーブル		施工 E0-432689			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	4P				
	8P				
	12P				
	16P				
	24P				
CAT6	4P				
	8P				
	24P				
CAT6A	4P				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
CAT5E	4P				
	8P				
	12P				
	16P				
	24P				
CAT6	4P				
	8P				
	24P				
CAT6A	4P				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ケーブル					
UTPケーブル		施工 E0-432289			
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステップ
CAT5E	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
CAT6	8P	■	■	■	■
	12P	■	■	■	■
	16P	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
CAT5E	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
CAT6	8P	■	■		
	12P	■	■		
	16P	■	■		
電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル					
EM同軸ケーブル		施工 E0-432684			
		m			
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステップ
EM-5C-2E		■	■	■	■
EM-7C-2E		■	■	■	■
EM-10C-2E		■	■	■	■
EM-S-5C-FB		■	■	■	■
EM-S-7C-FB		■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
EM-5C-2E		■	■		
EM-7C-2E		■	■		
EM-10C-2E		■	■		
EM-S-5C-FB		■	■		
EM-S-7C-FB		■	■		
同軸-SSケーブル施工		労務 E1-432294			
		径間			
		単 価		備 考	
5C-HFL-SSF相当		■			
7C-HFL-SSF相当		■			
10C-HFL-SSF相当		■			
施工手間のみ E1-432295と組み合わせて使用する。					

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ケーブル				
同軸-SSケーブル		材料 E1-432295		
m				
		単	価	備 考
5C-HFL-SSF			■	
7C-HFL-SSF			■	
10C-HFL-SSF			■	
材料のみ。E1-432294と組み合わせて使用する。				
同軸-SSケーブル		施工 E1-432285		
m				
		1径間20m相当	1径間30m相当	1径間40m相当
5C-HFL-SSF		■	■	■
7C-HFL-SSF		■	■	■
10C-HFL-SSF		■	■	■
E1-432294+E1-432295を使用するようにして、極力使用しないようにする。				
電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロン用コート				
EM-MEESケーブル		施工 E0-432686		
m				
		管内	ラック	ビット・天井
0.5 mm2-	1C	■	■	■
	2C	■	■	■
	3C	■	■	■
0.75mm2-	1C	■	■	■
	2C	■	■	■
	3C	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)	
0.5 mm2-	1C	■	■	
	2C	■	■	
	3C	■	■	
0.75mm2-	1C	■	■	
	2C	■	■	
	3C	■	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／マイクロ用コード					
MVVSケーブル		施工 E0-432286			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステーブル
0.5 mm2-	4C				
0.75mm2-	1C				
	4C				
1.25mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2.0mm2-	1C				
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
0.5 mm2-	4C				
0.75mm2-	1C				
	4C				
1.25mm2-	1C				
	2C				
	3C				
	4C				
2.0mm2-	1C				
電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル					
光ファイバケーブル施工費		施工 E0-432207			
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	FEP内 (PF・CD)
8C以下		930	1,120	740	840
16C以下		1,230	1,470	980	1,100
300C以下		1,640	1,970	1,310	1,470
640C以下		2,240	2,680	1,790	2,010
光ファイバケーブル直線接続 施工費		施工 E0-432341			
か所					
		単	価	備考	
5C(5テープ)以下		50,000			
10C(10テープ)以下		78,400			
15C(15テープ)以下		101,000			
20C(20テープ)以下		122,000			
25C(25テープ)以下		142,000			
30C(30テープ)以下		160,000			
35C(35テープ)以下		177,000			
40C(40テープ)以下		193,000			
45C(45テープ)以下		208,000			
50C(50テープ)以下		223,000			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ファイバケーブル				
光ファイバケーブル成端接続 施工費			施工 E0-432342	
か所				
	単 価		備 考	
5C(5ﾒｰﾌﾟ)以下	27,500			
10C(10ﾒｰﾌﾟ)以下	48,900			
15C(15ﾒｰﾌﾟ)以下	67,900			
20C(20ﾒｰﾌﾟ)以下	86,200			
25C(25ﾒｰﾌﾟ)以下	103,000			
30C(30ﾒｰﾌﾟ)以下	120,000			
35C(35ﾒｰﾌﾟ)以下	137,000			
40C(40ﾒｰﾌﾟ)以下	152,000			
45C(45ﾒｰﾌﾟ)以下	168,000			
50C(50ﾒｰﾌﾟ)以下	183,000			
光ファイバケーブル伝送損失測定			施工 E0-432343	
か所				
	単 価		備 考	
4C以下	11,100			
12C以下	17,400			
20C以下	23,700			
40C以下	39,500			
60C以下	55,200			
80C以下	70,900			
100C以下	86,600			
120C以下	102,000			
140C以下	118,000			
160C以下	133,000			
180C以下	149,000			
200C以下	165,000			
電気設備工事／共通工事／配線工事／導入線				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
導入線		m		施工 E0-432115
導入線(PF管内)		m		施工 E0-432125

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV)		施工 E0-132131
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm		
1. 6mm		
2. 0mm		
2. 6mm		
2mm2		
3. 5mm2		
5. 5mm2		
8mm2		
14mm2		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
150mm2		
200mm2		
250mm2		
325mm2		
600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) (PF管内)		施工 E0-132141
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm		
1. 6mm		
2. 0mm		
2. 6mm		
2mm2		
3. 5mm2		
5. 5mm2		
8mm2		
14mm2		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
150mm2		
200mm2		
250mm2		
325mm2		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)		施工 E0-132511
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm		
1. 2mm		
1. 6mm		
2. 0mm		
2. 6mm		
2mm2		
3. 5mm2		
5. 5mm2		
8mm2		
14mm2		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
150mm2		
200mm2		
250mm2		
325mm2		
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)		施工 E0-132521
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm		
1. 2mm		
1. 6mm		
2. 0mm		
2. 6mm		
2mm2		
3. 5mm2		
5. 5mm2		
8mm2		
14mm2		
22mm2		
38mm2		
60mm2		
100mm2		
150mm2		
200mm2		
250mm2		
325mm2		

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ケーブル					
600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブル平形 EM-EEF				施工 E0-132621	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ステーブ [°] ル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
アース付600Vホ [°] リエチレン絶縁耐燃性ホ [°] リエチレンシースケーブルEM-EEFG				施工 E0-132631	
m					
		管内	ラック	ビ [°] ット・天井	木造サ [°] トル・木造ステーブ [°] ル
2. 0mm- 2C + 1. 6mm -1C		■	■	■	■
2. 6mm- 2C + 1. 6mm -1C		■	■	■	■
		コンクリートサ [°] トル	FEP内 (PF・CD)		
2. 0mm- 2C + 1. 6mm -1C		■	■		
2. 6mm- 2C + 1. 6mm -1C		■	■		

電気設備工事／共通工事／接地工事／接地端子箱						
接地端子箱				施工 E0-434151		
	個					
	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT	■	■	■	■	■	■
電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極						
接地極(銅板式)				施工 E0-134131		
				か所		
	単 価			備 考		
900×900×1.5t	■					
600×600×1.5t	■					
接地極(銅覆鋼棒打込式)				施工 E0-134132		
				か所		
	単 価			備 考		
14φ×1.5m	■					
14φ×1.5m～2連	■					
14φ×1.5m～3連	■					
10φ×1.0m	■					
10φ×1.5m	■					
接地極埋設標				施工 E0-134141		
				枚		
	単 価			備 考		
金属製	■					
電気設備工事／共通工事／塗装工事						
電線管 塗装(薄鋼電線管)				施工 E0-435114		
				m		
	単 価			備 考		
C19	■					
C25	■					
C31	■					
C39	■					
C51	■					
C63	■					
C75	■					

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／塗装工事				
電線管 塗装(ねじなし電線管)			施工 E0-435115	
m				
	単	価	備	考
E19		■		
E25		■		
E31		■		
E39		■		
E51		■		
E63		■		
E75		■		
電線管 塗装(厚鋼電線管)			施工 E0-435116	
m				
	単	価	備	考
G16		■		
G22		■		
G28		■		
G36		■		
G42		■		
G54		■		
G70		■		
G82		■		
G92		■		
G104		■		
電線管 防錆			施工 E0-435211	
m				
	防食テープ 巻			
(G16)		■		
(G22)		■		
(G28)		■		
(G36)		■		
(G42)		■		
(G54)		■		
(G70)		■		
(G82)		■		
(G92)		■		
(G104)		■		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
露出ボックス 塗装		個	■	施工 E0-435131
平板塗装		m ²	■	施工 E0-435171

電気設備工事／共通工事／塗装工事(機械設備工事)				
配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装		施工 E0-435122		
		m		
		露出(蒸気)		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装		施工 E0-435123		
		m		
		露出		
15A				
20A				
25A				
32A				
40A				
50A				
65A				
80A				
100A				
125A				
150A				
200A				
250A				
300A				
電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬入基準単価		t		施工 E0-437111
搬入基準単価 (揚重機除く)		t		施工 E0-437112

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)		
搬入費		施工 E0-437121
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		
搬入費(揚重機除く)		施工 E0-437122
	t	
	複数搬入	単独搬入
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		
運搬機械運転(トラック)		施工 E0-031011
	運転日	
	単 価	備 考
普通用 2 t 積		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)			
根切り(人力)		施工 E0-436311	
		m3	
	単	価	備 考
	8,940		
根切り(機械)		施工 E0-436312	
		m3	
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホウ 0.13m3			
バックホウ 0.28m3			
バックホウ 0.45m3			
埋戻し		施工 E0-436321	
		m3	
	根切り土	バックホウ 0.13m3	バックホウ 0.28m3
	-	排出ガス対策型 油圧式クローラ型	排出ガス対策型 油圧式クローラ型
人 力		-	-
機 械	-		
	バックホウ 0.45m3		
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
機 械			
建設発生土処理		施工 E0-436331	
		m3	
	構内敷ならし		
人 力	5,270		
砂利地業		施工 E0-436341	
		m3	
	単	価	備 考
切込砂利			
バックホウ運転		施工 E0-436373	
		日	
	排出ガス対策型 油圧式クローラ型		
バックホウ 0.13m3			
バックホウ 0.28m3			
バックホウ 0.45m3			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)				
クハ 運転			施工 E0-436374	
			日	
		単	価	備 考
60～80kg				
電気設備工事／共通工事／コンクリート工事・その他(機械設備工事)				
コンクリート			施工 E0-436211	
			m ³	
		単	価	備 考
生コン人力打設				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
捨てコンクリート		m ³		施工 E0-436212
鉄筋			施工 E0-436221	
			kg	
		単	価	備 考
D10、D13				
モルタル			施工 E0-436231	
			m ²	
		単	価	備 考
普 通				
防 水				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
型枠		m ²		施工 E0-436261
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設	m ³	9.270	施工 E1-436213
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備				
押ボタンスイッチ(樹脂プレート付)			施工 E1-531118	
			組	
		単	価	備 考
10A 300V ×1				
10A 300V(ネム付) ×1				

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備						
押ボタンスイッチ(金属プレート付)			施工 E1-531119			
			組			
			単	価	備 考	
10A 300V ×1						
10A 300V(ネーム付) ×1						
自動点滅器			施工 E1-531117			
			個			
			熱動式	電子式		
100V	3A	プラグイン受台共				
		ポール付き受台共		—		
	6A	プラグイン受台共				
		ポール付き受台共		—		
200V	3A	プラグイン受台共				
		ポール付き受台共				
	6A	プラグイン受台共				
		ポール付き受台共				
電灯分電盤			施工 E1-534131			
			面			
			主幹なし			
			分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×5	分岐2P20A×6
1φ2W	露出				—	—
1φ3W	露出		—			
			主幹ELB30A			
			分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×6	分岐2P20A×8
1φ2W	露出				—	—
1φ3W	露出		—			
フリッカーフッサー			施工 E1-544213			
			個			
			単	価	備 考	
露出防滴型 AC100V						
チャイム			施工 E1-544221			
			個			
			単	価	備 考	
100V 2点灯(音量調節付)						

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備			
天井ポット開口		施工 E1-435411	
か所			
	単	価	備 考
300mm× 300mm	820		
450mm× 450mm	1, 260		
600mm× 600mm	1, 680		
900mm× 900mm	2, 530		
300mm×1200mm	2, 090		
300mm×2400mm	3, 800		
参考 300mm×300mm：スピーカ、ダウンライト 450mm×450mm：FCL401, 301 600mm×600mm：FL204, 205 300mm×1200mm：FL402, 403			
電力量計取付板		施工 E1-533112	
枚			
	単2 1ヶ用	単3 1ヶ用	単3 2ヶ用
樹脂製	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		－	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		－	－	－	－
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	－	－
	ネーム付	■	■	－	－
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	－
	ネーム付	■	■	■	－
1P 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×5	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×6	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×7	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×8	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×9	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×1	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×2	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×3	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	－	－
	ネーム付	■	■	－	－
2P 15A ×2	ネーム無	■	－	■	－
	ネーム付	■	－	■	－
2P 15A ×3	ネーム無	■	－	－	■
	ネーム付	■	－	－	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×5	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×6	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W H 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531141			
		個			
		－	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		－	－	－	－
3W H 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W H 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W H 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
4W 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
4W 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
4W 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
4W 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
4W H 15A ×1	ネーム付	■	－	－	－
4W H 15A ×2	ネーム付	■	－	－	－
4W H 15A ×3	ネーム付	■	－	－	－
4W H 15A ×4	ネーム付	■	－	－	－
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531142			
		個			
		－	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		－	－	－	－
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	－	－
	ネーム付	■	■	－	－
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	－
	ネーム付	■	■	■	－
1P 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×5	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×6	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×7	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×8	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P 15A ×9	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P H 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×1	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×2	ネーム付	■	－	－	－
1P L 15A ×3	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×1	ネーム無	■	■	－	－
	ネーム付	■	■	－	－
2P 15A ×2	ネーム無	■	－	■	－
	ネーム付	■	－	■	－
2P 15A ×3	ネーム無	■	－	－	■
	ネーム付	■	－	－	■
2P 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×5	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
2P 15A ×6	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×2	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×3	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W 15A ×4	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－
3W H 15A ×1	ネーム無	■	－	－	－
	ネーム付	■	－	－	－

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他					
タンブラスイッチ(金属プレート付)				施工 E0-531142	
				個	
		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
3W H 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×1	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×2	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×3	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W 15A ×4	ネーム無	■	-	-	-
	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×1	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×2	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×3	ネーム付	■	-	-	-
4W H 15A ×4	ネーム付	■	-	-	-
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ネーム無	ネーム付	ネーム無	ネーム付
1P 15A ×1	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
1P 15A ×2	ネーム無	■	■	■	■
	ネーム付	■	■	■	■
		4W 15A ×1			
		ネーム無	ネーム付		
1P 15A ×1	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
1P 15A ×2	ネーム無	■	■		
	ネーム付	■	■		
タンブラスイッチ(露出)				施工 E0-531118	
				個	
		単 価		備 考	
1P×1		■			
1P×2		■			

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
1P 15A ×1	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
		1P L 15A ×1	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
		3W H 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	3W H 15A ×2	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	■	R4年仕様
1P 15A ×2	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
	3W H 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	■	R4年仕様
1P 15A ×3	-	-	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイド・ハンド・ル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
3W H 15A ×1	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
		1P L 15A ×1	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
		3W 15A ×1	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
		3W L 4A ×1	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
		4W H 15A ×1	■	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	■	R4年仕様
3W H 15A ×2	-	-	■	
	1P H 15A ×1	-	■	
	1P L 15A ×1	-	■	
	3W 15A ×1	-	■	
	3W L 4A ×1	-	■	
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	■	R4年仕様
3W H 15A ×3	-	-	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
ワイドハンドル形スイッチ(樹脂プレート付)ネーム無			施工 E0-531122	
			個	
			単 価	備 考
4W H 15A ×1	-	-	■	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	■	R4年仕様
		1P L 15A ×1	■	R4年仕様
		3W 15A ×1	■	R4年仕様
		3W L 4A ×1	■	R4年仕様
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	■	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	■	R4年仕様
		3W 15A ×1	■	R4年仕様
		3W L 4A ×1	■	R4年仕様
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	■	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	■	R4年仕様
		3W L 4A ×1	■	R4年仕様
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	■	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	■	R4年仕様
		4W 15A ×1	■	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	■	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	■	R4年仕様
4W H 15A ×2	-	-	■	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	■	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	■	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	■	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	■	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	■	R4年仕様
4W H 15A ×3	-	-	■	R4年仕様

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531191
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
コンセント(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)		施工 E0-531192
	個	
	125V	250V
連用形2P15A×1 -	■	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	■	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 -	■	—
連用形2P15A×2 (一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	■	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	■	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	■	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	■	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	■	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ 共)	—	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
コンセント（露出）		施工 E0-531133
	個	
	125V	
2P15A（F用）		
2P15A×2（F用）		
コンセント（防雨形）		施工 E0-531143
	個	
	125V	
2P15A×2（抜止め 接地極×2 接地端子付）		
ハイトンションアウトレット		施工 E0-531153
	個	
	2P15A×2	
内部固定式（水平高低調整形）		
上下動式（水平高低調整形）		
フロアプレート		施工 E0-531154
	個	
	単 価	備 考
水平高低調整形		
屋外入線カバー		施工 E0-531156
	個	
	単 価	備 考
防雨入線カバー		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他						
電力量計				施工 E0-533111		
	個					
	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線	■	■	■	■	■	■
単相3線	■	■	■	■	■	■
三相3線	■	■	■	■	■	■
三相4線	■	■	■	■	■	■
無効電力	—	—	—	■	—	—
フル2線式リモコンスイッチ(樹脂プレート付)				施工 E0-531161		
	個					
	単 価		備 考			
スイッチ1回路	■					
スイッチ2回路	■					
スイッチ3回路	■					
スイッチ4回路	■					
スイッチ5回路	■					
スイッチ6回路	■					
スイッチ7回路	■					
スイッチ8回路	■					
スイッチ9回路	■					
スイッチ10回路	■					
スイッチ11回路	■					
スイッチ12回路	■					
スイッチ13回路	■					
スイッチ14回路	■					
スイッチ15回路	■					
スイッチ16回路	■					
スイッチ17回路	■					
スイッチ18回路	■					
スイッチ19回路	■					
スイッチ20回路	■					
スイッチ21回路	■					
スイッチ22回路	■					
スイッチ23回路	■					
スイッチ24回路	■					

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
フル2線式リモコンスイッチ(金属プレート付)			施工 E0-531162	
			個	
	単	価	備	考
スイッチ1回路				
スイッチ2回路				
スイッチ3回路				
スイッチ4回路				
スイッチ5回路				
スイッチ6回路				
スイッチ7回路				
スイッチ8回路				
スイッチ9回路				
スイッチ10回路				
スイッチ11回路				
スイッチ12回路				
スイッチ13回路				
スイッチ14回路				
スイッチ15回路				
スイッチ16回路				
スイッチ17回路				
スイッチ18回路				
スイッチ19回路				
スイッチ20回路				
スイッチ21回路				
スイッチ22回路				
スイッチ23回路				
スイッチ24回路				
医用接地コンセント(樹脂製)			施工 E0-531182	
			個	
	接地極付			
2P15A×2				
医用接地コンセント(金属製)			施工 E0-531181	
			個	
	接地極付			
2P15A×2				
細目	摘 要	単 位	単 価	備 考
医用接地端子 (樹脂製)		個		施工 E0-531184
医用接地端子 (金属製)		個		施工 E0-531183

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
医用接地センサホテター		施工 E0-531185	
		個	
		単 価	備 考
プレート付		■	
OAフロア用器具施工費		施工 E0-531134	
		個	
		単 価	備 考
蓋付フローボックス		2,980	
フロア内コネクタボックス		2,010	
フロア内コネクタボックス(床固定を含む)		2,500	
ハース用OAタップ（マグネット付）		施工 E0-531135	
		個	
		-	抜止め形
コト 3m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■
コト 5m	2P15AE付×2(125V)	■	■
	2P15AE付×4(125V)	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラススイッチ：ネーム付（樹脂プレート付）		施工 E1-531111
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1相)×1	■	
1P(2相)×1	■	
3W×1	■	
3W(1相)×1	■	
3W(2相)×1	■	
4W×1	■	
4W(1相)×1	■	
4W(2相)×1	■	
1P×1+1P(1相)×1	■	
1P×1+1P(2相)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1相)×1	■	
1P×1+3W(2相)×1	■	
1P×1+4W(1相)×1	■	
1P×1+4W(2相)×1	■	
1P×2+1P(1相)×1	■	
1P×2+1P(2相)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1相)×1	■	
1P×2+3W(2相)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1相)×1	■	
1P×2+4W(2相)×1	■	
1P×3+1P(1相)×1	■	
1P×3+1P(2相)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1相)×1	■	
1P×3+3W(2相)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1相)×1	■	
1P×3+4W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+4W×1	■	
1P(1相)×1+4W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(2相)×1+3W×1	■	
1P(2相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(2相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+4W×1	■	
1P(2相)×1+4W(1相)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンプ°ラスイッチ:ネーム付(樹脂フ°レート付)		施工 E1-531111
	組	
	単 価	備 考
1P(ノ°)×1+4W(ノ°)×1	■	
3W×1+3W×1	■	
3W×1+3W(ノ°)×1	■	
3W×1+3W(ノ°)×1	■	
3W×1+3W×2	■	
3W×1+4W×1	■	
3W×1+4W(ノ°)×1	■	
3W×1+4W(ノ°)×1	■	
3W(ノ°)×1+3W(ノ°)×1	■	
3W(ノ°)×1+4W(ノ°)×1	■	
4W(ノ°)×1+4W×1	■	
4W(ノ°)×1+4W(ノ°)×1	■	
1P(ノ°)×1+1P(ノ°)+3W×1	■	
1P(ノ°)×1+1P(ノ°)+3W(ノ°)×1	■	
1P(ノ°)×1+1P(ノ°)+4W×1	■	
1P(ノ°)×1+1P(ノ°)+4W(ノ°)×1	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
タンブラスイッチ：ネーム付（金属プレート付）		施工 E1-531112
	組	
	単 価	備 考
1P×1	■	
1P×2	■	
1P×3	■	
1P×4	■	
1P×5	■	
1P×6	■	
1P×7	■	
1P×8	■	
1P×9	■	
1P(1相)×1	■	
1P(2相)×1	■	
3W×1	■	
3W(1相)×1	■	
3W(2相)×1	■	
4W×1	■	
4W(1相)×1	■	
4W(2相)×1	■	
1P×1+1P(1相)×1	■	
1P×1+1P(2相)×1	■	
1P×1+3W×1	■	
1P×1+3W(1相)×1	■	
1P×1+3W(2相)×1	■	
1P×1+4W(1相)×1	■	
1P×1+4W(2相)×1	■	
1P×2+1P(1相)×1	■	
1P×2+1P(2相)×1	■	
1P×2+3W×1	■	
1P×2+3W(1相)×1	■	
1P×2+3W(2相)×1	■	
1P×2+4W×1	■	
1P×2+4W(1相)×1	■	
1P×2+4W(2相)×1	■	
1P×3+1P(1相)×1	■	
1P×3+1P(2相)×1	■	
1P×3+3W×1	■	
1P×3+3W(1相)×1	■	
1P×3+3W(2相)×1	■	
1P×3+4W×1	■	
1P×3+4W(1相)×1	■	
1P×3+4W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(1相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(1相)×1+4W×1	■	
1P(1相)×1+4W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+1P(2相)×1	■	
1P(2相)×1+3W×1	■	
1P(2相)×1+3W(1相)×1	■	
1P(2相)×1+3W(2相)×1	■	
1P(2相)×1+4W×1	■	
1P(2相)×1+4W(1相)×1	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
タンプ ラススイッチ:ネム付(金属プレート付)		施工 E1-531112	
		組	
		単 価	備 考
1P(バ)×1+4W(ノ)×1		■	
3W×1+3W×1		■	
3W×1+3W(ハ)×1		■	
3W×1+3W(ノ)×1		■	
3W×1+3W×2		■	
3W×1+4W×1		■	
3W×1+4W(ハ)×1		■	
3W×1+4W(ノ)×1		■	
3W(ハ)×1+3W(ノ)×1		■	
3W(ハ)×1+4W(ノ)×1		■	
4W(ハ)×1+4W×1		■	
4W(ハ)×1+4W(ノ)×1		■	
1P(ハ)×1+1P(ノ)+3W×1		■	
1P(ハ)×1+1P(ノ)+3W(ノ)×1		■	
1P(ハ)×1+1P(ノ)+4W×1		■	
1P(ハ)×1+1P(ノ)+4W(ノ)×1		■	
露出タンプ ラススイッチ		施工 E1-531121	
		個	
		単 価	備 考
1P 10A×1		■	
1P 10A×2		■	
1P 10A×3		■	
1P 10A×1・PL×1		■	
1P 10A×1・2P 15A×1		■	
防水タンプ ラススイッチ		施工 E1-531122	
		個	
		単 価	備 考
埋込型	1P 15A×1(取付枠, 樹脂製プレート付)	■	
	2P 15A×1(取付枠, 樹脂製プレート付)	■	
	3W 15A×1(取付枠, 樹脂製プレート付)	■	
	4W 15A×1(取付枠, 樹脂製プレート付)	■	
防水押ボ タンススイッチ		施工 E1-531123	
		個	
		単 価	備 考
埋込型	チャイルド用1P 1A 300V 取付枠, 樹脂P付	■	
	チャイルド用2P 10A 300V 取付枠, 樹脂P付	■	
	浴室用30V 3A ロック壁 専用取付枠付	■	
	浴室用30V 3A モーメンタリー型 取付枠付	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他		
引掛シーリング		施工 E1-531134
	個	
	単 価	備 考
角型	■	
丸型	■	
引掛埋込コンセント		施工 E1-531135
	個	
	単 価	備 考
取付、耳なし	■	
取付コンセント付	■	
露出コンセント		施工 E1-531141
	個	
	単 価	備 考
15A 125V	■	
15A E付 125V	■	
15A×2 125V	■	
15A E付×2 125V	■	
15A×2 E付 125V	■	
20A 125V	■	
15A 250V	■	
20A E付 250V	■	
高容量2P 20A 250V	■	
高容量2P 30A 250V	■	
高容量3P 15A 250V	■	
高容量3P 20A 250V	■	
高容量3P 30A 250V	■	
高容量 接地2P 30A 250V	■	
高容量 接地3P 15A 250V	■	
高容量 接地3P 20A 250V	■	
高容量 接地3P 30A 250V	■	
引掛2P 15A 125V	■	
引掛2P 20A 250V	■	
引掛3P 20A 250V	■	
引掛3P 30A 250V	■	
引掛 接地2P 15A 125V	■	
引掛 接地3P 20A 250V	■	
引掛 接地3P 30A 250V	■	
防水コンセント		施工 E1-531142
	個	
	単 価	備 考
露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)	■	
露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
コンセント			施工 E1-531143	
			個	
			単 価	備 考
2P15A×1	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上
2P15A×2	+[TV]	(樹脂プレート付)	■	TVコンセントは別途計上
		(金属プレート付)	■	TVコンセントは別途計上
	+[TEL]	(樹脂プレート付)	■	TELコンセントは別途計上
		(金属プレート付)	■	TELコンセントは別途計上
材工単価は、[CON+TV]，[CON+TEL] のコンセント部分に適用し、[TV] [TEL] はプレート付きのものを別途計上すること。				
スイッチ・コンセント組合せ(樹脂プレート付)			施工 E1-531144	
			組	
			単 価	備 考
SW 1P×1・CON 2P×1			■	
SW 1P×1・CON 2P×2			■	
SW 1P×2・CON 2P×1			■	
SW 1P×2・CON 2P×2			■	
スイッチ・コンセント組合せ(金属プレート付)			施工 E1-531145	
			組	
			単 価	備 考
SW 1P×1・CON 2P×1			■	
SW 1P×1・CON 2P×2			■	
SW 1P×2・CON 2P×1			■	
SW 1P×2・CON 2P×2			■	
防滴プレート			施工 E1-531155	
			枚	
			単 価	備 考
樹脂製			■	
金属製			■	
防雨カバープレート			施工 E1-531156	
			枚	
			丸形	大型 角型
ステンレス製			■	■ ■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他			
防雨入線カバー		施工 E1-531157	
		枚	
		単価	備考
樹脂製	(露出、埋込両用)	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具		
ボート(塗装共)		施工 E0-532355
	本	
	単価	備考
T 3.5		
T 4.0		
T 4.5		
T 5.0		
TB3.5		
TB4.0		
TB4.5		
TB5.0		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	—	—	■	—	—
LRS3	-2	-30	—	—	■	—	—
LRS3	-4	-23	—	—	■	■	—
LRS3	-4	-30	—	—	■	■	—
LRS3	-4	-37	—	—	■	■	—
LRS3	-4	-48	—	—	■	■	—
LRS3	-4	-65	—	—	■	■	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	■	■	—
LRS3CC	-4	-30	—	—	■	■	—
LRS3CC	-4	-37	—	—	■	■	—
LRS3CC	-4	-48	—	—	■	■	—
LRS3CC	-4	-65	—	—	■	■	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	■	■	—
LRS3CG1A	-4	-31	—	—	■	■	—
LRS3CG1A	-4	-41	—	—	■	■	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	■	■	—
LRS3SA20	-4	-66	—	—	■	■	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	■	—	—
LRS3MP/RP	-4	-62	—	—	■	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	■	—	—
LRS6	-2	-30	—	—	■	—	—
LRS6	-4	-23	—	—	■	■	—
LRS6	-4	-30	—	—	■	■	—
LRS6	-4	-37	—	—	■	■	—
LRS6	-4	-48	—	—	■	■	—
LRS6	-4	-65	—	—	■	■	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	■	■	—
LRS6CG1A	-4	-31	—	—	■	■	—
LRS6CG1A	-4	-41	—	—	■	■	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	■	■	—
LRS6SA20	-4	-28	—	—	■	■	—
LRS6SA20	-4	-45	—	—	■	■	—
LRS6SA20	-4	-60	—	—	■	■	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	■	—
LRS7	-4	-65	—	—	—	■	—
LRS8	-4	-20	—	—	■	—	—
LRS8	-4	-26	—	—	■	—	—
LRS8	-4	-43	—	—	■	—	—
LRS8	-4	-58	—	—	■	—	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	■	—	—
LRS10MP/RP	-4	-27	—	—	■	—	—
LRS10MP/RP	-4	-44	—	—	■	—	—
LRS10MP/RP	-4	-58	—	—	■	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	■	■	—
LRS9	-6	-84	—	—	■	■	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	—	—	—	■	—
LRS15	-3	-58	—	—	—	■	—
LRS15	-3	-80	—	—	—	■	—
LRS15	-4	-41	—	—	—	■	—
LRS15	-4	-58	—	—	—	■	—
LRS15	-4	-80	—	—	—	■	—
LRS15	-4	-110	—	—	—	■	—
LRS15	-6	-58	—	—	—	■	—
LRS15	-6	-80	—	—	—	■	—
LRS15	-6	-110	—	—	—	■	—
LRS20	-4	-37	—	—	■	■	—
LRS20	-4	-48	—	—	■	■	—
LRS20	-4	-65	—	—	■	■	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	■	■	—
LRS20CG1A	-4	-41	—	—	■	■	—
LSS1	-2	-15	—	—	■	—	—
LSS1	-2	-30	—	—	■	—	—
LSS1	-4	-23	—	—	■	—	—
LSS1	-4	-30	—	—	■	—	—
LSS1	-4	-37	—	—	■	—	—
LSS1	-4	-48	—	—	■	■	—
LSS1	-4	-65	—	—	■	■	—
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	■	—	—
LSS1MP/RP	-2	-14	—	—	■	—	—
LSS1MP/RP	-4	-22	—	—	■	—	—
LSS1MP/RP	-4	-30	—	—	■	—	—
LSS1MP/RP	-4	-46	—	—	■	—	—
LSS1MP/RP	-4	-64	—	—	■	—	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	■	—	—
LDS1-LSS1	-4	-29	—	—	■	—	—
LDS1-LSS1	-4	-47	—	—	■	—	—
LDS1-LSS1	-4	-65	—	—	■	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	■	—	—
LDS2-LSS1	-4	-29	—	—	■	—	—
LDS2-LSS1	-4	-47	—	—	■	—	—
LDS2-LSS1	-4	-65	—	—	■	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	■	—	—
LSS6	-4	-30	—	—	■	—	—
LSS6	-4	-37	—	—	■	—	—
LSS6	-4	-48	—	—	■	■	—
LSS6	-4	-65	—	—	■	■	—
LSS7	-4	-38	—	—	■	■	—
LSS7	-4	-56	—	—	■	■	—
LSS9	-2	-15	—	—	■	—	—
LSS9	-2	-30	—	—	■	—	—
LSS9	-4	-23	—	—	■	—	—
LSS9	-4	-30	—	—	■	—	—
LSS9	-4	-37	—	—	■	—	—
LSS9	-4	-48	—	—	■	■	—
LSS9	-4	-65	—	—	■	■	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具						
LED照明器具			施工 E0-532469			
	個					
	-	LJ	LN	LX	LZ	
LSS9MP/RP -2 -07	—	—	■	—	—	
LSS9MP/RP -2 -14	—	—	■	—	—	
LSS9MP/RP -4 -22	—	—	■	—	—	
LSS9MP/RP -4 -30	—	—	■	—	—	
LSS9MP/RP -4 -46	—	—	■	—	—	
LSS9MP/RP -4 -64	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS9 -4 -22	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS9 -4 -29	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS9 -4 -47	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS9 -4 -65	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS9 -4 -22	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS9 -4 -29	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS9 -4 -47	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS9 -4 -65	—	—	■	—	—	
LSS10 -2 -15	—	—	■	—	—	
LSS10 -2 -30	—	—	■	—	—	
LSS10 -4 -23	—	—	■	—	—	
LSS10 -4 -30	—	—	■	—	—	
LSS10 -4 -37	—	—	■	—	—	
LSS10 -4 -48	—	—	■	■	—	
LSS10 -4 -65	—	—	■	■	—	
LSS10MP/RP -4 -46	—	—	■	—	—	
LSS10MP/RP -4 -64	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS10 -4 -47	—	—	■	—	—	
LDS1-LSS10 -4 -65	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS10 -4 -47	—	—	■	—	—	
LDS2-LSS10 -4 -65	—	—	■	—	—	
LSS12 -4 -20 -30K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -27 -30K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -33 -30K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -43 -30K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -57 -30K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -22 -40K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -28 -40K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -35 -40K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -46 -40K	—	—	■	■	—	
LSS12 -4 -62 -40K	—	—	■	■	—	
LSS13 -4 -21	—	—	■	—	—	
LSS13 -4 -29	—	—	■	—	—	
LSS13 -4 -45	—	—	■	—	—	
LSS13 -4 -62	—	—	■	—	—	
LSS15 -4 -41	—	—	—	■	—	
LSS15 -4 -58	—	—	—	■	—	
LSS15 -4 -80	—	—	—	■	—	
LSS15 -7 -58	—	—	—	■	—	
LSS15 -7 -80	—	—	—	■	—	
LBF3MP/RP -2 -06	—	—	■	—	—	
LBF3MP/RP -2 -13	—	—	■	—	—	
LBF3MP/RP -4 -20	—	—	■	—	—	
LBF3MP/RP -4 -26	—	—	■	—	—	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具							
LED照明器具			施工 E0-532469				
			個				
			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS1	-	-05	—	—	■	—	—
LRS1	-	-08	—	—	■	—	■
LRS1	-	-13	—	—	■	—	■
LRS1	-	-17	—	—	■	—	■
LRS1	-	-22	—	—	■	—	■
LRS1	-	-33	—	—	—	—	■
LRS1	-	-49	—	—	—	—	■
LRS1	-	-65	—	—	—	—	■
LRS1	-	-85	—	—	—	—	■
LDS1-LRS1	-	-05	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-08	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-13	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-17	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-08	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-13	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-17	—	—	■	—	—
LRS2	-	-120	—	—	—	—	■
LRS2	-	-160	—	—	—	—	■
LRS12	-	-21	—	—	■	—	■
LRS12	-	-33	—	—	—	—	■
LRS12	-	-49	—	—	—	—	■
LRS14	-	-04 -30K	—	—	■	—	—
LRS14	-	-07 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-12 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-16 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-19 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-05 -40K	—	—	■	—	—
LRS14	-	-08 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-12 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-16 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-21 -40K	—	—	■	—	■
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	■
LRS16	-	-26 -40K	—	—	—	—	■
LRS17	-	-05 -30K	—	—	■	—	■
LRS17	-	-12 -30K	—	—	■	—	—
LSR1M	-	-200	—	■	—	—	■
LSR1W	-	-200	—	■	—	—	■
LSR2M	-	-200	—	■	—	—	■
LSR2M	-	-400	—	■	—	—	■
LSR2W	-	-200	—	■	—	—	■
LSR2W	-	-400	—	■	—	—	■
LSR2AM	-	-170	—	■	—	—	■
LSR2AM	-	-340	—	■	—	—	■
LPJ1N	-	-180	—	■	—	—	—
LPJ1N	-	-500	—	■	—	—	—
LPJ1M	-	-180	—	■	—	—	—
LPJ1M	-	-500	—	■	—	—	—
LPJ1W	-	-180	—	■	—	—	—
LPJ1W	-	-500	—	■	—	—	—
LBF2RP	-	-10	—	—	■	—	—
LBF4RP-S	-	-	■	—	—	—	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具				
LED照明器具(屋外灯)			施工 E0-532460	
			灯	
			LJ	LN
LST1	-60		■	—
LST2	-60		—	■
LST3	-60		■	—
LST4	-60		—	■
LSA2	-63		■	—
LPT1	-02		—	■
LED照明器具(線び取付)			施工 E0-532461	
			個	
			LN	LX
LSS1	-2	-15	■	—
LSS1	-2	-30	■	—
LSS1	-4	-23	■	—
LSS1	-4	-30	■	—
LSS1	-4	-37	■	—
LSS1	-4	-48	■	■
LSS1	-4	-65	■	■
LSS1MP/RP	-2	-07	■	—
LSS1MP/RP	-2	-14	■	—
LSS1MP/RP	-4	-22	■	—
LSS1MP/RP	-4	-30	■	—
LSS1MP/RP	-4	-46	■	—
LSS1MP/RP	-4	-64	■	—
LDS1-LSS1	-4	-22	■	—
LDS1-LSS1	-4	-29	■	—
LDS1-LSS1	-4	-47	■	—
LDS1-LSS1	-4	-65	■	—
LDS2-LSS1	-4	-22	■	—
LDS2-LSS1	-4	-29	■	—
LDS2-LSS1	-4	-47	■	—
LDS2-LSS1	-4	-65	■	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具		
非常用LED照明器具		施工 E0-532452
	個	
	-	LN
K0-LRS11 -D6	■	—
K0-LRS11 -D10	■	—
K1-LRS11 -1	■	—
K1-LRS11 -2	■	—
K1-LRS11 -3	■	—
K1-LRS11 -2 -60	■	—
K1-LSS11 -1	■	—
K1-LSS11 -2	■	—
K1-LSS11 -3	■	—
K1-LSS11 -2 -60	■	—
K1-LSS14MP -2	■	—
K1-LSS14MP -3	■	—
K1-LBF11 -	—	■
K1-LBF11 -60	—	■
SK1-LBF11 -	—	■
SK1-LBF11 -60	—	■
LDS1-K1-LBF11 -	—	■
LDS1-K1-LBF11 -60	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -	—	■
LDS2-SK1-LBF11 -60	—	■
K1-LSS1 -2 -15	—	■
K1-LSS1 -4 -23	—	■
K1-LSS1 -4 -30	—	■
K1-LSS1 -4 -37	—	■
K1-LSS1 -4 -48	—	■
K1-LSS1 -4 -65	—	■
K1-LSS9 -2 -15	—	■
K1-LSS9 -4 -23	—	■
K1-LSS9 -4 -30	—	■
K1-LSS9 -4 -37	—	■
K1-LSS9 -4 -48	—	■
K1-LSS9 -4 -65	—	■
K1-LSS10 -2 -15	—	■
K1-LSS10 -4 -23	—	■
K1-LSS10 -4 -30	—	■
K1-LSS10 -4 -37	—	■
K1-LSS10 -4 -48	—	■
K1-LSS10 -4 -65	—	■
非常用LED照明器具（線び取付）		施工 E0-532462
	個	
	LN	
K1-LSS1 -2 -15	■	
K1-LSS1 -4 -23	■	
K1-LSS1 -4 -30	■	
K1-LSS1 -4 -37	■	
K1-LSS1 -4 -48	■	
K1-LSS1 -4 -65	■	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／照明制御器		
照明制御器 (セナ)		施工 E0-532319
	個	
	単 価	備 考
DS 1 -A		
DS 1 -AN		
DS 1 -N		
DS 1 -NT		
DS 2 -A		
DS 2 -AN		
DS 2 -N		
DS 2 -NT		
電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯		
誘導灯 (施工費)		施工 E0-532301
	個	
	単 価	備 考
C	6,490	
BL, BH	7,460	
A	11,600	
誘導灯 (施工費) (点滅形)		施工 E0-532302
	個	
	単 価	備 考
BL, BH	9,330	
誘導灯 (施工費) (点滅式誘導音付加形)		施工 E0-532303
	個	
	単 価	備 考
BL, BH	11,200	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯		施工 E0-532322	
		個	
		-	
SH1-FRF 20	P	- C	
SH1-FRF 20	P	- BL	
SH1-FRF 20	P	- BH	
SH1-FRF 20	P	- C60	
SH1-FRF 20	P	- BL60	
SH1-FRF 20	P	- BH60	
SH1-FRF 20	PF	- BL	
SH1-FRF 20	PF	- BH	
SH1-FRF 21	P	- C	
SH1-FRF 21	P	- BL	
SH1-FRF 21	P	- BH	
SH1-FRF 21	P	- C60	
SH1-FRF 21	P	- BL60	
SH1-FRF 21	P	- BH60	
SH1-FRF 21	PF	- BL	
SH1-FRF 21	PF	- BH	
SH1-FSF 20	-	- C	
SH1-FSF 20	-	- BL	
SH1-FSF 20	-	- BH	
SH1-FSF 20	-	- A	
SH1-FSF 20	-	- C60	
SH1-FSF 20	-	- BL60	
SH1-FSF 20	-	- BH60	
SH1-FSF 20	F	- BL	
SH1-FSF 20	F	- BH	
SH1-FSF 20	F	- BL60	
SH1-FSF 20	F	- BH60	
SH1-FSF 20	AF	- BL	
SH1-FSF 20	AF	- BH	
SH1-FSF 20	AF	- BL60	
SH1-FSF 20	AF	- BH60	
SH1-FSF 21	-	- C	
SH1-FSF 21	-	- BL	
SH1-FSF 21	-	- BH	
SH1-FSF 21	-	- A	
SH1-FSF 21	-	- C60	
SH1-FSF 21	-	- BL60	
SH1-FSF 21	-	- BH60	
SH1-FSF 21	F	- BL	
SH1-FSF 21	F	- BH	
SH1-FSF 21	F	- BL60	
SH1-FSF 21	F	- BH60	
SH1-FSF 21	AF	- BL	
SH1-FSF 21	AF	- BH	
SH1-FSF 21	AF	- BL60	
SH1-FSF 21	AF	- BH60	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯		施工 E0-532322	
		個	
		-	
SH1-FBF 20	-	- C	
SH1-FBF 20	-	- BL	
SH1-FBF 20	-	- BH	
SH1-FBF 20	-	- A	
SH1-FBF 20	-	- C60	
SH1-FBF 20	-	- BL60	
SH1-FBF 20	-	- BH60	
SH1-FBF 20	F	- BL	
SH1-FBF 20	F	- BH	
SH1-FBF 20	F	- BL60	
SH1-FBF 20	F	- BH60	
SH1-FBF 20	AF	- BL	
SH1-FBF 20	AF	- BH	
SH1-FBF 20	AF	- BL60	
SH1-FBF 20	AF	- BH60	
SH1-FBC 20	-	- C	
SH1-FBC 20	-	- BL	
SH1-FBC 20	-	- BH	
SH1-FBC 20	-	- C60	
SH1-FBC 20	-	- BL60	
SH1-FBC 20	-	- BH60	
SH1-FBC 20	F	- BL	
SH1-FBC 20	F	- BH	
SH1-FBC 20	F	- BL60	
SH1-FBC 20	F	- BH60	
SH1-FBC 20	AF	- BL	
SH1-FBC 20	AF	- BH	
SH1-FBC 20	AF	- BL60	
SH1-FBC 20	AF	- BH60	
ST1-FRF 22	P	- C	
ST1-FRF 22	P	- BL	
ST1-FRF 22	P	- BH	
ST1-FRF 22	P	- C60	
ST1-FRF 22	P	- BL60	
ST1-FRF 22	P	- BH60	
ST1-FRF 23	P	- C	
ST1-FRF 23	P	- BL	
ST1-FRF 23	P	- BH	
ST1-FRF 23	P	- C60	
ST1-FRF 23	P	- BL60	
ST1-FRF 23	P	- BH60	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯			
誘導灯		施工 E0-532322	
		個	
		-	
ST1-FSF 22	-	- C	
ST1-FSF 22	-	- BL	
ST1-FSF 22	-	- BH	
ST1-FSF 22	-	- A	
ST1-FSF 22	-	- C60	
ST1-FSF 22	-	- BL60	
ST1-FSF 22	-	- BH60	
ST1-FSF 23	-	- C	
ST1-FSF 23	-	- BL	
ST1-FSF 23	-	- BH	
ST1-FSF 23	-	- A	
ST1-FSF 23	-	- C60	
ST1-FSF 23	-	- BL60	
ST1-FSF 23	-	- BH60	
ST1-FBF 22	-	- C	
ST1-FBF 22	-	- BL	
ST1-FBF 22	-	- BH	
ST1-FBF 22	-	- A	
ST1-FBF 22	-	- C60	
ST1-FBF 22	-	- BL60	
ST1-FBF 22	-	- BH60	
ST1-FBC 22	-	- C	
ST1-FBC 22	-	- BL	
ST1-FBC 22	-	- BH	
ST1-FBC 22	-	- C60	
ST1-FBC 22	-	- BL60	
ST1-FBC 22	-	- BH60	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(一般形)		施工 E0-534111			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
開閉器箱(簡易防湿形)		施工 E0-534112			
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
MCCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	—
	225AF×	■	■	■	■
ELCB2P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■
ELCB3P	30AF×	■	■	■	■
	50AF×	■	■	■	■
	100AF×	■	■	■	■
	225AF×	■	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤					
開閉器箱(屋外形)			施工 E0-534113		
		個			
		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×				
	50AF×				
	100AF×				
	225AF×				
MCCB3P	30AF×				
	50AF×				
	100AF×				
	225AF×				
ELCB2P	30AF×				
	50AF×				
	100AF×				
	225AF×				
ELCB3P	30AF×				
	50AF×				
	100AF×				
	225AF×				
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線					
電動機結線			施工 E0-539821		
		台			
		単 価		備 考	
直入始動方式		6,390			
直入始動方式以外		12,700			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考	
電極結線		組	7,350	施工 E0-539831	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線			
電動機その他結線費		労務 E1-534231	
	台		
	単	価	備 考
低圧コンデンサ	9,590		
電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材			
二種金属製可とう電線管(電動機等接続)		施工 E0-131114	
	か所		
	ビニル被覆無	ビニル被覆有	ビニル被覆有・防水
17mm	■	■	■
24mm	■	■	■
30mm	■	■	■
38mm	■	■	■
50mm	■	■	■
63mm	■	■	■
76mm	■	■	■
83mm	■	■	■
101mm	■	■	■

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備			
避雷針(側壁形)		施工 E0-538113	
		基	
		単 価	備 考
JIS中型	S-4	■	
	S-5	■	
	S-6	■	
	S-7	■	
	S-8	■	
	S-9	■	
	S-10	■	
	SUS-4	■	
	SUS-5	■	
	SUS-6	■	
	SUS-7	■	
	SUS-8	■	
	SUS-9	■	
	SUS-10	■	
JIS大型	S-4	■	
	S-5	■	
	S-6	■	
	S-7	■	
	S-8	■	
	S-9	■	
	S-10	■	
	SUS-4	■	
	SUS-5	■	
	SUS-6	■	
	SUS-7	■	
	SUS-8	■	
	SUS-9	■	
	SUS-10	■	
LR-1	S-4	■	
	S-5	■	
	S-6	■	
	S-7	■	
	S-8	■	
	S-9	■	
	S-10	■	
	SUS-4	■	
	SUS-5	■	
	SUS-6	■	
	SUS-7	■	
	SUS-8	■	
	SUS-9	■	
	SUS-10	■	

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備				
避雷針(側壁形)			施工 E0-538113	
			基	
		単	価	備 考
都市再生機構型	S-4			
	S-5			
	S-6			
	S-7			
	S-8			
	SUS-4			
	SUS-5			
	SUS-6			
	SUS-7			
	SUS-8			
避雷針(自立形)			施工 E0-538112	
			基	
	4m	5m	6m	7m
JIS中型				
JIS大型				
LR-1				
都市再生機構型				
水平導体・メッシュ導体(銅より線)			施工 E0-538143	
			m	
	単	価	備 考	
鬼撚 40mm2				
水平導体・メッシュ導体(銅帯)			施工 E0-538144	
			m	
	単	価	備 考	
銅帯 t3×25mm				
導体接続金物(材料費)			施工 E0-538171	
			個	
	銅より線用		銅帯用	
直線				
T型				
十字型			—	
伸縮	—			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備										
導線引出金物			施工 E0-538161							
			個							
	単 価		備 考							
鉄筋用(黄銅製)										
鉄骨用(黄銅製)										
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考						
水切端子(施工費)		個	6,530	施工 E0-538181						
試験用接続端子箱			施工 E0-434152							
			個							
		1	1A	Y						
TB-AF										
TB-AS										
TB-SG										
TB-ST										
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／変圧器										
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2013			施工 E0-536102							
			台							
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 单相	6kV-210/105V									
油入 三相	6kV-210V	—								
		500kVA								
油入 单相	6kV-210/105V									
油入 三相	6kV-210V									
変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2013			施工 E0-536104							
			台							
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
モ-ルト 单相	6kV-210/105V									
モ-ルト 三相	6kV-210V	—								
		500kVA								
モ-ルト 单相	6kV-210/105V									
モ-ルト 三相	6kV-210V									

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧進相コンデンサ						
高圧進相コンデンサ(60Hz用)				施工 E0-536157		
台						
	油入式		モールド形		ガス封入式	
	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)
12kvar				—		
18kvar				—		
24kvar				—		
30kvar						
36kvar						
50kvar						
75kvar						
100kvar						
150kvar						
200kvar						
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／直列リアクトル(高圧進相コンデンサ用)						
高圧進相コンデンサ用直列リアクトル(60Hz用)				施工 E0-536158		
台						
	油入式		モールド形			
	L=6%	L=13%	L=6%	L=13%		
(36kvar用)	—	—				
(50kvar用)						
(75kvar用)						
(100kvar用)						
(150kvar用)						
(200kvar用)						

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧開閉器その他									
高圧断路器					施工 E0-536131				
個									
	200A		400A		600A				
屋内形単極	■		■		■				
屋内形3極	■		■		■				
高圧カットアウト					施工 E0-536138				
個									
	30A		50A		100A				
屋内一般	■		■		■				
高圧限流ヒューズ					施工 E0-536136				
個									
	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A
変圧器用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
変圧器コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
コンデンサ用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
一般用	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高圧避雷器					施工 E0-536139				
個									
	8.4kV								
屋 内	■								
電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料									
銅帯					施工 E0-432153				
m									
	単 価					備 考			
(3t×25mm)×1	■								
(3t×25mm)×2	■								
(3t×50mm)×1	■								
(3t×50mm)×2	■								
(6t×50mm)×1	■								
(6t×50mm)×2	■								
(6t×75mm)×1	■								
(6t×75mm)×2	■								
(6t×100mm)×1	■								
(6t×100mm)×2	■								

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料		
銅棒		施工 E0-432152
	m	
	単価	備考
4mm φ		
5mm φ		
6mm φ		
7mm φ		
8mm φ		
9mm φ		
10mm φ		
11mm φ		
12mm φ		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料										
フレームパイプ							施工 E0-536191			
m										
		単価				備考				
32A黒ガス管										
鋼材							施工 E0-536192			
m										
		単価				備考				
L30×30×3										
L40×40×5										
L50×50×6										
電気設備工事／電力設備工事／架空線路										
細目	摘要			単位	単価		備考			
根かせ	A形			本			材料 E0-413271			
	B形			本			材料 E0-413271			
	C形			本			材料 E0-413271			
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(建柱車)							施工 E0-433112			
本										
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m	14cm		—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm	—	—	—		—		—	—	—
9m	14cm	—		—	—	—	—	—	—	—
	19cm	—	—	—		—		—	—	—
10m	19cm	—	—			—		—	—	—
11m	19cm	—	—			—		—	—	—
12m	19cm	—	—		—		—	—	—	—
13m	19cm	—	—	—	—		—		—	—
14m	19cm	—	—	—	—		—			—
	22cm	—	—	—	—	—	—	—		
15m	19cm	—	—	—	—		—			—
	22cm	—	—	—	—	—	—	—		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱										
コンクリート柱(人力)						施工 E0-433111				
本										
		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	■	—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	■	—	■	—	—	—
9m-	14cm-	—	■	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	■	—	■	—	—	—
10m-	19cm-	—	—	■	■	—	■	—	—	—
11m-	19cm-	—	—	■	■	—	■	—	—	—
12m-	19cm-	—	—	■	—	■	—	—	—	—
13m-	19cm-	—	—	—	—	■	—	■	—	—
14m-	19cm-	—	—	—	—	■	—	■	■	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	■	■
15m-	19cm-	—	—	—	—	■	—	■	■	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	■	■
鋼板組立柱(施工費)						施工 E0-433134				
本										
					単 価		備 考			
8m					38,000					
9m					45,600					
10m					52,500					
11m					61,200					
12m					74,100					
13m					82,700					
14m					91,600					
15m					102,000					
建柱車機械経費						施工 E1-433141				
h										
					単 価		備 考			
機械損料, 運転経費					■					
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材										
腕金(碍子別途)						施工 E0-433231				
本										
					単 価		備 考			
900mm					■					
1200mm					■					
1500mm					■					
1800mm					■					

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材				
高圧耐張碍子(材料費)			施工 E0-433251	
			個	
		単	価	備 考
普通形				
高圧ピン碍子(材料費)			施工 E0-433252	
			個	
		単	価	備 考
普通形				
耐塩形				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
多溝碍子(材料費)		個		施工 E0-433254
低圧ピン碍子(材料費)			施工 E0-433255	
			個	
		単	価	備 考
大				
中				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
低圧引留碍子(材料費)		個		施工 E0-433256
DV線平形碍子(材料費)		個		施工 E0-433257
低圧フック(材料費)		個		施工 E0-433259
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線				
0W電線(材料費)			施工 E0-432141	
			m	
		単	価	備 考
2.6mm				
3.2mm				
4mm				
5mm				
14mm2				
22mm2				
38mm2				
60mm2				
100mm2				

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線		
0C電線(材料費)		施工 E0-432142
	m	
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
0E電線(材料費)		施工 E0-432143
	m	
	単 価	備 考
5mm	■	
22mm2	■	
38mm2	■	
60mm2	■	
100mm2	■	
0W電線(施工費)		施工 E0-432146
	1径間	
	1径間	
2. 6mm	4,910	
3. 2mm	5,650	
4mm	8,880	
5mm	12,300	
14mm2	8,880	
22mm2	12,300	
38mm2	16,500	
60mm2	20,700	
100mm2	26,600	
0C電線(施工費)		施工 E0-432147
	1径間	
	1径間	
5mm	12,300	
22mm2	12,300	
38mm2	16,500	
60mm2	20,700	
100mm2	26,600	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線			
OE電線(施工費)		施工 E0-432148	
		1径間	
		1径間	
5mm		12,300	
22mm2		12,300	
38mm2		16,500	
60mm2		20,700	
100mm2		26,600	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線			
DV電線(材料費)		施工 E0-432144	
		m	
		単 価	備 考
2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
2.6mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
3.2mm	-2F	■	
	-2R	■	
	-3R	■	
8mm2	-2R	■	
	-3R	■	
14mm2	-2R	■	
	-3R	■	
22mm2	-2R	■	
	-3R	■	
38mm2	-2R	■	
	-3R	■	
60mm2	-2R	■	
	-3R	■	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線		
DV電線（施工費）		施工 E0-432149
		1径間
		1径間
2mm	-2F	5,400
	-2R	5,400
	-3R	7,030
2.6mm	-2F	6,600
	-2R	6,600
	-3R	8,560
3.2mm	-2F	8,080
	-2R	8,080
	-3R	10,200
8mm ²	-2R	8,080
	-3R	10,200
14mm ²	-2R	11,000
	-3R	14,400
22mm ²	-2R	14,900
	-3R	19,100
38mm ²	-2R	21,000
	-3R	27,600
60mm ²	-2R	28,300
	-3R	36,700
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／高压引下用電線		
PDC電線		施工 E0-432135
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
電気設備工事／電力設備工事／架空線路／メッセンジャーワイヤー		
メッセンジャーワイヤー		施工 E0-432294
		m
	単 価	備 考
14mm ²	■	
22mm ²	■	
30mm ²	■	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／保安開閉器(柱上取付け)				
高圧引込用負荷開閉器(PAS)				施工 E0-536130
				台
				耐重塩じん仕様
				モールド・コンロ出線
VT無・LA無	無方向性	鋼製	200A	
			300A	
			400A	
	方向性	鋼製	200A	
			300A	
			400A	
VT内蔵・LA内蔵	方向性	鋼製	200A	
			300A	
		ステンレス製	200A	
			300A	
高圧カットアウト(柱上取付)				施工 E0-433238
				個
		30A	50A	100A
屋外一般				
円筒				—
耐塩				
避雷器(保安用)				施工 E0-536141
				個
		8.4kV		
屋 外				
屋外耐塩				
電気設備工事／電力設備工事／地中線路				
ハンドホール(既製品)				施工 E1-433311
				基
		(R2K -60)	(R8K -60)	
H1	-6			
	-9			
H2	-6			
	-9			
1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。 2. 掘方等は、別途加算すること。				

電気設備工事／電力設備工事／地中線路

ハンドホール(現場打)

施工 E1-433312

基

		(S2K	(S8K
		-60)	-60)
H1	-6		
	-9		
H2	-6		
	-9		

1. ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。
2. 材工単価には、掘方、埋め戻し及び残土処分を含む。
3. 掘削機重機運搬費を別途加算すること。

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路

防水鉄管

施工 E0-431156

本

		片R	片R 水切りつば付き
75	600mm		
	900mm		
100	600mm		
	900mm		
130	600mm		
	900mm		
150	600mm		
	900mm		

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
厚鋼電線管 (G)		施工 E0-431111
		m
		地中(防食テープ巻)
(16)		■■■■
(22)		■■■■
(28)		■■■■
(36)		■■■■
(42)		■■■■
(54)		■■■■
(70)		■■■■
(82)		■■■■
(92)		■■■■
(104)		■■■■
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 (GLT)		施工 E0-431152
		m
		地中
(16)		■■■■
(22)		■■■■
(28)		■■■■
(36)		■■■■
(42)		■■■■
(54)		■■■■
(70)		■■■■
(82)		■■■■
(92)		■■■■
(104)		■■■■
硬質ビニル電線管 (VE)		施工 E0-431131
		m
		地中
(16)		■■■■
(22)		■■■■
(28)		■■■■
(36)		■■■■
(42)		■■■■
(54)		■■■■
(70)		■■■■
(82)		■■■■

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)	
施工 E0-431132	
m	
	地中
(16)	■
(22)	■
(28)	■
(36)	■
(42)	■
(54)	■
(70)	■
(82)	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路		
波付硬質合成樹脂管 (FEP)		施工 E0-431151
	m	
	単 価	備 考
(30)	■	
(40)	■	
(50)	■	
(65)	■	
(80)	■	
(100)	■	
(125)	■	
(150)	■	
(200)	■	
管路口防水装置 (材料費)		施工 E0-431157
	個	
	単 価	備 考
防水鉄管用 75	■	
防水鉄管用 100	■	
防水鉄管用 130	■	
防水鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
空管路防水栓 (材料費)		施工 E0-431158
	個	
	単 価	備 考
防水鉄管用 75	■	
防水鉄管用 100	■	
防水鉄管用 130	■	
防水鉄管用 150	■	
鋼管用 80A	■	
鋼管用 100A	■	
鋼管用 125A	■	
鋼管用 150A	■	
異物継手 (材料費)		施工 E0-431159
	個	
	防鉄管/鋼管	
75	■	
100	■	
130	■	
150	■	

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路							
地盤変位対策用管路材				施工 E0-433391			
				場所			
		FS	FM	FL	PS	PM	PL
想定沈下量0.2m以下	(50)	■	—	—	■	—	—
	(80)	■	—	—	■	—	—
	(100)	■	—	—	■	—	—
想定沈下量0.6m以下	(50)	—	■	—	—	■	—
	(80)	—	■	—	—	■	—
	(100)	—	■	—	—	■	—
想定沈下量1.0m以下	(50)	—	—	■	—	—	■
	(80)	—	—	■	—	—	■
	(100)	—	—	■	—	—	■
配管用炭素鋼鋼管(白)				施工 E0-431165			
				m			
				地中			
25A				■			
32A				■			
40A				■			
50A				■			
65A				■			
80A				■			
100A				■			
125A				■			
150A				■			

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中埋設標・埋設標識シート				
地中埋設標			施工 E0-433371	
			個	
		単	価	備 考
コンクリート製			■	
鉄製			■	
樹脂製			■	
埋設標識シート			施工 E0-433372	
			m	
		単	価	備 考
シングル(W)150			■	
2倍長(W)150			■	
3.5倍長(W)150			■	
電気設備工事／電力設備工事／地中線路／接地抵抗測定				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
接地抵抗測定		か所	6,940	施工 E0-433380

電気設備工事／電力設備工事／送風機(機械設備工事)						
換気扇			施工 E0-539111			
			台			
			150 φ	200 φ	250 φ	300 φ
一般形	自動式シャッター		—	■	■	■
	連動式シャッター		■	■	■	■
	電気式シャッター		—	■	■	■
給排兼用形		連動式シャッター	—	■	■	■
圧力扇			施工 E0-539112			
			台			
			単 価		備 考	
200 φ			■			
250 φ			■			
300 φ			■			
350 φ			■			
400 φ			■			
450 φ			■			
500 φ			■			
換気扇用ウエサードカバー			施工 E1-539113			
			個			
			単 価		備 考	
樹脂製	200 φ		■			
換気扇用木枠			施工 E1-539114			
			個			
			単 価		備 考	
200 φ			■			
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備						
モジュラージャック(樹脂プレート付)			施工 E1-541153			
			個			
			×1		×2	
埋込型	6極2芯		■		■	
	6極4芯		■		■	
	6極2芯コンテナー付		■		■	
モジュラージャック(新金プレート付)			施工 E1-541154			
			個			
			×1		×2	
埋込型	6極2芯		■		■	
	6極4芯		■		■	
	6極2芯コンテナー付		■		■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備		
露出モジュラーシヤック		施工 E1-541155
	個	
	単 価	備 考
6極2芯	■	
6極4芯	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子盤及び集合保安器箱		
端子盤(施工費)		施工 E0-541100
	面	
	-	箱のみ取付の場合
10P/ 10P	18,800	5,650
20P/ 20P	23,400	7,020
30P/ 30P	27,600	8,290
40P/ 40P	35,700	10,700
60P/ 60P	43,300	13,000
80P/ 80P	51,000	15,300
100P/100P	58,400	17,500
120P/120P	68,300	20,500
150P/150P	79,700	23,900
200P/200P	94,400	28,300
250P/250P	113,000	34,100
300P/300P	138,000	41,400
集合保安器箱(施工費)		施工 E0-541101
	個	
	単 価	備 考
5P	12,600	
10P	16,500	
20P	20,100	
30P	22,700	
40P	29,600	
50P	31,000	
60P	31,000	
保安器取付板		施工 E1-541143
	枚	
	単 価	備 考
(樹脂製)	■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子接続				
端子接続費			施工 E0-541113	
			か所	
	単 価		備 考	
5P	6,390			
10P	9,590			
15P	11,100			
20P	12,700			
25P	14,700			
30P	15,500			
50P	20,300			
100P	35,500			
150P	45,500			
200P	55,800			
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
一般電話機 (施工費)		台	6,170	施工 E0-541132
ローテンションアウトレット			施工 E0-541151	
			個	
	単 価		備 考	
電話用				
フラッシュプレート(樹脂製)			施工 E0-531151	
			個	
	ハトメ		プランク	
丸型				
角型				
フラッシュプレート(金属製)			施工 E0-531152	
			個	
	ハトメ		プランク	
丸型				
角型				
電話用アウトレット(樹脂製)			施工 E0-541154	
			個	
	単 価		備 考	
モジュラージャック(RJ11) ×1				
モジュラージャック(RJ11) ×2				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他		
電話用アウトレット(金属製)		施工 E0-541155
	個	
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ11) ×1	■	
モジュラージャック(RJ11) ×2	■	
情報用アウトレット(樹脂製)		施工 E0-541156
	個	
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
情報用アウトレット(金属製)		施工 E0-541157
	個	
	単 価	備 考
モジュラージャック(RJ45) ×1	■	
モジュラージャック(RJ45) ×2	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／ボタン電話装置		
ボタン電話主装置(施工費)		施工 E0-548114
	台	
	単 価	備 考
308形	68,600	
616形	75,900	
824形	89,000	
1232形	113,000	
1648形	127,000	

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示										
水晶式親時計					施工 E0-542111					
					台					
					壁掛形			ラック形		
1回線		-			■■■■			-		
		P6			■■■■			-		
		P6M			■■■■			-		
2回線		-			■■■■			-		
		P6			■■■■			-		
		P6M			■■■■			-		
3回線		-			■■■■			-		
		P6			■■■■			-		
		P6M			■■■■			-		
4回線		-			-			■■■■		
		P6			-			■■■■		
		P6M			-			■■■■		
5回線		-			-			■■■■		
		P6			-			■■■■		
		P6M			-			■■■■		
6回線		-			-			■■■■		
		P6			-			■■■■		
		P6M			-			■■■■		
アナログ子時計					施工 E0-542112					
					個					
		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	■■■■	■■■■	■■■■	-	-	-	-	-	-
SWA22	Gp	■■■■	■■■■	■■■■	-	-	-	-	-	-
SWA33	Gp	■■■■	■■■■	■■■■	-	-	-	-	-	-
SER25	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SER30	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SER35	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SEA23	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SEA34	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SEA35	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SFR30	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SFR35	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
SFR42	N	-	-	-	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■	■■■■
		K3	K4							
SER25	N	■■■■	■■■■							
SER30	N	■■■■	■■■■							
SER35	N	■■■■	■■■■							
SEA23	N	■■■■	■■■■							
SEA34	N	■■■■	■■■■							
SEA35	N	■■■■	■■■■							
SFR30	N	■■■■	■■■■							
SFR35	N	■■■■	■■■■							
SFR42	N	■■■■	■■■■							

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示				
デジタル子時計		施工 E0-542116		
		個		
		単 価	備 考	
DWH08	LE			
DWH10	LE			
DWH12	LE			
DWH20	LE			
DEH08	LE			
DEH10	LE			
DEH12	LE			
DEH20	LE			
電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
増幅器(施工費)		施工 E0-542136		
		台		
		単 価	備 考	
卓上形	30W以下	35,400		
ラック形	60W以下	55,400		
	120W以下	105,000		
	240W以下	148,000		
	360W以下	182,000		
スピーカ		施工 E0-542133		
		個		
		V0	V3	
SW1Hi-	1(3)			
SPHi-	1(3)			
	5			
SC4Hi-	1(3)			
	5			
SC6Hi-	1(3)			
	5			
SH-	5		—	
	10		—	
	15		—	
	20		—	
	30		—	
	50		—	
アッテネータ		施工 E0-542134		
		個		
		S(金属製)	P(合成樹脂製)	
1W				
3W				
5W				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ホイップ アンテナ （施工費）		個	7,350	施工 E0-542158
マイクロホン		個		材料 E0-542151
		ダイナミック		
単一指向性	-			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ワイヤレスマイク		個		材料 E0-542153
マイクスタンド		個		材料 E0-542154
		単 価	備 考	
卓上形				
スタンド形				
電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン				
インターホン親機		台		施工 E0-544111
		電話形複合式		
1局	壁掛形			
	卓上形			
3局	壁掛形			
	卓上形			
6局	壁掛形			
	卓上形			
12局	壁掛形			
	卓上形			
24局	壁掛形			
	卓上形			
インターホン子機		台		施工 E0-544121
		スピーカ形	電話形	
室内用	壁掛形			
	卓上形		-	
玄関用	壁掛形			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／インターホン		
電源装置(材料費)		施工 E0-544131
	台	
	単 価	備 考
12局以下	■	
24局以下	■	
25局以上	■	
電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
テレビアンテナ(施工費)		施工 E0-545101
	組	
	単 価	備 考
1段	57,300	
2段	73,100	
テレビアンテナ		施工 E0-545151
	組	
	1段目	2段目以降
AU-1 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(低域用)	■	■
AU-2 20素子(全帯域用)	■	■
パラボラアンテナ(施工費)		施工 E0-545102
	組	
	単 価	備 考
750 φ	31,200	
900 φ (1000 φ)	33,000	
1200 φ	44,100	
SHAアンテナ		施工 E0-545157
	組	
	単 価	備 考
750 φ	■	
900 φ	■	
1000 φ	■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信			
アンテナmast		施工 E0-545152	
	基		
	壁面取付形	自立形	-
2.0m	■	—	—
2.5m	■	—	—
3.0m	■	■	—
3.5m	■	■	—
4.0m	■	■	—
ANT-2 60,75Φ用 鋼製	—	—	■
ANT-2 90,100Φ用 鋼製	—	—	■
ANT-2 60,75Φ用 SUS製	—	—	■
ANT-2 90,100Φ用 SUS製	—	—	■
ANT-3 鋼製	—	—	■
ANT-3 SUS製	—	—	■
機器収容箱		施工 E0-545135	
	個		
	TV-T(露出形)		
1(300×300×120)	■		
2(400×400×120)	■		
3(450×450×120)	■		
4(500×500×120)	■		
5(500×600×120)	■		
6(500×1000×120)	■		
7(500×1100×120)	■		
8(600×1000×120)	■		
9(600×1200×120)	■		
分岐器(施工費)		施工 E0-545103	
	個		
	単 価	備 考	
1分岐	6,830		
2分岐	7,790		
4分岐	9,730		
分岐器		施工 E0-545112	
	個		
	一般		
	屋内		
SH-C1	■		
SH-C2	■		
SH-C4	■		

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
分配器(施工費)		施工 E0-545104		
		個		
		単	価	備 考
2分配			6,830	
4分配			8,780	
6分配			10,700	
8分配			12,600	
分配器		施工 E0-545113		
		個		
		一般		
		屋内		
SH-D2				
SH-D4				
SH-D6				
SH-D8				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
増幅器(施工費)		個	41,800	施工 E0-545105
増幅器		施工 E0-545131		
		個		
		一般		
		屋内		
CATV-1E				
SH-1				
SH・UF-1				
CATV・SH-1				
SH-P1				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
混合(分波)器 (施工費)		個	8,450	施工 E0-545106
混合(分波)器		施工 E0-545114		
		個		
		一般		
		屋内	屋外	
SH-M			—	
SH-MC		—		
M-UV-7E			—	
MC-UV-7E		—		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
テレビ端子(施工費)		個	4,770	施工 E0-545108
テレビ端子(樹脂プレート)			個	施工 E0-545123
		単 価	備 考	
SH- 7F				
SH- 7FS				
SH- 77F				
SH- 77FS				
テレビ端子(金属プレート)			個	施工 E0-545124
		単 価	備 考	
SH- 7F				
SH- 7FS				
SH- 77F				
SH- 77FS				
コネクタ			個	材料 E0-545134
		単 価	備 考	
F型接栓				
保安器			個	施工 E0-545133
		単 価	備 考	
共同受信用				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
テレビ共同受信設備 総合調整		式	36,700	労務 E1-545911
(注) 調整費は、(増幅器取付台数×上記材工単価)とし、一式計上する。				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視カメラ設備／監視カメラ				
カメラ(施工費)			施工 E0-547311	
			台	
		単	価	備 考
固定レンズ付(ドーム形を含む)			33,000	
固定レンズ・ハウジング付			47,400	
電動ズーム付(ドーム形を含む)			53,200	
電動ズーム・ハウジング付			64,600	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
カメラ取付台 (施工費)		個	12,800	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	12,400	施工 E0-547313
モニタ装置(施工費)		台	34,100	施工 E0-547314
切替スイッチ盤 (施工費)		台	51,800	施工 E0-547315
リモートコントローラ (施工費)		台	37,400	施工 E0-547316
電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備				
煙感知器点検函			施工 E1-546276	
			個	
		単	価	備 考
側面型			■	
裏面型			■	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知			
受信機		施工 E0-546251	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	■	—
	10回線	■	—
	15回線	■	—
	20回線	■	—
	25回線	■	—
	30回線	■	—
	40回線	■	■
	50回線	—	■
	60回線	—	■
	70回線	—	■
	80回線	—	■
	90回線	—	■
	100回線	—	■
	110回線	—	■
	120回線	—	■
P型2級	1回線	■	—
	5回線	■	—
複合盤(火報-排煙)		施工 E0-546253	
		面	
		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定71-)	■	—
	15回線(設定71-)	■	—
	20回線(設定71-)	■	—
	25回線(設定71-)	■	—
	30回線(設定71-)	■	—
	35回線(設定71-)	■	—
	40回線(設定71-)	■	■
	50回線(設定71-)	—	■
	60回線(設定71-)	—	■
	70回線(設定71-)	—	■
	80回線(設定71-)	—	■
	90回線(設定71-)	—	■
	100回線(設定71-)	—	■

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知						
副受信機			面 施工 E0-546252			
		単 価		備 考		
5回線						
10回線						
15回線						
20回線						
25回線						
30回線						
40回線						
50回線						
60回線						
70回線						
80回線						
90回線						
100回線						
110回線						
120回線						
スポット形感知器			個 施工 E0-546211			
		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種			—	—	—
	2種			—	—	—
定温式	1種		—			
	特種		—		—	—
光電式煙感知器			個 施工 E0-546213			
		露出		埋込		
1種	非蓄積型					
2種	蓄積型					
	非蓄積型					
3種	蓄積型					
	非蓄積型					
光電式分離型感知器			組 施工 E0-546217			
		単 価		備 考		
1 種						
2 種						

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
分布型感知器(1、2、3種)			施工 E0-546219	
	個			
	1個用	2個用	3個用	4個用
露出	■	■	■	■
埋込	■	■	■	■
分布型感知器(空気管式)			施工 E0-546216	
	m			
	木造		コンクリート造	
メッセージ付	■		■	
白ビニール	■		■	
裸	■		■	
差動スイッチ試験器			施工 E0-546275	
	個			
	単 価		備 考	
1個用	■			
2個用	■			
3個用	■			
回路試験器			施工 E0-546274	
	個			
	単 価		備 考	
露 出	■			
埋 込	■			
総合盤			施工 E0-546235	
	個			
	露出			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
	埋込			
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込	
1級	■	■	■	
2級	■	■	■	
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
総合盤 (消火栓組込)		組	■	施工 E0-546236

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
非常警報複合装置			施工 E0-546151	
			個	
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
非常警報一体型			施工 E0-546161	
			個	
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
発信機			施工 E0-546231	
			個	
	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	■	■	■	■
P型2級	■	■	—	—
発信機(表示灯一体形)			施工 E0-546237	
			個	
	屋内型		屋外型	
P型1級	■		■	
P型2級	■		■	
起動装置			施工 E0-546131	
			個	
	単 価		備 考	
露出	■			
埋込	■			
表示灯			施工 E0-546233	
			個	
	単 価		備 考	
普通	■			
防水	■			
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
ガス漏れ表示灯		個	■	施工 E0-546441

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知				
ベル		施工 E0-546232		
		個		
		露出	埋込	WP
150φ				
細目	摘要	単位	単価	備考
フッサー		個		施工 E0-546112
電磁リリース（自動閉鎖装置）		施工 E0-546331		
		個		
		露出	埋込	
防火戸用	タッチ式	—		
	アーム式			
火災報知立会検査		施工 E0-546911		
		1 工事		
		単価	備考	
P型1級		114,000		
P型2級		73,800		
連動操作盤		施工 E0-546311		
		面		
		壁掛形	自立形	
3回線			—	
5回線			—	
10回線			—	
15回線			—	
20回線			—	
25回線			—	
30回線			—	
35回線			—	
40回線				
50回線		—		
60回線		—		
70回線		—		
80回線		—		
90回線		—		
100回線		—		
連動制御器		施工 E0-546321		
		台		
		1回線		
露出				

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／ガス漏れ火災警報		
ガス検知器		施工 E0-546411
	個	
	100V	24V
都市ガス用	■	■
LPガス用	■	■
中継器		施工 E0-546421
	個	
	露出	埋込
3個用	■	■
5個用	■	■
G型受信機		施工 E0-546431
	面	
	予備電源付	予備電源無
3回線	—	■
5回線	■	■
10回線	■	■
15回線	■	■
20回線	■	■
25回線	■	■
30回線	■	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去		
タップ・ラスイッチ撤去(連用形)		施工 E1-437541
	個	
	単 価	備 考
1P15A×1	500	
1P15A×2	750	
1P15A×3	1,000	
1P15A×4	1,260	
1P15A×5	1,510	
1P15A×6	1,760	
1P15A×1, PL×1	750	
1P15A×2, PL×1	1,000	
1P15A×2, PL×2	1,260	
1P15A×1, 2P15A×1	900	
1P15A×2, 2P15A×1	1,150	
1P15A×1, 3W15A×1	900	
1P15A×2, 3W15A×1	1,150	
1P15A×1, 4W15A×1	900	
1P15A×2, 4W15A×1	1,150	
2P15A×1	650	
2P15A×2	980	
2P15A×3	1,300	
2P15A×4	1,630	
2P15A×1, PL×1	900	
2P15A×2, PL×2	1,480	
3W15A×1	650	
3W15A×2	980	
4W15A×1	650	
4W15A×2	980	
コンセント撤去		施工 E1-437542
	個	
	単 価	備 考
連用形2P15A×1	500	
連用形2P15A×2	500	
連用形2P15A×1（抜止め）	500	
連用形2P15A×2（抜止め）	750	
連用形2P15A×1（接地端子付）	620	
連用形2P15A×2（接地端子付）	620	
2P15A×1	500	
2P20A×1（プラグ共）	600	
2P30A×1（プラグ共）	840	
3P15A×1（プラグ共）	740	
3P20A×1（プラグ共）	770	
3P30A×1（プラグ共）	1,130	
2P15A×1（引掛形プラグ共）	500	
2P20A×1（引掛形プラグ共）	600	
2P15A×1（接地極付プラグ共）	740	
2P15A×2（接地極付プラグ共）	740	
2P15A×1（防水型プラグ共）	500	
ハテナションアウトレット2P15A×1	890	

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
		m				
		管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
1. 2mm-	1C	74	89	59	140	67
	2C	93	110	74	180	84
	3C	100	120	84	210	95
	4C	130	150	100	260	110
1. 6mm-	1C	80	97	64	160	72
	2C	100	120	84	210	95
	3C	120	140	99	240	110
	4C	140	170	110	290	130
2. 0mm-	1C	93	110	74	180	84
	2C	120	140	99	240	110
	3C	140	170	110	290	130
	4C	180	220	140	370	160
2. 6mm-	1C	110	140	94	230	100
	2C	150	180	120	310	140
	3C	180	220	140	370	160
	4C	230	270	180	460	200
2. 0mm2 -	1C	68	82	54	130	61
	2C	100	120	84	210	95
	3C	120	140	99	240	110
	4C	140	170	110	290	130
3. 5mm2 -	1C	93	110	74	180	84
	2C	120	140	99	240	110
	3C	140	170	110	290	130
	4C	180	220	140	370	160
5. 5mm2 -	1C	110	140	94	230	100
	2C	150	180	120	310	140
	3C	180	220	140	370	160
	4C	230	270	180	460	200
8mm2 -	1C	130	150	100	260	110
	2C	160	200	130	330	150
	3C	210	260	170	430	190
	4C	260	310	200	520	230
14mm2 -	1C	160	190	120	320	140
	2C	210	260	170	430	190
	3C	260	320	210	530	240
	4C	320	380	250	640	290
22mm2 -	1C	200	240	160	410	180
	2C	280	330	220	560	250
	3C	340	410	270	690	310
	4C	410	500	330	830	370
38mm2 -	1C	280	330	220	560	250
	2C	360	440	290	730	330
	3C	460	550	360	920	410
	4C	550	660	440	1,100	490
60mm2 -	1C	360	430	280	720	320
	2C	480	580	380	970	430
	3C	600	730	480	1,210	540
	4C	730	880	580	1,460	660

電気設備工事(改修)／撤去						
FPケーブル撤去			施工 E1-437524			
			m			
		管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
100mm2 -	1C	490	590	390	990	440
	2C	670	800	530	1,340	600
	3C	830	1,000	660	1,660	750
	4C	1,000	1,200	800	2,000	900
150mm2 -	1C	610	730	490	1,230	550
	2C	810	970	650	1,630	730
	3C	1,020	1,230	820	2,050	920
	4C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
200mm2 -	1C	750	910	600	1,510	680
	2C	1,010	1,210	810	2,020	910
	3C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140
	4C	1,520	1,820	1,210	3,040	1,370
高圧ケーブル撤去			施工 E1-437525			
			m			
		管内	ラック	ビッド	FEP内	
6,600V CV	8mm2 -	1C	110	140	94	100
		3C	190	230	150	170
	14mm2 -	1C	140	170	110	130
		3C	240	290	190	220
	22mm2 -	1C	190	230	150	170
		3C	320	380	250	290
	38mm2 -	1C	250	300	200	220
		3C	420	500	330	380
	60mm2 -	1C	330	400	260	300
		3C	560	670	440	500
	100mm2 -	1C	460	550	360	410
		3C	770	920	610	690
	150mm2 -	1C	560	670	450	500
		3C	930	1,120	750	840
	200mm2 -	1C	690	830	550	620
		3C	1,170	1,400	930	1,050
	250mm2 -	1C	800	960	640	720
		3C	1,340	1,610	1,070	1,210
	325mm2 -	1C	1,020	1,220	810	910
		3C	1,690	2,030	1,350	1,520

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
			管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
CVV	1.25mm2 -	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	140
		6C	150	180	120	140
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	230	270	180	200
		12C	260	320	210	240
		15C	330	400	260	300
		20C	390	470	310	350
		30C	460	560	370	420
	2 mm2 -	2C	100	120	84	95
		3C	110	140	94	100
		4C	130	160	100	120
		5C	170	200	130	150
		6C	170	200	130	150
		7C	210	250	160	190
		8C	210	250	160	190
		10C	260	310	200	230
		12C	290	350	230	260
		15C	370	440	290	330
		20C	430	520	340	390
		30C	510	610	410	460
	3.5 mm2 -	2C	110	130	89	100
		3C	130	150	100	110
		4C	140	170	110	120
		5C	180	220	140	160
		6C	180	220	140	160
		7C	230	270	180	200
		8C	230	270	180	200
		10C	280	330	220	250
		12C	320	390	260	290
		15C	410	490	320	360
		20C	470	570	380	430
		30C	560	670	450	500
	5.5 mm2 -	2C	130	150	100	110
		3C	140	170	110	130
		4C	170	200	130	150
		5C	230	270	180	200
		6C	230	270	180	200
		7C	270	320	210	240
		8C	270	320	210	240
		10C	330	400	260	300
		12C	390	470	310	350
		15C	480	580	380	430
		20C	560	670	450	500
		30C	670	800	530	600

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
			管内	ラック	ヒット・天井	FEP内
CVV	8 mm2 -	2C	160	190	120	140
		3C	180	220	140	160
		4C	210	250	160	190
		5C	270	320	210	240
		6C	270	320	210	240
		7C	330	400	260	300
		8C	330	400	260	300
		10C	410	490	320	360
		12C	470	570	380	430
		15C	590	710	470	530
		20C	700	840	560	630
		30C	820	980	650	730
CVV-S	1.25mm2 -	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	140
		6C	150	180	120	140
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	230	270	180	200
		12C	260	320	210	240
		15C	330	400	260	300
		20C	390	470	310	350
		30C	460	560	370	420
	2 mm2 -	2C	100	120	84	95
		3C	110	140	94	100
		4C	130	160	100	120
		5C	170	200	130	150
		6C	170	200	130	150
		7C	210	250	160	190
		8C	210	250	160	190
		10C	260	310	200	230
		12C	290	350	230	260
		15C	370	440	290	330
		20C	430	520	340	390
		30C	510	610	410	460
	3.5 mm2 -	2C	110	130	89	100
		3C	130	150	100	110
		4C	140	170	110	120
		5C	180	220	140	160
		6C	180	220	140	160
		7C	230	270	180	200
		8C	230	270	180	200
		10C	280	330	220	250
		12C	320	390	260	290
		15C	410	490	320	360
		20C	470	570	380	430
		30C	560	670	450	500

電気設備工事(改修)／撤去						
制御ケーブル撤去			施工 E1-437526			
			m			
			管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
CVV-S	5.5 mm2 -	2C	130	150	100	110
		3C	140	170	110	130
		4C	170	200	130	150
		5C	230	270	180	200
		6C	230	270	180	200
		7C	270	320	210	240
		8C	270	320	210	240
		10C	330	400	260	300
		12C	390	470	310	350
		15C	480	580	380	430
		20C	560	670	450	500
		30C	670	800	530	600
	8 mm2 -	2C	160	190	120	140
		3C	180	220	140	160
		4C	210	250	160	190
		5C	270	320	210	240
		6C	270	320	210	240
		7C	330	400	260	300
		8C	330	400	260	300
		10C	410	490	320	360
		12C	470	570	380	430
		15C	590	710	470	530
		20C	700	840	560	630
		30C	820	980	650	730

ビニル屋内線撤去			施工 E1-437527			
			m			
			管内	ラック	ビッド	FEP内
TIV	0.5 mm-2		62	74	49	56
	0.65mm-2		74	89	59	67
	0.8 mm-2		74	89	59	67
TIVF	0.5 mm-2		62	74	49	56
	0.65mm-2		74	89	59	67
	0.8 mm-2		74	89	59	67

電子ボタン電話用ケーブル撤去			施工 E1-437528			
			m			
			管内	ラック	ビッド	FEP内
0.4mm-2P			87	100	69	87

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去 (HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
			管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
HP	0.65mm-	2C	80	97	64	72
		3C	87	100	69	78
		4C	87	100	69	78
		5P	100	120	84	95
		10P	120	140	99	110
		15P	130	160	100	120
		20P	140	170	110	130
		30P	180	210	140	160
		50P	240	290	190	210
		100P	390	470	310	350
	0.9 mm-	2C	87	100	69	78
		3C	99	110	79	89
		4C	100	120	84	95
		5P	130	160	100	120
		10P	150	180	120	140
		15P	170	200	130	150
		20P	190	230	150	170
		30P	230	270	180	200
		50P	310	370	240	280
		100P	510	610	410	460
	1.2 mm-	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	130	89	100
		5P	160	200	130	150
		10P	190	230	150	170
		15P	210	250	160	190
		20P	240	290	190	210
		30P	280	340	220	250
		50P	380	460	300	340
		100P	640	760	510	570

電気設備工事(改修)／撤去						
ケーブル撤去 (HP, AE)			施工 E1-437529			
			m			
			管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
AE	0.65mm-	2C	80	97	64	72
		3C	87	100	69	78
		4C	87	100	69	78
		5P	100	120	84	95
		10P	120	140	99	110
		15P	130	160	100	120
		20P	140	170	110	130
		30P	180	210	140	160
		50P	240	290	190	210
		100P	390	470	310	350
	0.9 mm-	2C	87	100	69	78
		3C	99	110	79	89
		4C	100	120	84	95
		5P	130	160	100	120
		10P	150	180	120	140
		15P	170	200	130	150
		20P	190	230	150	170
		30P	230	270	180	200
		50P	310	370	240	280
		100P	510	610	410	460
	1.2 mm-	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	130	89	100
		5P	160	200	130	150
		10P	190	230	150	170
		15P	210	250	160	190
		20P	240	290	190	210
		30P	280	340	220	250
		50P	380	460	300	340
		100P	640	760	510	570

電気設備工事(改修)／撤去					
構内用ケーブル(CPEV, CCP)撤去			施工 E1-437530		
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
0.5 mm-	5P	100	120	84	95
	10P	120	140	99	110
	15P	130	160	100	120
	20P	140	170	110	130
	25P	160	200	130	150
	30P	180	210	140	160
	50P	240	290	190	210
	100P	390	470	310	350
	150P	510	610	410	460
	200P	590	700	470	530
0.65mm-	5P	100	120	84	95
	10P	120	140	99	110
	15P	130	160	100	120
	20P	140	170	110	130
	25P	160	200	130	150
	30P	180	210	140	160
	50P	240	290	190	210
	100P	390	470	310	350
	150P	510	610	410	460
	200P	590	700	470	530
0.9 mm-	5P	130	160	100	120
	10P	150	180	120	140
	15P	170	200	130	150
	20P	190	230	150	170
	25P	210	260	170	190
	30P	230	270	180	200
	50P	310	370	240	280
	100P	510	610	410	460
	150P	670	800	530	600
	200P	760	910	610	680
1.2 mm-	5P	160	200	130	150
	10P	190	230	150	170
	15P	210	250	160	190
	20P	240	290	190	210
	25P	260	320	210	240
	30P	280	340	220	250
	50P	380	460	300	340
	100P	640	760	510	570
	150P	820	990	660	740
	200P	930	1,120	750	840

同軸ケーブル撤去					
施工 E1-437531					
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	FEP内
5C-2V		120	140	99	110
7C-2V		160	200	130	150
10C-2V		210	250	160	190

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
厚鋼電線管撤去	
施工 E0-471111	
m	
	再使用しない
(G16)	370
(G22)	490
(G28)	650
(G36)	770
(G42)	1, 050
(G54)	1, 430
(G70)	1, 640
(G82)	2, 020
(G92)	2, 240
(G104)	2, 480
厚鋼電線管取外し	
施工 E0-471151	
m	
	再使用する
(G16)	740
(G22)	990
(G28)	1, 300
(G36)	1, 550
(G42)	2, 110
(G54)	2, 860
(G70)	3, 290
(G82)	4, 040
(G92)	4, 480
(G104)	4, 970
薄鋼電線管撤去	
施工 E0-471112	
m	
	再使用しない
(C19)	310
(C25)	430
(C31)	560
(C39)	680
(C51)	900
(C63)	1, 240
(C75)	1, 430

電気設備工事(改修)／撤去／電線管	
薄鋼電線管取外し	
施工 E0-471152	
m	
	再使用する
(C19)	620
(C25)	870
(C31)	1, 120
(C39)	1, 360
(C51)	1, 800
(C63)	2, 480
(C75)	2, 860
ねじなし電線管撤去	
施工 E0-471113	
m	
	再使用しない
(E19)	240
(E25)	340
(E31)	430
(E39)	520
(E51)	740
(E63)	990
(E75)	1, 150
ねじなし電線管取外し	
施工 E0-471153	
m	
	再使用する
(E19)	490
(E25)	680
(E31)	870
(E39)	1, 050
(E51)	1, 490
(E63)	1, 990
(E75)	2, 300
硬質ビニル電線管撤去	
施工 E0-471131	
m	
	再使用しない
(VE16, HIVE16)	280
(VE22, HIVE22)	340
(VE28, HIVE28)	400
(VE36, HIVE36)	520
(VE42, HIVE42)	680
(VE54, HIVE54)	800
(VE70, HIVE70)	990
(VE82, HIVE82)	1, 210

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去／電線管		
硬質ビニル電線管取外し		施工 E0-471154
		m
	再使用する	
(VE16, HIVE16)	560	
(VE22, HIVE22)	680	
(VE28, HIVE28)	800	
(VE36, HIVE36)	1, 050	
(VE42, HIVE42)	1, 360	
(VE54, HIVE54)	1, 610	
(VE70, HIVE70)	1, 990	
(VE82, HIVE82)	2, 420	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去		施工 E0-471133
		m
	再使用しない	
14	180	
16	180	
22	240	
28	310	
合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)取外し		施工 E0-471155
		m
	再使用する	
14	370	
16	370	
22	490	
28	620	
金属ダクト撤去		施工 E1-437516
		m
	単 価	備 考
200×100	3, 230	
250×100	3, 360	
300×100	3, 480	
400×150	3, 850	
500×150	4, 100	
500×200	4, 230	
600×200	4, 480	
600×250	4, 600	
600×300	4, 730	
800×250	5, 100	
800×300	5, 220	
800×400	5, 470	

電気設備工事(改修)／撤去／電線管				
ライティングダクト撤去		施工 E1-437534		
		m		
		直付	吊下げ	埋込み
		撤去	撤去	撤去
2線式	15A	620	740	870
	20A	650	780	910
	30A	680	820	950
4線式	15A	740	890	1,040
	20A	780	940	1,090
	30A	820	980	1,150
電気設備工事(改修)／撤去／金属トラフ				
金属トラフ撤去		施工 E0-471438		
		m		
		再使用しない		
200×	100	3,230		
250×	100	3,360		
300×	100	3,480		
400×	150	3,850		
500×	150	4,100		
	200	4,230		
600×	200	4,480		
	250	4,600		
	300	4,730		
800×	250	5,100		
	300	5,220		
	400	5,470		
金属トラフ取外し		施工 E0-471538		
		m		
		再使用する		
200×	100	6,470		
250×	100	6,720		
300×	100	6,970		
400×	150	7,710		
500×	150	8,210		
	200	8,460		
600×	200	8,960		
	250	9,210		
	300	9,460		
800×	250	10,200		
	300	10,400		
	400	10,900		

電気設備工事(改修)／撤去／線び類		
2種金属線び(MM2) 撤去		施工 E0-471473
		m
	再使用しない	
A型 40mm×30mm	560	
B型 40mm×40mm	680	
C型 40mm×45mm	740	
D型 45mm×30mm	680	
E型 45mm×40mm	740	
F型 45mm×45mm	800	
2種金属線び(MM2) 取外し		施工 E0-471150
		m
	再使用する	
A型 40mm×30mm	1, 120	
B型 40mm×40mm	1, 360	
C型 40mm×45mm	1, 490	
D型 45mm×30mm	1, 360	
E型 45mm×40mm	1, 490	
F型 45mm×45mm	1, 610	
線び類撤去		施工 E1-437517
		m
	単 価	備 考
1 種金属線び 24.5×12.5	430	
1 種金属線び 40×20	490	
合成樹脂線び 25×18	430	
合成樹脂線び 35×18	490	
合成樹脂線び 60×18	560	
ワイヤプロテクタ	310	
F モール	310	
電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック		
ケーブルラック 撤去		施工 E0-471410
		m
	1段目	2段目以降
	再使用しない	再使用しない
100mm幅	800	400
200mm幅	1, 150	570
300mm幅	1, 520	760
400mm幅	1, 830	910
500mm幅	2, 110	1, 050
600mm幅	2, 270	1, 130
800mm幅	3, 080	1, 540
1000mm幅	3, 820	1, 910

電気設備工事(改修)／撤去／ケーブルラック						
ケーブルラック取外し			施工 E0-471161			
			m			
			1段目		2段目以降	
			再使用する		再使用する	
100mm幅			1,610		800	
200mm幅			2,300		1,150	
300mm幅			3,040		1,520	
400mm幅			3,670		1,830	
500mm幅			4,230		2,110	
600mm幅			4,540		2,270	
800mm幅			6,160		3,080	
1000mm幅			7,650		3,820	
電気設備工事(改修)／撤去／プルボックス						
プルボックス撤去			施工 E1-437519			
			個			
		100	200	300	400	500
100×	100×	930	—	—	—	—
200×	200×	1,550	1,860	—	—	—
300×	300×	—	2,480	2,800	—	—
400×	400×	—	3,110	3,110	3,730	—
500×	500×	—	—	4,040	4,350	4,660
600×	600×	—	—	4,660	4,970	5,290
800×	800×	—	—	—	6,220	6,530
1,000×	1,000×	—	—	—	—	7,780
電気設備工事(改修)／撤去／位置ボックス						
位置ボックス 撤去			施工 E0-471310			
			個			
			単 価		備 考	
再使用しない			620			
位置ボックス取外し			施工 E0-471162			
			個			
			単 価		備 考	
再使用する			1,240			

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線	
600V絶縁電線撤去	施工 E0-472512
	m
	再使用しない
1. 0mm × 1本	56
1. 2mm × 1本	62
1. 6mm × 1本	62
2. 0mm × 1本	68
2. 6mm × 1本	87
2mm2 × 1本	62
3. 5mm2 × 1本	68
5. 5mm2 × 1本	87
8mm2 × 1本	99
14mm2 × 1本	120
22mm2 × 1本	140
38mm2 × 1本	190
60mm2 × 1本	260
100mm2 × 1本	340
150mm2 × 1本	450
200mm2 × 1本	510
250mm2 × 1本	600
325mm2 × 1本	720
600V絶縁電線取外し	施工 E0-471163
	m
	再使用する
1. 0mm × 1本	110
1. 2mm × 1本	120
1. 6mm × 1本	120
2. 0mm × 1本	130
2. 6mm × 1本	170
2mm2 × 1本	120
3. 5mm2 × 1本	130
5. 5mm2 × 1本	170
8mm2 × 1本	190
14mm2 × 1本	240
22mm2 × 1本	290
38mm2 × 1本	390
60mm2 × 1本	520
100mm2 × 1本	690
150mm2 × 1本	900
200mm2 × 1本	1, 030
250mm2 × 1本	1, 210
325mm2 × 1本	1, 450

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線		
600V絶縁電線(PF管内) 撤去		施工 E0-472522
		m
		再使用しない
1. 0mm	× 1本	50
1. 2mm	× 1本	56
1. 6mm	× 1本	56
2. 0mm	× 1本	61
2. 6mm	× 1本	78
2mm2	× 1本	56
3. 5mm2	× 1本	61
5. 5mm2	× 1本	78
8mm2	× 1本	89
14mm2	× 1本	110
22mm2	× 1本	130
38mm2	× 1本	170
60mm2	× 1本	230
100mm2	× 1本	310
150mm2	× 1本	400
200mm2	× 1本	460
250mm2	× 1本	540
325mm2	× 1本	650
600V絶縁電線(PF管内) 取外し		施工 E0-471164
		m
		再使用する
1. 0mm	× 1本	100
1. 2mm	× 1本	110
1. 6mm	× 1本	110
2. 0mm	× 1本	120
2. 6mm	× 1本	150
2mm2	× 1本	110
3. 5mm2	× 1本	120
5. 5mm2	× 1本	150
8mm2	× 1本	170
14mm2	× 1本	220
22mm2	× 1本	260
38mm2	× 1本	350
60mm2	× 1本	470
100mm2	× 1本	620
150mm2	× 1本	810
200mm2	× 1本	920
250mm2	× 1本	1, 090
325mm2	× 1本	1, 310

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線					
IV, HIV電線撤去			施工 E1-437521		
m					
		単 価		備 考	
1. 0mm		56			
1. 2mm		62			
1. 6mm		62			
2. 0mm		68			
5. 5mm2		87			
8 mm2		99			
14 mm2		120			
22 mm2		140			
38 mm2		190			
60 mm2		260			
100mm2		340			
150mm2		450			
200mm2		510			
250mm2		600			
325mm2		720			
電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル撤去			施工 E0-472134		
m					
		管内	ラック	ビット・天井	木造サドル・木造ステップ
		再使用しない	再使用しない	再使用しない	再使用しない
1. 6mm-	2C	80	97	62	120
	3C	100	120	80	150
2. 0mm-	2C	100	120	80	150
	3C	130	150	100	180
2. 6mm-	2C	130	150	100	190
	3C	160	190	130	230
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
		再使用しない	再使用しない		
1. 6mm-	2C	160	72		
	3C	200	95		
2. 0mm-	2C	200	95		
	3C	250	110		
2. 6mm-	2C	260	110		
	3C	310	140		

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル					
600V絶縁ケーブル取外し			施工 E0-472534		
m					
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップル
		再使用する	再使用する	再使用する	再使用する
1. 6mm-	2C	160	190	120	240
	3C	210	250	160	310
2. 0mm-	2C	210	250	160	310
	3C	260	310	210	370
2. 6mm-	2C	260	310	210	380
	3C	320	380	260	470
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
		再使用する	再使用する		
1. 6mm-	2C	320	140		
	3C	410	190		
2. 0mm-	2C	410	190		
	3C	510	230		
2. 6mm-	2C	520	230		
	3C	630	290		
VV-Fケーブル撤去			施工 E1-437522		
m					
		管内	木造部分	コンクリート部分	天井・ビッド
1. 6mm-	2C	80	120	160	62
	3C	99	150	200	80
2. 0mm-	2C	99	150	200	80
	3C	130	180	250	100
2. 6mm-	2C	130	190	260	100
	3C	160	230	310	130

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
			m				
			管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	2.0mm2 -	1C	62	74	49	120	56
		2C	80	97	64	160	72
		3C	100	120	84	210	95
		4C	120	140	99	240	110
	3.5mm2 -	1C	74	89	59	140	67
		2C	100	120	84	210	95
		3C	130	150	100	260	110
		4C	140	170	110	290	130
	5.5mm2 -	1C	99	110	79	190	89
		2C	130	150	100	260	110
		3C	160	190	120	320	140
		4C	180	220	140	370	160
	8mm2 -	1C	100	120	84	210	95
		2C	140	170	110	280	120
		3C	180	210	140	360	160
		4C	210	260	170	430	190
	14mm2 -	1C	130	160	100	270	120
		2C	180	210	140	360	160
		3C	230	270	180	460	200
		4C	260	320	210	530	240
	22mm2 -	1C	180	210	140	360	160
		2C	230	270	180	460	200
		3C	290	350	230	580	260
		4C	340	410	270	690	310
	38mm2 -	1C	230	270	180	460	200
		2C	310	370	240	620	280
		3C	380	460	300	770	340
		4C	460	550	360	920	410
	60mm2 -	1C	300	360	240	600	270
		2C	400	480	320	800	360
		3C	510	610	400	1,020	450
		4C	600	730	480	1,210	540
	100mm2 -	1C	410	500	330	830	370
		2C	560	670	440	1,120	500
		3C	690	830	550	1,390	620
		4C	830	1,000	660	1,660	750
	150mm2 -	1C	510	610	410	1,030	460
		2C	680	820	540	1,360	610
		3C	850	1,020	680	1,700	760
		4C	1,020	1,230	820	2,050	920
	200mm2 -	1C	630	760	500	1,260	570
		2C	840	1,010	670	1,690	760
		3C	1,050	1,260	840	2,110	950
		4C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140
	250mm2 -	1C	720	870	580	1,450	650
		2C	970	1,170	780	1,950	870
		3C	1,210	1,460	970	2,430	1,090
		4C	1,460	1,750	1,170	2,920	1,310

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去 (CV, CVT, VV-R)			施工 E1-437523				
			m				
			管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
600V CV	325mm2 -	1C	920	1,110	740	1,850	830
		2C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
		3C	1,540	1,850	1,230	3,080	1,380
		4C	1,840	2,210	1,470	3,690	1,660
VV-R	2.0mm2 -	1C	62	74	49	120	56
		2C	80	97	64	160	72
		3C	100	120	84	210	95
		4C	120	140	99	240	110
	3.5mm2 -	1C	74	89	59	140	67
		2C	100	120	84	210	95
		3C	130	150	100	260	110
		4C	140	170	110	290	130
	5.5mm2 -	1C	99	110	79	190	89
		2C	130	150	100	260	110
		3C	160	190	120	320	140
		4C	180	220	140	370	160
	8mm2 -	1C	100	120	84	210	95
		2C	140	170	110	280	120
		3C	180	210	140	360	160
		4C	210	260	170	430	190
	14mm2 -	1C	130	160	100	270	120
		2C	180	210	140	360	160
		3C	230	270	180	460	200
		4C	260	320	210	530	240
	22mm2 -	1C	180	210	140	360	160
		2C	230	270	180	460	200
		3C	290	350	230	580	260
		4C	340	410	270	690	310
	38mm2 -	1C	230	270	180	460	200
		2C	310	370	240	620	280
		3C	380	460	300	770	340
		4C	460	550	360	920	410
	60mm2 -	1C	300	360	240	600	270
		2C	400	480	320	800	360
		3C	510	610	400	1,020	450
		4C	600	730	480	1,210	540
	100mm2 -	1C	410	500	330	830	370
		2C	560	670	440	1,120	500
		3C	690	830	550	1,390	620
		4C	830	1,000	660	1,660	750
	150mm2 -	1C	510	610	410	1,030	460
		2C	680	820	540	1,360	610
		3C	850	1,020	680	1,700	760
		4C	1,020	1,230	820	2,050	920
	200mm2 -	1C	630	760	500	1,260	570
		2C	840	1,010	670	1,690	760
		3C	1,050	1,260	840	2,110	950
		4C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ケーブル							
ケーブル撤去(CV, CVT, VV-R)				施工 E1-437523			
			m				
			管内	ラック	ビッド・天井	コンクリートサドル	FEP内
VV-R	250mm2 -	1C	720	870	580	1,450	650
		2C	970	1,170	780	1,950	870
		3C	1,210	1,460	970	2,430	1,090
		4C	1,460	1,750	1,170	2,920	1,310
	325mm2 -	1C	920	1,110	740	1,850	830
		2C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
		3C	1,540	1,850	1,230	3,080	1,380
		4C	1,840	2,210	1,470	3,690	1,660
電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具							
HID灯器具撤去				施工 E0-471114			
				個			
				再使用しない			
投光器	400W以下		13,300				
	1000W以下		16,200				
直付	250W以下		2,830				
	400W以下		3,230				
	1000W以下		3,890				
ハイクペンダント	250W以下		3,080				
	400W以下		3,640				
	1000W以下		4,380				
埋込	150W以下		2,240				
	250W以下		3,330				
	400W以下		3,820				
HID灯器具取外し				施工 E0-471124			
				個			
				再使用する			
投光器	400W以下		17,300				
	1000W以下		21,100				
直付	250W以下		3,680				
	400W以下		4,200				
	1000W以下		5,050				
ハイクペンダント	250W以下		4,000				
	400W以下		4,730				
	1000W以下		5,700				
埋込	150W以下		2,910				
	250W以下		4,320				
	400W以下		4,970				
灯具昇降装置(昇降装置)撤去				施工 E0-471211			
				個			
				単 価		備 考	
再使用しない				1,860			

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具		
灯具昇降装置(昇降装置)取外し		施工 E0-471221
	個	
	単 価	備 考
再使用する	2,420	
灯具昇降装置(滑車)撤去		施工 E0-471119
	個	
	単 価	備 考
再使用しない	740	
灯具昇降装置(滑車)取外し		施工 E0-471129
	個	
	単 価	備 考
再使用する	970	
灯具昇降装置(ワイヤ-)撤去		施工 E0-471110
	m	
	単 価	備 考
再使用しない	180	
灯具昇降装置(ワイヤ-)取外し		施工 E0-471120
	m	
	単 価	備 考
再使用する	240	
HID灯器具(ボールライト)撤去		施工 E0-471212
	灯	
	再使用しない	
100W	14,000	
200W	16,600	
250W	17,100	
300W	18,800	
400W	18,800	
HID灯器具(ボールライト)取外し		施工 E0-471222
	灯	
	再使用する	
100W	18,300	
200W	21,600	
250W	22,300	
300W	24,500	
400W	24,500	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去／カーテンライト	
カーテンライト撤去	施工 E0-471213
	灯
	再使用しない
1灯形	7,060
2灯形	8,460
カーテンライト取外し	施工 E0-471223
	灯
	再使用する
1灯形	9,180
2灯形	11,000
電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具撤去	施工 E0-471115
	個
	再使用しない
コートペンダント	1,120
パイプペンダント	1,340
チェンペンダント	1,340
シーリングライト	1,420
埋込灯	1,950
ブラケットライト	1,210
レセプタクル	810
白熱灯器具取外し	施工 E0-471125
	個
	再使用する
コートペンダント	1,450
パイプペンダント	1,740
チェンペンダント	1,740
シーリングライト	1,850
埋込灯	2,530
ブラケットライト	1,570
レセプタクル	1,050

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具	
白熱灯器具(線び取付)撤去	施工 E0-471116
	個
	再使用しない
コートペンダント	890
ハイペンダント	1,070
チェンペンダント	1,070
シーリングライト	1,140
埋込灯	1,560
ブラケットライト	970
レセプタクル	640
白熱灯器具(線び取付)取外し	施工 E0-471126
	個
	再使用する
コートペンダント	1,160
ハイペンダント	1,390
チェンペンダント	1,390
シーリングライト	1,480
埋込灯	2,020
ブラケットライト	1,260
レセプタクル	840
白熱灯器具(システム天井)撤去	施工 E0-471117
	個
	再使用しない
コートペンダント	670
ハイペンダント	800
チェンペンダント	800
シーリングライト	850
埋込灯	1,170
ブラケットライト	720
レセプタクル	480
白熱灯器具(システム天井)取外し	施工 E0-471127
	個
	再使用する
コートペンダント	870
ハイペンダント	1,040
チェンペンダント	1,040
シーリングライト	1,110
埋込灯	1,520
ブラケットライト	940
レセプタクル	630

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具撤去			施工 E0-471170		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,050	1,620	1,290
	×2	再使用しない	1,290	1,950	1,540
	×3	再使用しない	1,620	2,430	1,950
	×4	再使用しない	2,260	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,210	1,860	1,460
	×2	再使用しない	1,540	2,350	1,860
	×3	再使用しない	1,950	2,920	2,350
	×4	再使用しない	2,830	4,290	3,420
	×5	再使用しない	2,830	4,290	3,420
	×6	再使用しない	2,830	4,290	3,420
FL 30W	×1	再使用しない	1,290	1,950	1,540
	×2	再使用しない	1,700	2,590	2,020
FL 40W	×1	再使用しない	1,950	2,920	2,350
	×2	再使用しない	2,430	3,640	2,920
	×3	再使用しない	3,170	4,790	3,820
	×4	再使用しない	4,130	6,250	4,940
	×5	再使用しない	4,130	6,250	4,940
	×6	再使用しない	4,130	6,250	4,940
FL 110W	×1	再使用しない	3,640	5,500	4,380
	×2	再使用しない	4,450	6,750	5,350
	×3	再使用しない	5,690	8,520	6,810
	×4	再使用しない	8,120	12,100	9,710
	×5	再使用しない	8,120	12,100	9,710
	×6	再使用しない	8,120	12,100	9,710

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具取外し			施工 E0-471180		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,370	2,110	1,680
	×2	再使用する	1,680	2,530	2,000
	×3	再使用する	2,110	3,160	2,530
	×4	再使用する	2,940	—	—
FL 20W	×1	再使用する	1,570	2,420	1,900
	×2	再使用する	2,000	3,050	2,420
	×3	再使用する	2,530	3,790	3,050
	×4	再使用する	3,680	5,580	4,450
	×5	再使用する	3,680	5,580	4,450
	×6	再使用する	3,680	5,580	4,450
FL 30W	×1	再使用する	1,680	2,530	2,000
	×2	再使用する	2,220	3,370	2,630
FL 40W	×1	再使用する	2,530	3,790	3,050
	×2	再使用する	3,160	4,730	3,790
	×3	再使用する	4,120	6,230	4,970
	×4	再使用する	5,380	8,130	6,430
	×5	再使用する	5,380	8,130	6,430
	×6	再使用する	5,380	8,130	6,430
FL 110W	×1	再使用する	4,730	7,160	5,700
	×2	再使用する	5,780	8,770	6,950
	×3	再使用する	7,400	11,000	8,860
	×4	再使用する	10,500	15,700	12,600
	×5	再使用する	10,500	15,700	12,600
	×6	再使用する	10,500	15,700	12,600

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471172		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,520	2,090	1,760
	×2	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×3	再使用しない	2,090	2,900	2,410
	×4	再使用しない	2,730	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,680	2,330	1,930
	×2	再使用しない	2,000	2,810	2,330
	×3	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×4	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×5	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×6	再使用しない	3,300	4,760	3,890
FL 30W	×1	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×2	再使用しない	2,170	3,060	2,490
FL 40W	×1	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×2	再使用しない	2,900	4,100	3,380
	×3	再使用しない	3,640	5,250	4,290
	×4	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×5	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×6	再使用しない	4,600	6,720	5,410
FL 110W	×1	再使用しない	4,100	5,970	4,850
	×2	再使用しない	4,910	7,220	5,810
	×3	再使用しない	6,160	8,990	7,280
	×4	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×5	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×6	再使用しない	8,580	12,600	10,100

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471182		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,970	2,710	2,290
	×2	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×3	再使用する	2,710	3,770	3,140
	×4	再使用する	3,550	—	—
FL 20W	×1	再使用する	2,180	3,030	2,510
	×2	再使用する	2,600	3,660	3,030
	×3	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×4	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×5	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×6	再使用する	4,290	6,190	5,050
FL 30W	×1	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×2	再使用する	2,820	3,980	3,240
FL 40W	×1	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×2	再使用する	3,770	5,340	4,400
	×3	再使用する	4,730	6,830	5,580
	×4	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×5	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×6	再使用する	5,980	8,730	7,030
FL 110W	×1	再使用する	5,340	7,760	6,310
	×2	再使用する	6,390	9,380	7,560
	×3	再使用する	8,010	11,600	9,460
	×4	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×5	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×6	再使用する	11,100	16,300	13,200

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471173		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,520	2,090	1,760
	×2	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×3	再使用しない	2,090	2,900	2,410
	×4	再使用しない	2,730	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,680	2,330	1,930
	×2	再使用しない	2,000	2,810	2,330
	×3	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×4	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×5	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×6	再使用しない	3,300	4,760	3,890
FL 30W	×1	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×2	再使用しない	2,170	3,060	2,490
FL 40W	×1	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×2	再使用しない	2,900	4,100	3,380
	×3	再使用しない	3,640	5,250	4,290
	×4	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×5	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×6	再使用しない	4,600	6,720	5,410
FL 110W	×1	再使用しない	4,100	5,970	4,850
	×2	再使用しない	4,910	7,220	5,810
	×3	再使用しない	6,160	8,990	7,280
	×4	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×5	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×6	再使用しない	8,580	12,600	10,100

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具					
蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471183		
			個		
			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,970	2,710	2,290
	×2	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×3	再使用する	2,710	3,770	3,140
	×4	再使用する	3,550	—	—
FL 20W	×1	再使用する	2,180	3,030	2,510
	×2	再使用する	2,600	3,660	3,030
	×3	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×4	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×5	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×6	再使用する	4,290	6,190	5,050
FL 30W	×1	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×2	再使用する	2,820	3,980	3,240
FL 40W	×1	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×2	再使用する	3,770	5,340	4,400
	×3	再使用する	4,730	6,830	5,580
	×4	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×5	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×6	再使用する	5,980	8,730	7,030
FL 110W	×1	再使用する	5,340	7,760	6,310
	×2	再使用する	6,390	9,380	7,560
	×3	再使用する	8,010	11,600	9,460
	×4	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×5	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×6	再使用する	11,100	16,300	13,200
蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471171		
			個		
			露出形		
FL 10W	×1	再使用しない	840		
	×2	再使用しない	1,030		
FL 20W	×1	再使用しない	970		
	×2	再使用しない	1,230		
FL 30W	×1	再使用しない	1,030		
	×2	再使用しない	1,360		
FL 40W	×1	再使用しない	1,560		
	×2	再使用しない	1,940		
FL 110W	×1	再使用しない	2,910		
	×2	再使用しない	3,560		

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471181
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,090
	×2	再使用する	1,340
FL 20W	×1	再使用する	1,260
	×2	再使用する	1,600
FL 30W	×1	再使用する	1,340
	×2	再使用する	1,770
FL 40W	×1	再使用する	2,020
	×2	再使用する	2,530
FL 110W	×1	再使用する	3,780
	×2	再使用する	4,620
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471174
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,500
FL 20W	×1	再使用しない	1,430
	×2	再使用しない	1,690
FL 30W	×1	再使用しない	1,500
	×2	再使用しない	1,830
FL 40W	×1	再使用しない	2,020
	×2	再使用しない	2,410
FL 110W	×1	再使用しない	3,370
	×2	再使用しない	4,020
蛍光灯器具(線び取付)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471184
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	1,950
FL 20W	×1	再使用する	1,860
	×2	再使用する	2,200
FL 30W	×1	再使用する	1,950
	×2	再使用する	2,380
FL 40W	×1	再使用する	2,630
	×2	再使用する	3,140
FL 110W	×1	再使用する	4,390
	×2	再使用する	5,230

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471175
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,500
FL 20W	×1	再使用しない	1,430
	×2	再使用しない	1,690
FL 30W	×1	再使用しない	1,500
	×2	再使用しない	1,830
FL 40W	×1	再使用しない	2,020
	×2	再使用しない	2,410
FL 110W	×1	再使用しない	3,370
	×2	再使用しない	4,020
蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471185
			個
			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	1,950
FL 20W	×1	再使用する	1,860
	×2	再使用する	2,200
FL 30W	×1	再使用する	1,950
	×2	再使用する	2,380
FL 40W	×1	再使用する	2,630
	×2	再使用する	3,140
FL 110W	×1	再使用する	4,390
	×2	再使用する	5,230
蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471176
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	970
	×2	再使用しない	1,170
	×3	再使用しない	1,460
FL 20W	×1	再使用しない	1,120
	×2	再使用しない	1,410
	×3	再使用しない	1,750
FL 30W	×1	再使用しない	1,170
	×2	再使用しない	1,550
FL 40W	×1	再使用しない	1,750
	×2	再使用しない	2,180
	×3	再使用しない	2,870
FL 110W	×1	再使用しない	3,300
	×2	再使用しない	4,050
	×3	再使用しない	5,110

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471186
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,260
	×2	再使用する	1,520
	×3	再使用する	1,900
FL 20W	×1	再使用する	1,450
	×2	再使用する	1,830
	×3	再使用する	2,270
FL 30W	×1	再使用する	1,520
	×2	再使用する	2,020
FL 40W	×1	再使用する	2,270
	×2	再使用する	2,840
	×3	再使用する	3,730
FL 110W	×1	再使用する	4,290
	×2	再使用する	5,260
	×3	再使用する	6,650
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)撤去			施工 E0-471177
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,440
	×2	再使用しない	1,630
	×3	再使用しない	1,920
FL 20W	×1	再使用しない	1,580
	×2	再使用しない	1,870
	×3	再使用しない	2,220
FL 30W	×1	再使用しない	1,630
	×2	再使用しない	2,020
FL 40W	×1	再使用しない	2,220
	×2	再使用しない	2,650
	×3	再使用しない	3,340
FL 110W	×1	再使用しない	3,770
	×2	再使用しない	4,510
	×3	再使用しない	5,580

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具			
蛍光灯器具(システム天井)(白熱灯内蔵)取外し			施工 E0-471187
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1, 870
	×2	再使用する	2, 120
	×3	再使用する	2, 500
FL 20W	×1	再使用する	2, 060
	×2	再使用する	2, 440
	×3	再使用する	2, 880
FL 30W	×1	再使用する	2, 120
	×2	再使用する	2, 630
FL 40W	×1	再使用する	2, 880
	×2	再使用する	3, 440
	×3	再使用する	4, 340
FL 110W	×1	再使用する	4, 900
	×2	再使用する	5, 870
	×3	再使用する	7, 250
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471178
			個
			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1, 440
	×2	再使用しない	1, 630
	×3	再使用しない	1, 920
FL 20W	×1	再使用しない	1, 580
	×2	再使用しない	1, 870
	×3	再使用しない	2, 220
FL 30W	×1	再使用しない	1, 630
	×2	再使用しない	2, 020
FL 40W	×1	再使用しない	2, 220
	×2	再使用しない	2, 650
	×3	再使用しない	3, 340
FL 110W	×1	再使用しない	3, 770
	×2	再使用しない	4, 510
	×3	再使用しない	5, 580

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具				
蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471188	
			個	
			埋込形	
FL 10W	×1	再使用する	1,870	
	×2	再使用する	2,120	
	×3	再使用する	2,500	
FL 20W	×1	再使用する	2,060	
	×2	再使用する	2,440	
	×3	再使用する	2,880	
FL 30W	×1	再使用する	2,120	
	×2	再使用する	2,630	
FL 40W	×1	再使用する	2,880	
	×2	再使用する	3,440	
	×3	再使用する	4,340	
FL 110W	×1	再使用する	4,900	
	×2	再使用する	5,870	
	×3	再使用する	7,250	
電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具撤去			施工 E0-471214	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,090	1,680
	×2	再使用しない	1,390	2,110
FHF 32W	×1	再使用しない	1,660	2,480
	×2	再使用しない	2,070	3,090
	×6	再使用しない	3,510	5,320
FHF 86W	×1	再使用しない	3,090	4,690
Hf蛍光灯器具取外し			施工 E0-471224	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,420	2,180
	×2	再使用する	1,800	2,750
FHF 32W	×1	再使用する	2,160	3,220
	×2	再使用する	2,690	4,020
	×6	再使用する	4,570	6,910
FHF 86W	×1	再使用する	4,020	6,100

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471216	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,550	2,140
	×2	再使用しない	1,850	2,580
FHF 32W	×1	再使用しない	2,120	2,950
	×2	再使用しない	2,530	3,560
	×6	再使用しない	3,980	5,780
FHF 86W	×1	再使用しない	3,560	5,160
Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471226	
			個	
			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	2,020	2,790
	×2	再使用する	2,410	3,360
FHF 32W	×1	再使用する	2,760	3,830
	×2	再使用する	3,300	4,630
	×6	再使用する	5,170	7,520
FHF 86W	×1	再使用する	4,630	6,710
Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471217	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用しない	870	
	×2	再使用しない	1,110	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,320	
	×2	再使用しない	1,650	
	×6	再使用しない	2,810	
FHF 86W	×1	再使用しない	2,470	
Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471227	
			個	
			露出形	
FHF 16W	×1	再使用する	1,130	
	×2	再使用する	1,440	
FHF 32W	×1	再使用する	1,720	
	×2	再使用する	2,150	
	×6	再使用する	3,650	
FHF 86W	×1	再使用する	3,220	

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具			
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)撤去			施工 E0-471234
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,340
	×2	再使用しない	1,570
FHF 32W	×1	再使用しない	1,790
	×2	再使用しない	2,120
	×6	再使用しない	3,280
FHF 86W	×1	再使用しない	2,940
Hf蛍光灯器具(線び取付)(照明制御)取外し			施工 E0-471244
			個
			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	1,740
	×2	再使用する	2,050
FHF 32W	×1	再使用する	2,330
	×2	再使用する	2,760
	×6	再使用する	4,260
FHF 86W	×1	再使用する	3,830
Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去			施工 E0-471218
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,000
	×2	再使用しない	1,270
FHF 32W	×1	再使用しない	1,490
	×2	再使用しない	1,850
	×6	再使用しない	3,190
FHF 86W	×1	再使用しない	2,810
Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し			施工 E0-471228
			個
			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,310
	×2	再使用する	1,650
FHF 32W	×1	再使用する	1,930
	×2	再使用する	2,410
	×6	再使用する	4,150
FHF 86W	×1	再使用する	3,660

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471219	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用しない	1,470	
	×2	再使用しない	1,730	
FHF 32W	×1	再使用しない	1,950	
	×2	再使用しない	2,320	
	×6	再使用しない	3,650	
FHF 86W	×1	再使用しない	3,280	
Hf蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471229	
			個	
			埋込形	
FHF 16W	×1	再使用する	1,910	
	×2	再使用する	2,260	
FHF 32W	×1	再使用する	2,540	
	×2	再使用する	3,020	
	×6	再使用する	4,750	
FHF 86W	×1	再使用する	4,270	
Hfコンパクト蛍光灯器具撤去			施工 E0-471135	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,660	2,480
FHP 45W	×4	再使用しない	2,400	3,670
FHT 16W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 24W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 32W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 42W	×1	再使用しない	1,210	1,950
	×2	再使用しない	1,400	2,240
	×3	再使用しない	1,640	2,630
	×4	再使用しない	1,820	2,930
Hfコンパクト蛍光灯器具取外し			施工 E0-471145	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,160	3,220
FHP 45W	×4	再使用する	3,130	4,770
FHT 16W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 24W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 32W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 42W	×1	再使用する	1,570	2,530
	×2	再使用する	1,820	2,910
	×3	再使用する	2,130	3,420
	×4	再使用する	2,360	3,810

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)撤去			施工 E0-471136	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	2,120	2,950
FHP 45W	×4	再使用しない	2,870	4,130
FHT 16W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 24W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 32W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 42W	×1	再使用しない	1,680	2,410
	×2	再使用しない	1,860	2,700
	×3	再使用しない	2,110	3,090
	×4	再使用しない	2,280	3,390
Hfコンパクト蛍光灯器具(照明制御)取外し			施工 E0-471146	
			個	
			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,760	3,830
FHP 45W	×4	再使用する	3,730	5,380
FHT 16W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 24W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 32W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 42W	×1	再使用する	2,180	3,140
	×2	再使用する	2,420	3,510
	×3	再使用する	2,740	4,020
	×4	再使用する	2,970	4,410
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471139	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	1,490	
FHP 45W	×4	再使用しない	2,200	
FHT 16W	×1	再使用しない	1,170	
FHT 24W	×1	再使用しない	1,170	
FHT 32W	×1	再使用しない	1,170	
FHT 42W	×1	再使用しない	1,170	
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471149	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	1,930	
FHP 45W	×4	再使用する	2,860	
FHT 16W	×1	再使用する	1,520	
FHT 24W	×1	再使用する	1,520	
FHT 32W	×1	再使用する	1,520	
FHT 42W	×1	再使用する	1,520	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具				
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)撤去			施工 E0-471130	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用しない	1,950	
FHP 45W	×4	再使用しない	2,670	
FHT 16W	×1	再使用しない	1,630	
FHT 24W	×1	再使用しない	1,630	
FHT 32W	×1	再使用しない	1,630	
FHT 42W	×1	再使用しない	1,630	
Hfコンパクト蛍光灯器具(システム天井)(照明制御)取外し			施工 E0-471140	
			個	
			埋込形	
FHP 32W	×3	再使用する	2,540	
FHP 45W	×4	再使用する	3,470	
FHT 16W	×1	再使用する	2,120	
FHT 24W	×1	再使用する	2,120	
FHT 32W	×1	再使用する	2,120	
FHT 42W	×1	再使用する	2,120	
電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)				
非常用白熱灯器具撤去			施工 E0-471215	
			個	
			露出形	埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない		1,210	1,950
非常用白熱灯器具取外し			施工 E0-471225	
			個	
			露出形	埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する		1,570	2,530
非常用白熱灯器具(線び取付)撤去			施工 E0-471232	
			個	
			露出形	
JE9～30W, I40W	再使用しない		970	
非常用白熱灯器具(線び取付)取外し			施工 E0-471242	
			個	
			露出形	
JE9～30W, I40W	再使用する		1,260	

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)			
非常用白熱灯器具(システム天井)撤去			施工 E0-471233
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用しない		1, 170
非常用白熱灯器具(システム天井)取外し			施工 E0-471243
			個
			埋込形
JE9～30W, I40W	再使用する		1, 520
電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)撤去			施工 E0-471132
			個
			再使用しない
単相	5kVA	－	8, 860
	10kVA	－	10, 400
		×2	17, 100
	15kVA	－	10, 400
		×2	23, 500
	20kVA	－	17, 600
		×2	29, 000
	25kVA	－	17, 600
	30kVA	－	18, 600
		×2	30, 800
	50kVA	－	22, 000
	75kVA	－	36, 300
三相	5kVA	－	11, 200
	10kVA	－	13, 200
		×2	21, 700
		×3	30, 300
	15kVA	－	13, 200
		×2	28, 800
		×3	40, 000
	20kVA	－	21, 400
		×2	35, 500
		×3	49, 400
	25kVA	－	21, 400
	30kVA	－	23, 500
		×2	38, 900
		×3	54, 000
	50kVA	－	27, 500
	75kVA	－	41, 000

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)			
変圧器(6kV/3kV)取外し			施工 E0-471142
			個
			再使用する
単相	5kVA	-	14,100
	10kVA	-	16,600
		×2	27,500
	15kVA	-	16,600
		×2	37,600
	20kVA	-	28,200
		×2	46,400
	25kVA	-	28,200
	30kVA	-	29,800
		×2	49,200
三相	50kVA	-	35,200
	75kVA	-	58,100
	5kVA	-	18,000
	10kVA	-	21,100
		×2	34,700
		×3	48,500
	15kVA	-	21,100
		×2	46,100
		×3	64,000
	20kVA	-	34,200
		×2	56,800
		×3	79,100
	25kVA	-	34,200
	30kVA	-	37,600
		×2	62,200
		×3	86,400
	50kVA	-	44,100
	75kVA	-	65,600
電気設備工事(改修)／撤去／テレビ 共同受信			
直列ユニット撤去			施工 E0-471231
			個
			再使用しない
中間			1,400
端末			1,240
直列ユニット取外し			施工 E0-471241
			個
			再使用する
中間			1,790
端末			1,580

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備				
変圧器撤去		施工 E1-437551		
		台		
		単相	三相	
10kVA		7,450	9,470	
20kVA		12,600	15,300	
30kVA		13,300	16,800	
50kVA		15,700	19,700	
75kVA		25,900	29,300	
100kVA		27,700	32,500	
150kVA		36,900	42,500	
200kVA		39,200	47,200	
250kVA		44,600	53,400	
300kVA		50,200	60,300	
400kVA		61,300	69,200	
500kVA		67,700	76,900	
運搬、搬出含まず。				
高圧コンデンサ撤去		施工 E1-437552		
		台		
		単	価	備 考
三相 10kVA		4,020		
三相 15kVA		4,880		
三相 20kVA		7,160		
三相 25kVA		9,040		
三相 30kVA		9,320		
三相 50kVA		10,600		
三相 75kVA		18,300		
三相 100kVA		20,400		
三相 150kVA		25,700		
三相 200kVA		28,800		
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
直列リアクトル撤去	三相 3kVA	台	10,100	施工 E1-437553
高圧気中開閉器撤去		施工 E1-437554		
		台		
		3P 100A	3P 200A	3P 300A
		6,440	7,680	8,580
地絡継電器付		7,410	8,830	9,800
断路器撤去		施工 E1-437555		
		個		
		100A	200A	400A
		撤去	撤去	撤去
単極単投		2,560	3,840	4,940
3 極単投		5,120	7,680	9,890

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備		
高圧機器撤去費		施工 E1-437556
	個	
	単 価	備 考
プライマリーカットアウトスイッチ	1,480	
電力ヒューズ	2,330	
計器用変圧器	1,560	
計器用変流器	1,560	
組合せ計器箱	4,460	
避雷器	1,480	
直流電源装置撤去		施工 E1-437557
	組	
	単 価	備 考
架台式蓄電池 100Ah以下	57,300	
架台式蓄電池 200Ah以下	86,800	
架台式蓄電池 300Ah以下	119,000	
整流器 別置形	36,100	
直流電源装置(キュービクル式)撤去		施工 E1-437558
	面	
	単 価	備 考
30Ah以下	23,300	
50Ah以下	33,200	
80Ah以下	44,300	
100Ah以下	56,600	
200Ah以下	69,600	
300Ah以下	76,300	
電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
電話機類撤去		施工 E1-437561
	個	
	撤去	
電話機	1,560	
加入者保安器	1,320	
ローテーションスタット	570	
はとめプレート	170	
電気時計撤去		施工 E1-437564
	台	
	撤去	
親時計(水晶式)壁掛形3回線以下	13,600	
親時計(水晶式)自立形6回線以下	27,000	
子時計 壁掛形	900	
子時計 半埋込形	1,820	
子時計 機体埋込形	2,310	

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備	
スピーカ類撤去 施工 E1-437566	
	個
	撤去
天井埋込形	1, 820
壁掛形	900
天井吊下形	1, 820
ホーン形	1, 480
ソノワイド	1, 480
ソノライン	1, 190
アッテネータ	490
拡声機器類撤去 施工 E1-437567	
	台
	撤去
増設用スピーカ 卓上型10局	1, 850
プログラムコントローラ 卓上型	1, 850
チャム 卓上形	740
電源制御リレーボックス	510
リモコンマイク	3, 700
インターホン撤去 施工 E1-437569	
	台
	撤去
親機 2局用	1, 820
親機 3局用	2, 720
親機 5局用	4, 630
親機 6局用	5, 530
親機 10局用	9, 330
親機 12局用	10, 200
親機 20局用	14, 000
親機 24局用	15, 800
親機 30局用	18, 600
子機	1, 070
表示設備撤去(表示盤) 施工 E1-437571	
	個
	撤去
2窓用	1, 560
3窓用	2, 390
5窓用	3, 880
6窓用	4, 700
7窓用	5, 530
8窓用	6, 280
9窓用	7, 100
10窓用	7, 930
12窓用	9, 520
14窓用	11, 100
16窓用	12, 600
18窓用	14, 200
20窓用	15, 800
25窓用	19, 600
30窓用	23, 300

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備		
表示設備撤去(発信器)		施工 E1-437572
	個	
	撤去	
1ヶ用	510	
2ヶ用	760	
3ヶ用	1,020	
4ヶ用	1,270	
5ヶ用	1,540	
6ヶ用	1,790	
表示設備撤去(電源装置)		施工 E1-437573
	個	
	撤去	
400VA以下	8,810	
1000VA以下	13,400	
2000VA以下	18,200	
テレビ 共同受信撤去(アンテナ)		施工 E1-437575
	組	
	撤去	
アンテナ素子 1 段	14,500	
アンテナ素子 2 段	18,500	
テレビ 共同受信撤去(アンテナマスト)		施工 E1-437576
	基	
	撤去	
自立型	13,100	
側壁形	18,100	
テレビ 共同受信撤去(分岐器・分配器)		施工 E1-437578
	個	
	撤去	
2 分岐	1,970	
4 分岐	2,470	
2 分配	1,730	
4 分配	2,230	
テレビ 共同受信撤去(増幅器等)		施工 E1-437579
	個	
	単 価	備 考
増幅器	10,600	
混合器	2,140	
直列エニツト 中間	1,400	
直列エニツト 端末	1,240	

電気設備工事(改修)／撤去／火災報知設備										
火災報知設備撤去（受信機）							施工 E1-437581			
	面									
	1回線	5回線	10回線	12回線	15回線	20回線	25回線	30回線	35回線	40回線
P型1級	－	49,500	61,900	66,900	74,300	86,700	98,900	111,000	124,000	136,000
P型2級	22,300	28,900	－	－	－	－	－	－	－	－
副受信機	－	3,920	8,020	－	12,100	16,300	20,000	23,800	－	31,700
	50回線									
P型1級	161,000									
副受信機	39,600									
火災報知設備撤去							施工 E1-437582			
							個			
							撤去			
スポット形感知器							1,240			
煙感知器							1,480			
分布形感知器 1個用							3,880			
分布形感知器 2個用							6,350			
分布形感知器 3個用							8,510			
試験器 1個用							1,070			
試験器 2個用							1,970			
試験器 3個用							2,890			
総合盤							5,770			
総合盤(消火栓箱組込)							4,630			
発信機 P形1級							2,640			
発信機 P形2級							1,650			
表示灯							1,150			
電鈴							1,150			
電磁リリース							3,130			
ガス漏れ警報撤去							施工 E1-437583			
							個			
							撤去			
ガス検知器							1,240			
中継器							1,650			
ガス漏れ警報撤去							施工 E1-437584			
							面			
							撤去			
5回線							28,900			
10回線							36,200			
15回線							43,400			
20回線							50,600			
25回線							57,700			
30回線							64,800			

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路			
電柱撤去（機械）		施工 E1-437591	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	4, 140	
	9m	4, 140	
	10m	5, 140	
	11m	5, 140	
	12m	5, 140	
	13m	6, 060	
	14m	6, 060	
	15m	6, 060	
木柱	6m	3, 200	
	7m	3, 200	
	8m	3, 720	
	9m	3, 720	
	10m	4, 620	
電柱撤去（人力）		施工 E1-437592	
		本	
		撤去	
コンクリート柱	8m	22, 800	
	9m	27, 400	
	10m	31, 500	
	11m	36, 700	
	12m	44, 400	
	13m	49, 600	
	14m	54, 900	
	15m	61, 300	
木柱	6m	6, 030	
	7m	7, 310	
	8m	8, 830	
	9m	10, 400	
	10m	13, 500	
腕金撤去		施工 E1-437593	
		本	
	単	価	備 考
900mm	1, 210		
1200mm	1, 620		
1500mm	1, 950		
1800mm	2, 520		
2700mm	4, 300		
支線撤去		施工 E1-437594	
		か所	
		Y 支線	水平支線
22mm2 - 30mm2	6, 730	10, 000	3, 360
38mm2 - 45mm2	8, 050	12, 000	4, 020
55mm2 - 70mm2	9, 100	13, 600	4, 550
90mm2 - 110mm2	10, 200	15, 300	5, 100
135mm2	13, 100	19, 700	6, 580

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路										
架線撤去（OW）							施工 E1-437595			
条径間										
	単 価						備 考			
OW 2.6mm	980									
OW 3.2mm	1,130									
OW 4 mm	1,770									
OW 22mm2	2,460									
OW 30mm2	2,960									
OW 38mm2	3,300									
OW 50mm2	3,790									
OW 60mm2	4,140									
OW 80mm2	4,830									
OW 100mm2	5,330									
OW 125mm2	5,970									
OW 150mm2	6,510									
架線撤去（DV）										
							施工 E1-437596			
径間										
	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm2	14mm2	22mm2	30mm2	38mm2	50mm2	60mm2
DV-2F	1,080	1,320	1,610	—	—	—	—	—	—	—
DV-2R	—	—	—	1,610	2,200	2,980	3,620	4,210	5,090	5,670
DV-3R	—	—	—	2,050	2,890	3,820	4,740	5,530	6,560	7,350
高圧空中開閉器撤去（柱上）										
							施工 E1-437598			
台										
							地絡継電器付			
	撤去						撤去			
3P 100A	12,300						14,100			
3P 200A	14,600						16,800			
3P 300A	16,300						18,900			
3P 400A	16,800						19,400			
保安開閉器等撤去（柱上）										
							施工 E1-437599			
個										
							撤去			
プライマリーカットアウトスイッチ 50A							2,050			
プライマリーカットアウトスイッチ 100A							2,240			
避雷器							2,050			
電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)										
細 目	摘 要			単 位	単 価		備 考			
搬出基準単価 (撤去用)				t			施工 E0-437212			
搬出基準単価 (取外し用)				t			施工 E0-437213			
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)				t			施工 E0-437215			
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)				t			施工 E0-437216			

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(撤去用)		施工 E0-437222
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■
搬出費(取外し用)		施工 E0-437223
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下	■	■
500kg以下	■	■
800kg以下	■	■
1000kg以下	■	■
3000kg以下	■	■
5000kg以下	■	■
7000kg以下	■	■
10000kg以下	■	■
15000kg以下	■	■
600kg/m3未満	■	■
500kg/m3未満	■	■
400kg/m3未満	■	■
300kg/m3未満	■	■
200kg/m3未満	■	■
100kg/m3未満	■	■

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)		
搬出費(揚重機除く)(撤去用)		施工 E0-437225
t		
	複数搬出	単独搬出
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		
搬出費(揚重機除く)(取外し用)		施工 E0-437226
t		
	複数搬出	単独搬出
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		
電気設備工事(改修)／撤去／木柱		
木柱(建柱車利用)撤去		施工 E0-471611
本		
	再使用しない	
6m	3,200	
7m	3,200	
8m	3,720	
9m	3,720	
10m	4,610	

電気設備工事(改修)／撤去／木柱	
木柱(建柱車利用)取外し	施工 E0-471621
	本
	再使用する
6m	6,400
7m	6,400
8m	7,450
9m	7,450
10m	9,220
木柱(人力)撤去	施工 E0-471612
	本
	再使用しない
6m	6,020
7m	7,320
8m	8,840
9m	10,400
10m	13,500
木柱(人力)取外し	施工 E0-471622
	本
	再使用する
6m	12,000
7m	14,600
8m	17,600
9m	20,900
10m	27,000
電気設備工事(改修)／撤去／地中管路	
コンクリートヲ撤去	施工 E0-471711
	m
	再使用しない
幅120mm	1,190
幅150mm	1,460
幅200mm	1,700
幅250mm	1,950
幅300mm	2,110
幅400mm	2,260

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(改修)／撤去／地中管路				
コンクリート枠取外し		施工 E0-471721		
		m		
		再使用する		
幅120mm		2, 390		
幅150mm		2, 930		
幅200mm		3, 410		
幅250mm		3, 900		
幅300mm		4, 220		
幅400mm		4, 530		
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP) 撤去		施工 E0-471712		
		m		
		再使用しない		
25A	地中	650		
32A	地中	810		
40A	地中	890		
50A	地中	1, 050		
65A	地中	1, 290		
80A	地中	1, 700		
100A	地中	2, 260		
125A	地中	2, 670		
150A	地中	3, 230		
ポリエチレン被覆鋼管 (PLP) 取外し		施工 E0-471722		
		m		
		再使用する		
25A	地中	1, 300		
32A	地中	1, 620		
40A	地中	1, 790		
50A	地中	2, 110		
65A	地中	2, 590		
80A	地中	3, 410		
100A	地中	4, 530		
125A	地中	5, 350		
150A	地中	6, 470		
電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)				
細 目	摘 要	単 位	単 価	備 考
搬出基準単価		t		施工 E0-437211
搬出基準単価 (揚重機除く)		t		施工 E0-437214

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)		
搬出費		施工 E0-437221
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		
搬出費(揚重機除く)		施工 E0-437224
	t	
	複数搬出	単独搬出
250kg以下		
500kg以下		
800kg以下		
1000kg以下		
3000kg以下		
5000kg以下		
7000kg以下		
10000kg以下		
15000kg以下		
600kg/m3未満		
500kg/m3未満		
400kg/m3未満		
300kg/m3未満		
200kg/m3未満		
100kg/m3未満		

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)				
手はつり(配管貫通口)		施工 E0-436412		
		か所		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ
120～150mm	75mm	8,320	6,660	4,160
	100mm	9,250	7,400	4,620
	125mm	10,100	8,140	5,080
	150mm	10,600	8,510	5,320
	200mm	12,000	9,620	6,010
200mm程度	75mm	10,100	8,140	5,080
	100mm	11,500	9,250	5,780
	125mm	12,900	10,300	6,470
	150mm	13,800	11,100	6,940
	200mm	15,700	12,500	7,860
300mm程度	75mm	21,700	17,300	10,800
	100mm	24,500	19,600	12,200
	125mm	25,900	20,700	12,900
	150mm	27,200	21,800	13,600
	200mm	30,900	24,700	15,400
400mm程度	75mm	26,800	21,400	13,400
	100mm	30,900	24,700	15,400
	125mm	33,700	27,000	16,800
	150mm	35,600	28,500	17,800
	200mm	40,700	32,500	20,300
手はつり(溝はつり)		施工 E0-436422		
		m		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ
30× 30mm		3,700	2,960	1,850
50× 50mm		7,400	5,920	3,700
75× 75mm		11,500	9,250	5,780
100×100mm		14,800	11,800	7,400
手はつり(面はつり)		施工 E0-436432		
		㎡		
		鉄筋コンクリート	無筋コンクリート	コンクリートﾌﾞﾛｯｸ
30mm程度		19,400	15,500	9,710

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)										
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)							施工 E0-436442			
か所										
	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	7,130	7,490	7,490	7,490	8,560	8,560	9,990	10,300	11,400	13,200
200mm程度	9,630	9,990	10,300	10,300	11,400	11,400	13,500	13,900	14,900	17,400
250mm程度	12,400	12,800	12,800	12,800	14,200	14,200	16,700	17,400	18,900	22,100
300mm程度	14,600	15,700	15,700	15,700	17,100	17,100	20,300	21,000	22,400	26,400
350mm程度	17,100	18,100	18,100	18,100	19,900	19,900	23,900	24,900	26,400	30,600
400mm程度	19,600	20,600	20,600	20,600	22,800	22,800	27,100	28,500	29,900	35,300
450mm程度	22,100	23,100	23,100	23,100	25,600	25,600	30,600	32,100	33,800	39,600
500mm程度	24,600	25,600	25,600	25,600	28,500	28,900	34,200	35,300	37,800	44,200
	150mm	175mm	200mm							
100～150mm	16,000	19,600	22,400							
200mm程度	21,400	26,000	33,500							
250mm程度	26,700	32,800	39,200							
300mm程度	32,100	39,600	44,900							
350mm程度	37,400	46,000	50,600							
400mm程度	42,800	52,800	56,300							
450mm程度	48,100	59,200	62,000							
500mm程度	53,800	66,000	68,100							
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管										
厚鋼電線管(G)							施工 E0-431116			
m										
	いんべい		露出(塗装有)		露出(塗装無)					
(16)										
(22)										
(28)										
(36)										
(42)										
(54)										
(70)										
(82)										
(92)										
(104)										
ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)							施工 E0-431150			
m										
	露出									
(16)										
(22)										
(28)										
(36)										
(42)										
(54)										
(70)										
(82)										
(92)										
(104)										

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
薄鋼電線管(C)		施工 E0-431112	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■
ねじなし電線管(E)		施工 E0-431113	
m			
	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
E(19)	■	■	■
E(25)	■	■	■
E(31)	■	■	■
E(39)	■	■	■
E(51)	■	■	■
E(63)	■	■	■
E(75)	■	■	■
硬質ビニル電線管(VE)		施工 E0-431135	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	
耐衝撃性硬質ビニル管(HIVE)		施工 E0-431136	
m			
	いんぺい	露出	
(16)	■	■	
(22)	■	■	
(28)	■	■	
(36)	■	■	
(42)	■	■	
(54)	■	■	
(70)	■	■	
(82)	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管			
合成樹脂製可とう電線管(PF管)		施工 E0-431133	
m			
	いんぺい	露出	
PF-S-14	■	■	
PF-S-16	■	■	
PF-S-22	■	■	
PF-S-28	■	■	
PF-D-14	■	■	
PF-D-16	■	■	
PF-D-22	■	■	
PF-D-28	■	■	
合成樹脂製可とう電線管(CD管)		施工 E0-431134	
m			
	いんぺい		
(14)	■		
(16)	■		
(22)	■		
(28)	■		
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品			
厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)		施工 E0-431171	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(16)	■	■	■
(22)	■	■	■
(28)	■	■	■
(36)	■	■	■
(42)	■	■	■
(54)	■	■	■
(70)	■	■	■
(82)	—	■	—
薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)		施工 E0-431172	
個			
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]
(19)	■	■	■
(25)	■	■	■
(31)	■	■	■
(39)	■	■	■
(51)	■	■	■
(63)	■	■	■
(75)	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品						
ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)		施工 E0-431173				
個						
	ターミナルキャップ [°]	エントランスキャップ [°]	ユニバーサルエルボ [°]			
(19)	■	■	—			
(25)	■	■	■			
(31)	■	■	■			
(39)	■	■	■			
(51)	■	■	■			
(63)	■	■	■			
(75)	■	■	■			
硬質ビニル電線管(VE)用 附属品(材料費)		施工 E0-431174				
個						
	ターミナルキャップ [°]					
(16)	■					
(22)	■					
(28)	■					
(36)	■					
(42)	■					
(54)	■					
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／線び類						
2種金属線び(MM2)		施工 E0-431473				
m						
	本 体					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2) (材料費)		施工 E0-431476				
m						
	ふ た					
A型 40×30	■					
C型 40×45	■					
2種金属線び(MM2) 附属品(材料費)		施工 E0-431474				
個						
	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	エント [°] キャップ	エント [°] コネクタ	ジョイントボックス
A型 40×30	■	■	■	■	■	■
C型 40×45	■	■	■	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック			
ケーブルラックZM形		施工 E0-431411	
		m	
		1段目	2段目以降
200A	直 線	■	■
300A	直 線	■	■
400A	直 線	■	■
400B(重)	直 線	■	■
400BS	直 線	■	■
500A	直 線	■	■
500B(重)	直 線	■	■
500BS	直 線	■	■
600A	直 線	■	■
600B(重)	直 線	■	■
600BS	直 線	■	■
800A	直 線	■	■
800B(重)	直 線	■	■
800BS	直 線	■	■
1000A	直 線	■	■
1000B(重)	直 線	■	■
1000BS	直 線	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	—
200A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
300A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
400A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
400B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
500A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
500B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
600A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
600B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
800A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
800B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZM形(直線以外)		施工 E0-431401		
		個		
		1段目	2段目以降	—
1000B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
ケーブルラックZ35形		施工 E0-431412		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直 線	■	■	
300A	直 線	■	■	
400A	直 線	■	■	
400B(重)	直 線	■	■	
500A	直 線	■	■	
500B(重)	直 線	■	■	
600A	直 線	■	■	
600B(重)	直 線	■	■	
800A	直 線	■	■	
800B(重)	直 線	■	■	
1000A	直 線	■	■	
1000B(重)	直 線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	—
200A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
300A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
400A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
400B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
500A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
500B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
600A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
600B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
800A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
800B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZ35形(直線以外)		施工 E0-431402		
		個		
		1段目	2段目以降	—
1000B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
ケーブルラックZA形		施工 E0-431461		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直 線	■	■	
300A	直 線	■	■	
400A	直 線	■	■	
400B(重)	直 線	■	■	
500A	直 線	■	■	
500B(重)	直 線	■	■	
600A	直 線	■	■	
600B(重)	直 線	■	■	
800A	直 線	■	■	
800B(重)	直 線	■	■	
1000B(重)	直 線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462 個		
		1段目	2段目以降	—
200A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
300A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
400A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
400B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
500A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
500B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
600A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
600B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
800A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■
800B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント*	■	■	—
	エント*	—	—	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZA形(直線以外)		施工 E0-431462		
		個		
		1段目	2段目以降	—
1000B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	ベント	■	■	—
	エント	—	—	■
ケーブルラックAL形		施工 E0-431413		
		m		
		1段目	2段目以降	
200A	直 線	■	■	
300A	直 線	■	■	
400A	直 線	■	■	
400B(重)	直 線	■	■	
500A	直 線	■	■	
500B(重)	直 線	■	■	
600A	直 線	■	■	
600B(重)	直 線	■	■	
800A	直 線	■	■	
800B(重)	直 線	■	■	
1000A	直 線	■	■	
1000B(重)	直 線	■	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックAL形(直線以外)		施工 E0-431403 個		
		1段目	2段目以降	—
200A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
300A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
400A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
400B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
500A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
500B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
600A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
600B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
800A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
800B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
1000A	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
1000B(重)	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラック				
ケーブルラックZT形		施工 E0-431414		
		m		
		1段目	2段目以降	
200	直 線	■	■	
300	直 線	■	■	
400	直 線	■	■	
500	直 線	■	■	
600	直 線	■	■	
ケーブルラックZT形(直線以外)		施工 E0-431404		
		個		
		1段目	2段目以降	—
200	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
300	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
400	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
500	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
600	L 形	■	■	—
	T 形	■	■	—
	X 形	■	■	—
	エンド	—	—	■
ブラケット(材料費)		施工 E0-431416		
		個		
		メラ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	アルミ製
200mm用		■	■	■
300mm用		■	■	■
400mm用		■	■	■
500mm用		■	—	—
600mm用		■	■	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／金属トラフ			
金属トラフ 施工費		施工 E0-431438	
		m	
		単 価	備 考
200×	100	19,400	
250×	100	20,100	
300×	100	20,900	
400×	150	23,100	
500×	150	24,600	
	200	25,300	
600×	200	26,800	
	250	27,600	
	300	28,300	
800×	250	30,600	
	300	31,300	
	400	32,800	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／防火区画貫通処理			
防火区画貫通処理		施工 E0-432831	
		か所	
		単 価	備 考
ケーブルラック用(壁)	200	■	
	300	■	
	400	■	
	500	■	
	600	■	
	800	■	
	1000	■	
ケーブルラック用(床)	200	■	
	300	■	
	400	■	
	500	■	
	600	■	
	800	■	
	1000	■	
金属管用	(19)	■	
	(25)	■	
	(31)	■	
	(39)	■	
	(51)	■	
	(63)	■	
	(75)	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ									
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形		施工 E0-431211							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形塗装共		施工 E0-431212							
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ									
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形塗装共					施工 E0-431214				
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)					施工 E0-431223				
		個							
		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
500×	300×	—	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
800×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	600×	—	—	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ		
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形		施工 E0-431217
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形		施工 E0-431218
	個	
	単 価	備 考
100×100×80	■	
200×100×80	■	
200×200×80	■	
300×300×80	■	
400×400×80	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ		施工 E0-431311
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾟﾝﾄﾞ 共		施工 E0-431312
	個	
	単 価	備 考
中形 44	■	
中形 54	■	
大形 44	■	
大形 54	■	
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ		施工 E0-431313
	個	
	単 価	備 考
1個用	■	
2個用	■	
3個用	■	
4個用	■	
5個用	■	

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／プルボックス・位置ボックス				
スイッチボックス等 共			施工 E0-431314	
	個			
	単	価	備	考
1個用				
2個用				
3個用				
4個用				
5個用				
コンクリートボックス			施工 E0-431315	
	個			
	単	価	備	考
中形 44				
中形 54				
大形 44				
大形 54				
八角 44				
八角 54				
八角 75				
コンクリートボックス等 共			施工 E0-431316	
	個			
	単	価	備	考
中形 44				
中形 54				
大形 44				
大形 54				
八角 44				
八角 54				
八角 75				
丸形露出ボックス			施工 E0-431331	
	個			
	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19, 16)				
25(E25, 22)				
31(E31, 28)				
39(E39, 36)				
51(E51, 42)				

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／プルボックス・位置ボックス				
丸形露出ボックス(塗装共)		施工 E0-431332		
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
39 (E39, 36)	■	■	■	■
51 (E51, 42)	■	■	■	■
露出スイッチボックス		施工 E0-431333		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
露出スイッチボックス(塗装共)		施工 E0-431334		
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19 (E19, 16)	■	■	■	■
25 (E25, 22)	■	■	■	■
31 (E31, 28)	■	■	■	■
樹脂製アウトレットボックス		施工 E0-431371		
個				
	単 価		備 考	
中形 44	■			
中形 54	■			
大形 44	■			
大形 54	■			
樹脂製スイッチボックス		施工 E0-431372		
個				
	単 価		備 考	
1個用	■			
2個用	■			
3個用	■			
4個用	■			
5個用	■			

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／フルボックス・位置ボックス				
樹脂製コンクリートボックス			施工 E0-431373	
個				
	単 価		備 考	
中形 44				
中形 54				
大形 54				
八角 54				
八角 75				
樹脂製丸形露出ボックス			施工 E0-431391	
個				
	1方出	2方出	3方出	4方出
16				
22				
28				
36				
樹脂製露出スイッチボックス			施工 E0-431392	
個				
	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出	
16				
22				
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／位置ボックス用ボンディング				
位置ボックスボンディング			施工 E0-434111	
個				
	単 価		備 考	
アウトレットボックス				
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ケーブルラックカバー				
ケーブルラックカバー			施工 E0-431415	
m				
	ZM	Z35	ZA	
-200 -WP				
-300 -WP				
-400 -WP				
-500 -WP				
-600 -WP				
-800 -WP				
-1000 -WP				

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ボール用開閉器		
ボール用開閉器(材料費)		施工 E0-532350
	個	
	単 価	備 考
1～2灯用 単独 200V	■	
1～2灯用 連接 200V	■	
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線		施工 E0-432511
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm × 1本	■	
1. 2mm × 1本	■	
1. 6mm × 1本	■	
2. 0mm × 1本	■	
2. 6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3. 5mm2 × 1本	■	
5. 5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
EM-IE電線(PF管内)		施工 E0-432521
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm × 1本	■	
1. 2mm × 1本	■	
1. 6mm × 1本	■	
2. 0mm × 1本	■	
2. 6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3. 5mm2 × 1本	■	
5. 5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	
HIV電線		施工 E0-432113
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm × 1本	■	
1. 6mm × 1本	■	
2. 0mm × 1本	■	
2. 6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3. 5mm2 × 1本	■	
5. 5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線		
HIV電線(PF管内)		施工 E0-432123
	m	
	単 価	備 考
1. 2mm × 1本	■	
1. 6mm × 1本	■	
2. 0mm × 1本	■	
2. 6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3. 5mm2 × 1本	■	
5. 5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
IV電線		施工 E0-432111
	m	
	単 価	備 考
1. 0mm × 1本	■	
1. 2mm × 1本	■	
1. 6mm × 1本	■	
2. 0mm × 1本	■	
2. 6mm × 1本	■	
2mm2 × 1本	■	
3. 5mm2 × 1本	■	
5. 5mm2 × 1本	■	
8mm2 × 1本	■	
14mm2 × 1本	■	
22mm2 × 1本	■	
38mm2 × 1本	■	
60mm2 × 1本	■	
100mm2 × 1本	■	
150mm2 × 1本	■	
200mm2 × 1本	■	
250mm2 × 1本	■	
325mm2 × 1本	■	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線					
IV電線(PF管内)			施工 E0-432121		
m					
		単 価		備 考	
1. 0mm	× 1本				
1. 2mm	× 1本				
1. 6mm	× 1本				
2. 0mm	× 1本				
2. 6mm	× 1本				
2mm2	× 1本				
3. 5mm2	× 1本				
5. 5mm2	× 1本				
8mm2	× 1本				
14mm2	× 1本				
22mm2	× 1本				
38mm2	× 1本				
60mm2	× 1本				
100mm2	× 1本				
150mm2	× 1本				
200mm2	× 1本				
250mm2	× 1本				
325mm2	× 1本				
電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEFケーブル			施工 E0-432611		
m					
		管内	ラック	ピット・天井	木造サドル・木造ステーブル
1. 6mm-	2C				
	3C				
2. 0mm-	2C				
	3C				
2. 6mm-	2C				
	3C				
		コンクリートサドル	FEP内(PF・CD)		
1. 6mm-	2C				
	3C				
2. 0mm-	2C				
	3C				
2. 6mm-	2C				
	3C				

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
EM-EEケーブル		施工 E0-432612			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVFケーブル		施工 E0-432211			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステープル
1. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 0mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
2. 6mm-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
1. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 0mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		
2. 6mm-	2C	■	■		
	3C	■	■		

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁ケーブル					
VVRケーブル		施工 E0-432212			
		m			
		管内	ラック	ビッド・天井	木造サドル・木造ステップ
5. 5mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
8mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
14mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
22mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
38mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
60mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
100mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
150mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
200mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
250mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
325mm2-	2C	■	■	■	■
	3C	■	■	■	■
		コンクリートサドル	FEP内 (PF・CD)		
5. 5mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
8mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
14mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
22mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
38mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
60mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
100mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
150mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
200mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
250mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		
325mm2-	2C	■	■		
	3C	■	■		

R0803_営繕単価（電気・改修）

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／接地工事／接地工事(雷保護設備)				
接地極		施工 E0-434131		
か所				
	-	単独打込	2連結打込	3連結打込
10φ×1000L	-	■	■	■
10φ×1500L	-	■	■	■
14φ×1500L	-	■	■	■
900×900×1.5t(EP-0.9)	■	-	-	-
600×600×1.5t(EP-0.6)	■	-	-	-
接地極埋設標		施工 E0-434141		
枚				
	単	価	備	考
黄銅板製	■			
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他				
リモコンスイッチ(樹脂プレート付)		施工 E0-531113		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
リモコンスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531114		
個				
	単	価	備	考
1回路用	■			
2回路用	■			
3回路用	■			
4回路用	■			
5回路用	■			
6回路用	■			
セレクトスイッチ(金属プレート付)		施工 E0-531116		
個				
	単	価	備	考
6回路	■			
12回路	■			

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具				
HID灯器具(施工費)		施工 E0-532352		
		個		
		投光器	直付	昇降装置
-		-	-	7,460
250W以下		-	11,300	-
400W以下		53,400	12,900	-
1000W以下		64,900	15,500	-
HID灯器具(屋外灯)(施工費)		施工 E0-532356		
		灯		
		ポールライト		
100W		46,900		
200W		55,300		
250W		57,200		
300W		62,800		
400W		62,800		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／ガーデンライト				
ガーデンライト(施工費)		施工 E0-532361		
		灯		
		単	価	備考
1灯形		23,400		
2灯形		28,100		
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)		施工 E0-532401		
		個		
		露出形	埋込形	埋込形(コンパクト)
FHF 16W	×1	4,360	-	-
	×2	5,560	8,470	-
FHF 32W	×1	6,640	9,930	-
	×2	8,290	12,300	-
FHF 86W	×1	12,300	-	-
FHP 32W	×3	-	-	9,930
FHP 45W	×4	-	-	14,600
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)		施工 E0-532402		
		個		
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	10,100	14,200	

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具				
Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)		施工 E0-532403		
		個		
		露出形	埋込形	埋込形(コンパネ付)
FHF 16W	×1	6,230	—	—
	×2	7,430	10,300	—
FHF 32W	×1	8,510	11,800	—
	×2	10,100	14,200	—
FHF 86W	×1	14,200	—	—
FHP 32W	×3	—	—	11,800
FHP 45W	×4	—	—	16,500
Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)		施工 E0-532404		
		個		
		露出形	埋込形	
FHF 32W	×2	12,000	16,100	
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)		施工 E0-532405		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	5,310		
	×2	6,630		
Hf蛍光灯器具(施工費)(線び取付)(照明制御)		施工 E0-532406		
		個		
		露出形		
FHF 32W	×1	7,180		
	×2	8,500		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)		施工 E0-532407		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	5,960		
	×2	7,430		
Hf蛍光灯器具(施工費)(システム天井)(照明制御)		施工 E0-532408		
		個		
		埋込形		
FHF 32W	×1	7,820		
	×2	9,300		

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／非常用照明器具(白熱灯)						
非常用白熱灯器具(施工費)				施工 E0-532391		
				個		
		露出形		埋込形		
JE9～30W, I40W		4,850		7,800		
非常用白熱灯器具(施工費)(線び取付)				施工 E0-532392		
				個		
		露出形				
JE9～30W, I40W		3,880				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／動力設備／電動機その他接続材						
電動機接続材				施工 E0-539811		
				か所		
		単 価		備 考		
E(19)-F2(17)		■				
E(25)-F2(24)		■				
E(31)-F2(30)		■				
E(39)-F2(38)		■				
E(51)-F2(50)		■				
E(63)-F2(63)		■				
E(75)-F2(76)		■				
電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／架空線路／変圧器						
変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2013				施工 E0-536106		
				台		
		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■	■	■
油入 三相	6kV-210V	—	■	■	■	■
変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2013				施工 E0-536108		
				台		
		10kVA	20kVA	30kVA		
油入 单相	6kV-210/105V	■	■	■		
油入 三相	6kV-210V	—	■	■		
変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2013				施工 E0-536100		
				台		
		20kVA	30kVA			
油入 三相	6kV-210V	■	■			

電気設備工事(参考歩掛り)／通信・情報設備工事／テレビ共同受信設備／テレビ共同受信		
直列ユニット(施工費)	施工 E0-545107	
	個	
	単 価	備 考
中間	5,510	
端末	4,880	