営繕工事設計標準単価

令和８年１０月

建築（新営）

鳥取県総務部

共通資材

鋼材（市中価格）

棒鋼・丸鋼

B0-116131 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

B1-112111 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料) 2
B0-114112 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 3
B0-114113 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用) 3

骨材

B1-111512 砂(材料) 3
B1-111411 砕石(材料) 4
B1-111412 割石(材料) 4
B1-111511 真砂土(材料) 5

木材

集成材・造作材

B1-214311 ﾗﾜﾝ合板(材料) 5
B1-214312 しな合板(材料) 5

仮設材

ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

B0-011251 亀甲金網 5

建築資材

内・外装材

ビニル系壁材類

B1-222111 ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ(材料) 6

木質系床材

B0-218231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ 6

ボード類

B0-218411 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R) 6
B0-218416 せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ(GB-L) 6
B0-218418 ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR) 6
B0-218425 木毛ｾﾒﾝﾄ板 7
B0-218431 けい酸ｶﾙｼｳﾑ板 7

発泡樹脂板

B0-211017 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材 7

機械設備資材

B1-335155 塩ﾋﾞ製ｱﾝｺｳ 7

労務単価

B0-911111 特殊作業員 7
B0-911112 普通作業員 7
B0-911113 軽作業員 7
B0-911151 造園工 7
B0-911121 とび工 7
B0-911131 石工 8
B0-911153 ﾌﾞﾛｯｸ工 8
B0-911122 鉄筋工 8
B0-911123 鉄骨工 8
B0-911141 塗装工 8
B0-911124 溶接工 8
B0-911114 運転手(特殊) 8
B0-911115 運転手(一般) 8
B0-911116 世話役 8
B0-911125 型わく工 8
B0-911142 大工 8
B0-911143 左官 8
B0-911162 配管工 8
B0-911132 はつり工 8
B0-911133 防水工 8
B0-911134 板金工 8
B0-911135 ﾀｲﾙ工 8
B0-911136 ｻｯｼ工 8

B0-911144 内装工 8
B0-911138 ｶﾞﾗｽ工 8
B0-911166 交通誘導員 8
B0-911146 建具工 8
B0-911163 ﾀﾞｸﾄ工 8
B0-911164 保温工 8
B0-911126 建築ﾌﾞﾛｯｸ工 8

建築工事

仮設

共通仮設

仮囲い・仮設鉄板・運搬

B1-312131 仮囲い 9
B0-131412 仮囲い 9
B0-131414 仮囲い運搬 9
B0-131431 仮設鉄板敷 9
B0-131697 仮設敷鉄板運搬 9

揚重機械器具費

B0-131421 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立 10
B0-131423 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬 10
B0-937162 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10
B0-937182 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 10

直接仮設

一般仮設

B0-132512 平遣方 10
B0-132513 隅遣方 10
B0-132511 遣方 11
B0-132514 墨出し 11
B0-132515 養生 12
B0-132531 整理清掃後片付け 12

足場

B0-131516 地足場 13
B0-131519 枠組本足場(手すり先行方式) 14
B0-131512 単管本足場 15
B0-131544 ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ 16
B0-131513 単管一本足場 16
B0-131514 単管抱足場 16
B0-131568 安全手すり(手すり先行方式) 17
B0-131565 安全手すり 17
B0-131532 登り桟橋 17
B0-134403 内部躯体足場 17
B0-131526 内部仕上足場 18
B0-134404 内部躯体足場(手すり先行方式) 19
B0-131527 内部仕上足場(手すり先行方式) 23
B0-131543 内部仕上足場(簡易型移動式足場) 26
B0-131541 内部階段仕上足場 26
B0-131542 ｼｬﾌﾄ内足場 27

災害防止・養生防護棚

B0-131538 金網張り 27
B0-131536 金網張り(水平張り) 27
B0-131537 金網式養生枠 28
B0-131553 安全ﾈｯﾄ張り(水平張り) 28
B0-131561 養生ｼｰﾄ張り 29
B0-131562 ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り 30
B0-131571 防音ｼｰﾄ張り 31
B0-131566 小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ) 32
B0-131569 養生防護棚(直線部) 33
B0-131570 養生防護棚(ｺｰﾅｰ部) 34
B0-131567 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共) 34
B0-131577 ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 34

仮設材運搬

B0-131660 仮設材運搬(地足場) 34
B0-131691 仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式) 35
B0-131662 仮設材運搬(単管本足場) 35
B0-131663 仮設材運搬(単管一本足場) 35
B0-131664 仮設材運搬(単管抱足場) 35
B0-131671 仮設材運搬(安全てすり) 35
B0-131693 仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式) 35
B0-131694 仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場) 35
B0-131696 仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式) 36
B0-131695 仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式) 36
B0-131684 仮設材運搬(内部階段仕上足場) 36
B0-131685 仮設材運搬(ｼｬﾌﾄ内足場) 36
B0-131672 仮設材運搬(養生防護棚) 36
B0-131669 仮設材運搬(登り桟橋) 36

B0-131686 仮設材運搬(金網式養生枠) 36
B0-131687 仮設材運搬(金網類) 36
B0-131688 仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) 36
B0-131689 仮設材運搬(小幅ﾈｯﾄ) 37
B0-131698 仮設材運搬(ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ) 37
B0-131699 仮設材運搬(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ) 37

事前調査

B0-131701 石綿含有建材の調査 37

仮設機械運転

B0-031011 仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ) 37

土工

B0-132233 根切り 37
B0-132251 埋戻し 37
B0-132612 積込み 37
B0-132623 建設発生土運搬 38
B0-032181 土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 41

市場単価

B0-432211 根切り 42
B0-432226 床付け 42
B0-432232 杭間ざらい 42
B0-432251 埋戻し(B種) 42
B0-432252 埋戻し(A種) 42
B0-432253 埋戻し(D種) 43
B0-432261 盛土(B種) 43
B0-432262 盛土(A種) 43
B0-432263 盛土(D種) 43
B0-432243 敷きならし 43
B0-432218 すきとり 43
B0-432219 積み込み 43
B0-432711 土工機械運搬 44

地業

B1-321112 砂利地業 44
B1-000061 砂利地業(再生材) 44
B1-321111 割石地業 45
B0-133261 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理 45
B0-133264 杭頭処理(場所打杭用) 45
B0-133201 地業機械運転(空気圧縮機) 45
B0-133421 砂利地業 45
B0-133713 床下防湿層敷き 46
B0-132292 土間下断熱材敷き 46

鉄筋

B0-136230 鉄筋組立 46
B0-136238 鉄筋現場加工 46
B0-136240 鉄筋現場加工･組立 46
B0-136239 梁貫通孔補強鉄筋現場加工 46
B0-136232 梁貫通孔補強鉄筋工場加工 46
B0-136223 梁貫通孔補強鉄筋組立 46
B0-136237 梁貫通孔補強鉄筋加工組立 47

市場単価

B0-436212 鉄筋加工組立 47
B0-436213 ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付 47
B0-436221 鉄筋運搬費 47
B0-436252 鉄筋ｶﾞｽ圧接 47

ｺﾝｸﾘｰﾄ

市場単価

B0-434215 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 48
B0-434227 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金 48
B0-434226 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 48

型枠

B0-134441 打放し面補修 48
B0-134442 ｺｰﾝ処理 49
B0-231052 耐震ｽﾘｯﾄ 49
B0-134432 型枠目地棒 49
B0-134462 ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1m当たり 49
B0-134463 ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり 50
B0-134464 ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間) 50

型枠

B1-321221 ﾒｯｼｭ型枠(運搬費込み) 51

市場単価

B0-434411 型枠 51

B0-434421 型枠運搬費 51

鉄骨

B0-137311 軽量鉄骨加工・組立 52
B0-137011 柱底均しﾓﾙﾀﾙ 52
B0-137081 鉄骨足場 52
B0-137251 鉄骨現場錆止め塗料塗り 52
B0-137421 普通ﾎﾞﾙﾄ締付 52
B0-135611 仮設材運搬(鉄骨足場) 53
B0-137613 鉄骨運搬 53
B0-135711 鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ) 53

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

B0-135311 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 53
B0-135341 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算 53
B0-135412 防水立上り部(れんが押さえ) 53

防水

B0-231012 伸縮目地 54
B0-231013 成形緩衝材 54
B0-231061 防水押え金物 54
B0-231132 合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 54
B0-231142 塗膜防水 54

市場単価

B0-531112 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 55
B0-531610 防水入隅処理 55
B0-531614 ｼｰﾘﾝｸﾞ 56

ﾀｲﾙ

B0-233224 床ﾀｲﾙ張り 56
B0-233225 床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り) 57
B0-233254 床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 57
B0-233245 内装壁ﾀｲﾙ張り 57
B0-233253 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 57
B0-233255 内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物) 57

木

間仕切軸組

B0-234312 間仕切軸組 58

床組及び床板張り

B0-234211 つか立床組 58
B0-234212 ころばし床組 58
B0-234221 畳下床板 58
B0-238237 縁甲板(材料費) 58
B0-238236 縁甲板 58

壁下地組、下地板張り及び合板張り

B0-234313 胴縁 58
B0-234331 壁木ずり 59
B0-234321 壁下地板(ﾗｽ下地) 59
B0-234322 壁合板 59

天井下地組及び屋根下地板張り

B0-234411 天井下地 59
B0-234141 野地板 59

建具枠回り

B0-234731 額縁(窓出入口) 59
B0-234711 窓 枠(引違い) 59
B0-234721 出入口枠(片開き) 60
B0-234722 出入口枠(両開き) 60
B0-234723 出入口枠(欄間付片開き) 60
B0-234724 出入口枠(欄間付両開き) 60

幅木

B0-234651 幅木 60

屋根及びとい

B1-335153 硬質塩ﾋﾞ竪樋掴金物共 60
B1-335154 硬質塩ﾋﾞ竪樋(ｶﾗｰVP)掴金物共 60
B1-335151 塩ﾋﾞ軒樋(住宅用)受金物共 61
B1-335152 塩ﾋﾞ竪樋(住宅用)掴金物共 61
B1-335111 折板葺 61
B1-335112 ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ 61
B1-221334 軒先ﾌﾚｰﾑ 61
B1-221335 面戸ﾌﾟﾚｰﾄ 61
B1-221332 折板断熱材 61
B0-235838 ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ 62
B0-235841 鋼管とい 62

B0-235851 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい 63
B0-235854 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 63
B0-235842 鋼管とい掃除口 63
B0-235848 鋼管とい防露巻き 63
B0-235847 鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部) 63
B0-235846 鋼管とい塗装 64
B0-235871 塩ビ角樋 64
B0-235637 丸環 64

金属

金網類

B0-235066 下地ﾗｽ張り 64
B0-235271 溶接金網敷 64
B0-235272 溶接金網敷(排水溝) 64

軽量鉄骨下地材

B0-235492 天井ｲﾝｻｰﾄ 65

排水ふた

B0-235233 ﾄﾗﾌふた 65
B0-235817 排水ﾄﾗﾌふた 66
B0-235818 排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ) 66
B0-235816 ﾏﾝﾎｰﾙふた 66
B0-235828 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 67
B0-235833 鋳鉄製ますふた 67
B0-235834 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた 67
B0-235835 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 68
B0-235837 ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた 69

点検口

B0-235241 床点検口 71
B0-235222 屋上点検口 71
B0-235432 天井点検口 71

手すり・金物

B0-235625 ﾀﾗｯﾌﾟ(足掛) 71
B0-235626 ﾀﾗｯﾌﾟ(梯子型上部) 71
B0-235627 ﾀﾗｯﾌﾟ (梯子型) 71
B0-235646 便所手すり 72

仕上・付属物

B0-235321 ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ 72
B0-235226 目地ｼﾞｮｲﾅｰ 72
B0-235341 壁見切縁 72
B0-235421 天井廻縁 72
B0-235422 下り壁見切縁 72

市場単価

B0-435313 軽量鉄骨壁下地 73
B0-435416 軽量鉄骨天井下地 73
B0-435417 軽量鉄骨下がり壁下地 74
B0-435493 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 74
B0-435315 軽量鉄骨壁開口部補強 74
B0-435441 軽量鉄骨天井開口部補強 75

左官

ﾓﾙﾀﾙ塗り

B1-342111 壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 75
B1-342112 床樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗 75

吹付け材

B1-342117 ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け 75

市場単価

B0-536213 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 76
B0-536632 笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 76
B0-536223 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 76
B0-536233 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 76
B0-536611 幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 76
B0-536261 くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り 77
B0-536613 ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り 77
B0-536262 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り 77
B0-536313 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 77
B0-536314 柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り 77
B0-536315 梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536316 壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536317 柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536318 梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536633 水切りﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536631 笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 78
B0-536635 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 78

B0-536641 膳板ﾓﾙﾀﾙ塗り 79
B0-536651 窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り 79
B0-536634 手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り 79
B0-536661 側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り 79
B0-536674 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填 79
B0-536675 建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填 79
B0-536510 防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ) 79
B0-536527 壁 下地調整塗材 80

仕上塗材仕上

B0-536513 外装薄塗材 E 80
B0-536516 可とう形外装薄塗材 E 80
B0-536517 防水形外装薄塗塗材 E 80
B0-536514 内装薄塗材 E 81
B0-536532 複層塗材 E 81
B0-536535 複層塗材 RE 81
B0-536533 複層塗材 Si 81
B0-536537 防水形複層塗材 E 82
B0-536506 下地調整費 82

建具

木製建具

B0-237141 片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 82
B0-237142 両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 82
B0-237143 便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け 82
B0-237144 引違い戸　取付け 82
B0-237145 引違い窓　取付け 83
B0-237146 開き窓　取付け 83
B0-237147 回転窓　取付け 83
B0-237148 引違いふすま取付け 83
B0-237149 引違い障子取付け 83
B0-237140 片開きふすま取付け 83
B0-237151 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 83

ｶﾞﾗｽ

B0-238708 ｶﾞﾗｽ清掃 84

市場単価

B0-538731 型板ｶﾞﾗｽ 84
B0-538741 網入型板ｶﾞﾗｽ 84
B0-538711 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 85
B0-538743 網入磨き板ｶﾞﾗｽ 85
B0-538761 複層ｶﾞﾗｽ 86
B0-538774 強化ｶﾞﾗｽ 86
B0-238709 ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ) 87
B0-538710 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面) 87

塗装

市場単価

標仕仕様

錆止め塗装

B0-538812 錆止め塗料塗り 87

一般塗装

B0-538821 ＳＯＰ塗り 88
B0-538822 ＥＰ塗り 88
B0-538823 ＥＰ－Ｇ塗り 89
B0-538861 木部ＥＰ－Ｇ塗り 89
B0-538862 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り 90
B0-538863 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り 90
B0-538864 ＮＡＤ塗り 90
B0-538834 ＤＰ塗り 90
B0-538828 ＣＬ塗り(H31年仕様) 90
B0-538848 ＣＬ塗り(R4年仕様) 91
B0-538829 ＯＳ塗り 91
B0-538840 ＬＥ塗り 91
B0-538831 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下) 91
B0-538832 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下) 91
B0-538838 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様) 91
B0-538858 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様) 92
B0-538839 ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下) 92
B0-538841 ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下) 92

素地ごしらえ

B0-538811 素地ごしらえ 92

改修標仕仕様

錆止め塗装

B0-581412 錆止め塗料塗り改修仕様 93

一般塗装

B0-581413 ＳＯＰ塗り改修仕様 94
B0-581414 ＥＰ塗り改修仕様 95
B0-581418 ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 96
B0-581419 木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 97
B0-581410 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 97
B0-581421 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 97
B0-581422 ＮＡＤ塗り改修仕様 97
B0-581433 ＣＬ塗り改修仕様(R4年仕様) 98
B0-581425 ＯＳ塗り改修仕様 98
B0-581426 ＬＥ塗り改修仕様 98
B0-581427 ＳＯＰ塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 98
B0-581428 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 98
B0-581439 ＣＬ塗り(糸幅300mm以下)改修仕様(R4年仕様) 98
B0-581420 ＯＳ塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 99
B0-581430 ＬＥ塗り(糸幅300mm以下)改修仕様 99

下地調整
B0-581411 下地調整改修仕様 99

素地ごしらえ
B0-581432 素地ごしらえ改修仕様 100

内外装

床

B0-238261 織じゅうたん 100
B0-238264 ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ 100
B0-238263 ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ 100
B0-238269 下地ﾌｪﾙﾄ 100
B0-238111 畳敷き 101
B0-238112 畳敷き 101
B0-238231 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 101
B0-238245 天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 101
B0-238233 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 101
B0-238217 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 101

壁

B0-238381 壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 102
B0-238376 壁紙張り手間 102
B0-238375 壁紙素地ごしらえ 102
B0-238301 壁化粧ｼｰﾄ張り手間 102
B0-238302 壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り 103

天井

B0-238481 天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板 103
B0-238021 天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み 103
B0-238402 天井化粧ｼｰﾄ張り手間 103

断熱・防露・防音

B1-342116 発泡ｳﾚﾀﾝ 103

市場単価

床

B0-538213 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 104
B0-538214 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 104
B0-538225 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 104
B0-538226 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 104
B0-538264 床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 104
B0-538611 ﾋﾞﾆﾙ幅木 105
B0-538612 階段ﾋﾞﾆﾙ幅木 105

壁

B0-538311 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 105
B0-538316 壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) 106
B0-538312 壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 106
B0-538313 壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 106
B0-538314 壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 107
B0-538315 壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 107
B0-538331 壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 108

天井

B0-538412 天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 108
B0-538411 天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 108
B0-538413 天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 109
B0-538414 天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 109
B0-538415 天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 109
B0-538431 天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 109
B0-538418 天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) 110

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

B0-538301 せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理 110

仕上ﾕﾆｯﾄ

付属物

B0-235211 床目地棒 110
B0-235214 階段滑り止め 110
B0-235218 階段滑り止め埋込工法 111
B0-235212 くつずり 111
B0-235219 衝突防止表示 111

ｼｽﾃﾑ床材
B0-232293 誘導用及び注意喚起用床材 111

表示標識
B0-239601 室名札 111

厨房・洗面・便所
B0-239541 流し台 112
B0-239542 ｺﾝﾛ台 112
B0-239515 水切棚 112
B0-239514 吊戸棚 112

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等
B0-239671 ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 112
B0-239686 ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ 112
B0-239687 ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け 113
B0-235633 ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ 113

教育施設
B0-239631 掲示板 113

門・囲障
B0-335161 樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型) 113

その他
B0-235839 床排水金具 113
B0-235652 旗竿受金物 113

排水
B0-331093 縁石 114
B0-331002 V型側溝 114
B0-331092 街きょ 114
B0-335251 U形側溝RC蓋 114
B0-335263 U形側溝 115

分解施工単価
B0-331084 排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 115
B0-331085 排水ｺﾝｸﾘｰﾄ 115
B0-331086 排水鉄筋 115
B0-331087 排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ 116

構内舗装
舗装
B0-134219 直接仮設(構内舗装) 116
B0-331111 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 116
B0-331112 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　歩道 116
B0-331128 ﾌｨﾙﾀｰ層用砂 116
B0-331011 ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装 117
B0-331114 透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道 117
B0-331191 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 117
B0-331193 密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 117
B0-331194 細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ 117
B0-331195 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 118
B0-331212 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 118

分解施工単価
B0-051111 路床整正 118
B0-051112 路盤材敷きならし 118
B0-051113 路盤材締固め 118
B0-051117 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布 119
B0-051115 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし 119
B0-051116 ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め 119

目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等
B0-331051 ｴﾗｽﾀｲﾄ 119

その他
B0-134210 ｺﾝｸﾘｰﾄ 119
B0-134218 ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共) 120
B0-134216 ｺﾝｸﾘｰﾄ打込 120
B0-134251 砂利敷きB種厚60mm 120
B0-134252 砂利敷きB種路床整正別途 120

舗装機械運搬
B0-332716 舗装機械運搬(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 120
B0-332728 舗装機械運搬(振動ﾛｰﾗ) 120
B0-332727 舗装機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 120
B0-332726 舗装機械運搬(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) 120

B0-332747 舗装機械運搬(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 120

舗装機械運転

B0-036161 舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ) 121
B0-036131 舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) 121
B0-036183 舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ) 121
B0-036182 舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 121
B0-036181 舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ) 121
B0-036141 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ) 121
B0-036192 舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ) 121
B0-036193 舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ) 121

植栽

B0-335472 植栽基盤整備 122
B0-335413 植付け(高木) 122
B0-335411 植付け(中低木) 122
B0-335453 植付け(地被類) 122
B0-335353 りゅうのひげ 123
B0-335354 笹 123
B0-335421 掘取り(中低木) 123
B0-335423 掘取り(高木) 123
B0-335431 幹巻き(高木) 123
B0-335441 支柱 124
B0-335451 芝張り 124
B0-339221 伐採 124
B0-339222 抜根 124
B0-339223 伐採抜根 125

植栽機械運搬

B0-335465 植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 125

植栽機械運転

B0-335461 植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 125
B0-335462 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) 125
B0-335463 植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ) 125
B0-039116 植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) 125

とりこわし

建物

B1-311111 木造取り壊し(手こわし) 126
B1-311211 屋根仕上材撤去(改修工事適用) 126
B1-311212 床仕上材撤去(改修工事適用) 126
B1-311221 外壁仕上材撤去(改修工事適用) 126
B1-311231 建具撤去(改修工事適用) 126
B1-311241 間仕切壁材撤去(改修工事適用) 126
B1-311251 天井材撤去(改修工事適用) 126
B1-311311 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 126

建築工事(改修)

仮設

鉄筋探査

B1-000031 鉄筋探査費 127

屋上防水改修

B0-181216 墨出し(屋上防水改修) 127
B0-181283 養生(屋上防水改修) 127
B0-181284 整理清掃後片付け(屋上防水改修) 127

外壁改修

B0-181215 墨出し(外壁改修) 127
B0-181285 養生(外壁改修) 127
B0-181286 整理清掃後片付け(外壁改修) 127
B0-181296 開口部養生(外壁改修) 127

内部改修

B0-181214 墨出し(内部改修) 128
B0-181281 養生(内部改修) 128
B0-181282 整理清掃後片付け(内部改修) 128
B0-181254 内部仕上足場(改修) 128
B0-181072 仮設間仕切り下地 128
B0-181071 仮設間仕切り 128
B0-181081 仮設間仕切り仕上材 129

仮設材運搬

B0-181611 仮設材運搬(仮設間仕切り) 129

仮設機械運転

B0-181711 改修機械運転(ﾄﾗｯｸ) 129

撤去

B0-184211 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 129
B0-185416 れんが撤去 129
B0-185417 CB撤去 129
B0-184243 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 130
B0-286242 目あらし 130
B0-286232 ｹﾚﾝ 130
B0-286251 床清掃 130
B0-286351 壁清掃 130
B0-339172 ｶｯﾀｰ入れ 130
B0-283211 床ﾀｲﾙ撤去 130
B0-286221 床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去 131
B0-288211 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 131
B0-288221 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去 131
B0-288231 ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 131
B0-288232 ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 131
B0-284031 土台撤去 131
B0-284213 床組撤去 132
B0-284216 床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 132
B0-284221 床下地板撤去 132
B0-284621 敷居撤去 132
B0-284622 鴨居撤去 132
B0-288271 畳撤去 132
B0-284611 柱撤去 133
B0-284041 頭押さえ撤去 133
B0-284651 木製幅木撤去 133
B0-288612 ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 133
B0-283311 壁ﾀｲﾙ撤去 133
B0-286311 壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 133
B0-284322 壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 134
B0-284324 壁下地撤去 134
B0-288373 壁ｸﾛｽ撤去 134
B0-286411 天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去 134
B0-284421 天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 134
B0-284422 天井下地撤去 134
B0-288473 天井ｸﾛｽ撤去 135
B0-287165 木製戸撤去 135
B0-287365 鋼製戸撤去 135
B0-287322 建具周囲はつり 135
B0-288711 ｶﾞﾗｽ撤去 135
B0-285221 床ﾏﾝﾎｰﾙ･点検口撤去 135
B0-285431 天井点検口撤去 136
B0-285831 たてどい撤去 136
B0-389511 発生材積込み 136
B0-288503 既存塗膜除去 136
B0-281111 既存防水層撤去 136
B0-281119 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 136

撤去機械運転

B0-031121 撤去機械運転(空気圧縮機) 137
B0-038152 撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ) 137
B0-030111 撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ) 137
B0-181712 撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 137
B0-181713 撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ) 137

撤去材運搬

B0-281121 撤去材運搬 138

撤去機械運搬

B0-281122 撤去機械運搬(空気圧縮機) 141

外壁改修

B0-181313 施工数量調査(外壁改修) 142

建築工事(参考歩掛り)

土工

B0-132235 根切り 142
B0-132226 床付け 142
B0-132232 杭間ざらい 142
B0-132254 埋戻し 142
B0-132261 盛土 143
B0-132243 敷きならし 143
B0-132246 締固め 143
B0-132247 敷きならし締固め 143
B0-132218 すきとり 143
B0-132219 すきとり積込 143
B0-132614 積込み 144

建設発生土運搬

B0-132624 建設発生土運搬 145

土工機械運転

B0-032171 土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 148
B0-032191 土工機械運転(ｸﾗﾑｼｪﾙ) 149
B0-032161 土工機械運転(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) 150
B0-032163 土工機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 150
B0-032173 土工機械運転(振動ﾛｰﾗ) 150
B0-032182 土工機械運転(ﾀﾝﾊﾟ) 150
B0-032192 土工機械運転(ﾄﾗｯｸ) 150

土工機械運搬

B0-132716 土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 150
B0-132726 土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ) 151
B0-132736 土工機械運搬(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) 151
B0-132747 土工機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ) 151
B0-132757 土工機械運搬(振動ﾛｰﾗ) 151

土工機械分解組立

B0-132712 土工機械分解組立(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 151
B0-132722 土工機械分解組立(ｸﾗﾑｼｪﾙ) 151

地業

B0-133263 既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭補強 152

鉄筋

B0-136616 工場加工鉄筋運搬 152
B0-136711 鉄筋機械運転(ﾄﾗｯｸ) 152

ｺﾝｸﾘｰﾄ

B0-134215 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 153
B0-134224 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車組立 154
B0-134225 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転 154
B0-134081 ｺﾝｸﾘｰﾄ配管受台 154

型枠

B0-134616 型枠運搬 155
B0-134711 型枠機械運転(ﾄﾗｯｸ) 155
B0-134471 普通合板型枠(補助材(構成材)) 155
B0-134472 打放し合板型枠(補助材(構成材)) 155

鉄骨

B0-137152 鉄骨工場錆止め塗料塗り 155
B0-137211 鉄骨現場建方 155
B0-137423 ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 156
B0-137422 JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け 156
B0-137231 鉄骨現場溶接 156
B0-137411 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種) 156

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

B0-135312 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁 157

防水

B0-231161 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 157
B0-231614 ｼｰﾘﾝｸﾞ 158

石

花こう岩

B0-232331 壁　花こう岩 158
B0-232231 床石張り(花こう岩) 158
B0-232236 段石 花こう岩 159
B0-232237 縁石 花こう岩 159
B0-232332 柱 花こう岩 159
B0-232333 梁 花こう岩 159

大理石

B0-232341 内壁空積工法(大理石) 159
B0-232241 床石張り(大理石) 159
B0-232342 柱 大理石 159
B0-232343 梁 大理石 160

ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ

B0-232211 床ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232212 くつずりﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232214 平ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232215 段ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232311 壁ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232314 幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 160
B0-232316 甲板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 161

B0-232317 笠木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 161
B0-232318 隔板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 161
B0-232381 壁 擬石 161
B0-232325 ささら幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 161
B0-232327 階段ささら桁ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り 161

鉄平石

B0-232251 床 鉄平石 161
B0-232351 壁 鉄平石 162

その他

B0-232301 堅石積み 162
B0-232302 軟石積み 162

ﾀｲﾙ

B0-233234 外装壁ﾀｲﾙ張り 162
B0-233235 外装壁ﾀｲﾙ張り(役物) 163
B0-233237 外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り 163
B0-233238 外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り (役物) 164
B0-233246 内装壁ﾀｲﾙ張り 164
B0-233247 内装壁ﾀｲﾙ張り(役物) 165

木

B0-234051 土台 165
B0-234052 頭押え 165
B0-234696 敷居受材 165
B0-234616 化粧柱 166
B0-234617 化粧半柱 166
B0-234627 敷居 166
B0-234628 鴨居 166
B0-234629 中鴨居 166
B0-234666 畳寄せ 166
B0-234620 付鴨居 166
B0-234657 回り縁 166
B0-234647 上がりがまち 167
B0-234636 額縁 167
B0-234646 けこみ 167
B0-234676 押入れ 167
B0-234011 構造材施工費 167
B0-234021 造作材施工費 167

屋根及びとい

B0-245151 長尺金属板葺 168

金属

B0-235313 軽量鉄骨壁下地 168
B0-235315 軽量鉄骨壁開口部補強 168
B0-235416 軽量鉄骨天井下地 169
B0-235441 軽量鉄骨天井開口部補強 170
B0-235417 軽量鉄骨下がり壁下地 170
B0-235493 軽量鉄骨天井下地振止め補強加算 170
B0-235494 下地ﾗｽ張り 170

左官

B0-236506 下地調整費 171
B0-236213 床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ 171
B0-236223 床ﾓﾙﾀﾙ塗り 171
B0-236243 床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 171
B0-236233 階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 171
B0-236261 くつずりﾓﾙﾀﾙ 172
B0-236262 ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ 172
B0-236611 幅木ﾓﾙﾀﾙ 172
B0-236612 階段幅木ﾓﾙﾀﾙ 172
B0-236313 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 173
B0-236322 壁ﾗｽこすりﾓﾙﾀﾙ 174
B0-236333 壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り 174
B0-246651 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ 174
B0-246631 笠木ﾓﾙﾀﾙ 174
B0-246643 水切ﾓﾙﾀﾙ 174
B0-246642 窓台ﾓﾙﾀﾙ 174
B0-236631 笠木ﾓﾙﾀﾙ 174
B0-236641 膳板ﾓﾙﾀﾙ 175
B0-236271 排水溝ﾓﾙﾀﾙ 175
B0-236272 排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ 175
B0-236351 ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ 175
B0-236352 ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙﾀﾙ 175
B0-236301 柱ｺｰﾅｰ加算 175
B0-236302 梁ｺｰﾅｰ加算 175
B0-236201 床ﾓﾙﾀﾙ目地押え加算 175

B0-236202 床ﾓﾙﾀﾙ目地切り加算 175
B0-236303 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算 175
B0-236304 壁ﾓﾙﾀﾙ塗り回数加算 176
B0-236305 壁目地切り加算 176
B0-236306 床・壁防水剤加算 176
B0-236673 建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充てん 176
B0-236381 耐震壁上部充填手間 176
B0-231051 防水入隅処理 176

建具

金属製建具

B0-237251 二重皿板取付け 176
B0-237252 膳板取付け 176
B0-237253 額縁取付け 177
B0-237254 ｱﾝｸﾞﾙ取付け 177
B0-237255 方立取付け 177
B0-237351 ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け 177
B0-237352 ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ取付け 177
B0-237353 押板取付け 177

ｶﾞﾗｽ

B0-238764 合わせｶﾞﾗｽ 178
B0-238700 型板ｶﾞﾗｽ取付け 178
B0-238731 型板ｶﾞﾗｽ 178
B0-238710 網入型板ｶﾞﾗｽ取付け 178
B0-238741 網入型板ｶﾞﾗｽ 179
B0-238720 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ取付け 179
B0-238711 ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ 180
B0-238730 網入磨き板ｶﾞﾗｽ取付け 180
B0-238743 網入磨き板ｶﾞﾗｽ 181
B0-238740 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ取付け 181
B0-238752 熱線吸収板ｶﾞﾗｽ 181
B0-238750 複層ｶﾞﾗｽ取付け 182
B0-238761 複層ｶﾞﾗｽ 182
B0-238760 強化ｶﾞﾗｽ取付け 182
B0-238775 強化ｶﾞﾗｽ 183
B0-238770 倍強度ｶﾞﾗｽ取付け 183
B0-238774 倍強度ｶﾞﾗｽ 183
B0-238780 熱線反射ｶﾞﾗｽ取付け 184
B0-238706 ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ) 184
B0-238707 ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ) 184

塗装

標仕仕様

素地ごしらえ

B0-238801 塗装素地ごしらえ 184

錆止め塗装

B0-238808 錆止め塗料塗り 185

一般塗装

B0-238811 ＳＯＰ塗り 185
B0-238817 ＥＰ塗り 186
B0-238819 ＥＰ－Ｔ塗り 186
B0-238816 ＥＰ－Ｇ塗り 187
B0-238861 木部ＥＰ－Ｇ塗り 187
B0-238862 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り 187
B0-238863 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り 188
B0-238864 ＮＡＤ塗り 188
B0-238812 ＣＬ塗り 188
B0-238823 ＵＣ塗り 188
B0-238821 ＯＳ塗り 188
B0-238807 ＬＥ塗り 189
B0-238832 防腐･防蟻剤塗り 189
B0-238841 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下) 189
B0-238845 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下) 189
B0-238842 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下) 189
B0-238851 ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下) 189
B0-238840 ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下) 190

改修標仕仕様

下地調整

B0-181411 下地調整改修仕様 190

錆止め塗装

B0-181412 錆止め塗料塗り改修仕様 191

一般塗装

B0-181413 ＳＯＰ塗り改修仕様 192
B0-181414 ＥＰ塗り改修仕様 193
B0-181416 ＥＰ－Ｔ塗り改修仕様 195
B0-181418 ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 196

B0-181419 木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 198
B0-181410 鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 198
B0-181421 亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様 198
B0-181422 ＮＡＤ塗り改修仕様 198
B0-181423 ＣＬ塗り改修仕様 199
B0-181424 ＵＣ塗り改修仕様 199
B0-181425 ＯＳ塗り改修仕様 199
B0-181445 ＬＥ塗り改修仕様 199
B0-181426 ＦＥ塗り改修仕様 200
B0-181427 ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 200
B0-181428 ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 200
B0-181429 ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 200
B0-181420 ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 200
B0-181446 ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 201
B0-181430 ＦＥ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様 201

内外装

床

B0-238218 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 201
B0-238207 階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 201
B0-238228 ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 201
B0-238209 階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 202
B0-238611 ﾋﾞﾆﾙ幅木張り 202
B0-238612 階段 ﾋﾞﾆﾙ幅木張り 202

壁

B0-238911 壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 203
B0-238912 壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 204
B0-238914 壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 204
B0-238915 壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 205
B0-238916 壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L) 205
B0-238931 壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 205
B0-238913 壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 205

天井

B0-238011 天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R) 206
B0-238012 天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC) 206
B0-238014 天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S) 206
B0-238015 天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D) 206
B0-238018 天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR) 207
B0-238031 天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り 207
B0-238013 天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P) 207
B0-238001 天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み 208

排水

B0-331091 縁石 208
B0-331076 排水敷きならし 208
B0-331077 排水砂利地業 208
B0-331078 排水ﾓﾙﾀﾙ 208
B0-331079 排水型枠 209
B0-331001 L型側溝 209

排水機械運転

B0-036194 排水機械運転(ﾄﾗｯｸ) 209

構内舗装

B0-331003 ﾀｯｸｺｰﾄ 209
B0-051118 ﾀｯｸｺｰﾄ散布 209
B0-331135 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装 209

とりこわし

建物

B0-339127 上部躯体とりこわし 210
B0-339128 基礎部躯体とりこわし 210
B0-339129 仕上げ等とりこわし 210
B0-339511 ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み 210
B0-339112 鉄筋切断 211
B0-339523 内装材 積込み 211

とりこわし機械運転

B0-031161 とりこわし機械運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ) 211
B0-038161 とりこわし機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 211
B0-038181 とりこわし機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) 211
B0-038193 とりこわし機械運転(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ) 211
B0-038192 とりこわし機械運転(ﾄﾗｯｸ) 211

とりこわし機械運搬

B0-038172 とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 212

とりこわし材運搬

B0-339612　とりこわし発生材運搬 213
B0-339613　とりこわし発生材運搬 220

市場単価の補正用

土工

B0-032174　土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)(補正算出用) 223
B0-032193　土工機械運転(ｸﾗﾑｼｪﾙ)(補正算出用) 223
B0-032164　土工機械運転(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)(補正算出用) 224
B0-032175　土工機械運転(振動ﾛｰﾗ)(補正算出用) 224
B0-032183　土工機械運転(ﾀﾝﾊﾟ)(補正算出用) 224
B0-032194　土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)(補正算出用) 224
B0-132723　土工機械分解組立(ｸﾗﾑｼｪﾙ)(補正算出用) 224

左官

B0-236226　床ﾓﾙﾀﾙ塗り(補正算出用) 224
B0-236234　階段ﾓﾙﾀﾙ塗り(補正算出用) 224
B0-236263　くつずりﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 224
B0-236264　ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 224
B0-236613　幅木ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 224
B0-236614　階段幅木ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 224
B0-236314　壁ﾓﾙﾀﾙ塗り(補正算出用) 225
B0-246652　ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 225
B0-246632　笠木ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 225
B0-246645　水切ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 225
B0-246644　窓台ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 225
B0-236642　膳板ﾓﾙﾀﾙ(補正算出用) 225

共通資材／鋼材（市中価格）／棒鋼・丸鋼

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用異形棒鋼　　材料 B0-116131

t

	JIS G3112	
	SD295	SD345
D10	[redacted]	—
D13	[redacted]	—
D16	[redacted]	[redacted]
D19	—	[redacted]
D22	—	[redacted]
D25	—	[redacted]
D29	—	[redacted]
D32	—	[redacted]

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材料)　　材料 B1-112111

m3

		S-15	S-18
鳥取土木事務所 1	18(N/mm2)	21,200	21,300
	21(N/mm2)	21,600	21,700
	24(N/mm2)	22,000	22,100
鳥取土木事務所 2	18(N/mm2)	21,200	21,300
	21(N/mm2)	21,600	21,700
	24(N/mm2)	22,000	22,100
郡家土木事務所 3	18(N/mm2)	21,200	21,300
	21(N/mm2)	21,600	21,700
	24(N/mm2)	22,000	22,100
郡家土木事務所 4	18(N/mm2)	21,200	21,300
	21(N/mm2)	21,600	21,700
	24(N/mm2)	22,000	22,100
郡家土木事務所 5	18(N/mm2)	22,000	22,100
	21(N/mm2)	22,400	22,500
	24(N/mm2)	22,800	22,900
倉吉土木事務所 6	18(N/mm2)	26,900	27,000
	21(N/mm2)	27,300	27,500
	24(N/mm2)	27,800	27,900
倉吉土木事務所 7	18(N/mm2)	27,200	27,300
	21(N/mm2)	27,600	27,800
	24(N/mm2)	28,100	28,200
倉吉土木事務所 8	18(N/mm2)	26,900	27,000
	21(N/mm2)	27,300	27,500
	24(N/mm2)	27,800	27,900
米子土木事務所 9	18(N/mm2)	24,600	24,800
	21(N/mm2)	25,000	25,200
	24(N/mm2)	25,400	25,600
米子土木事務所10	18(N/mm2)	24,600	24,800
	21(N/mm2)	25,000	25,200
	24(N/mm2)	25,400	25,600
根雨土木事務所11	18(N/mm2)	24,600	24,800
	21(N/mm2)	25,000	25,200
	24(N/mm2)	25,400	25,600
根雨土木事務所12	18(N/mm2)	24,600	24,800
	21(N/mm2)	25,000	25,200
	24(N/mm2)	25,400	25,600

（注）　1　小型車割増[4t車(1.75m3)]鳥取土木事務所1～2及び郡家土木事務所3～5は4500円高、
　　倉吉土木事務所6～8は2500円高、米子土木事務所9～11及び根雨土木事務所12は3000円高。
　　2　鳥取土木事務所1の地区に関して、岩美町は800円増し。
　　3　鳥取土木事務所2の地区に関して、青谷町・鹿野町は800円増し。
　　4　郡家土木事務所3の地区に関して、若桜町は800円増し。
　　5　郡家土木事務所4の地区に関して、智頭町は800円増し。

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 B0-114112

m3

		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉ｾﾒﾝﾄB種使用)　　材料 B0-114113

m3

		JIS A5308				
		FC=18	FC=21	FC=24	FC=27	FC=30
S15	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
S18	粗骨材20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砂(材料)　　材料 B1-111512

m3

	-	再生砂
鳥取土木事務所 1	3,800	－
鳥取土木事務所 2	3,700	－
郡家土木事務所 3	4,000	－
郡家土木事務所 4	3,800	－
郡家土木事務所 5	3,900	－
倉吉土木事務所 6	4,300	2,700
倉吉土木事務所 7	4,500	2,900
倉吉土木事務所 8	4,500	2,800
米子土木事務所 9	5,800	2,900
米子土木事務所10	5,700	2,300
根雨土木事務所11	5,500	3,100
根雨土木事務所12	5,500	3,700

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

砕石(材料)　　材料 B1-111411

m3

	粒度調整砕石　～40㎜	ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　～40㎜	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　～40㎜
鳥取土木事務所 1	4,700	4,300	3,200
鳥取土木事務所 2	4,600	4,200	3,200
郡家土木事務所 3	4,700	4,300	3,200
郡家土木事務所 4	4,400	4,200	3,000
郡家土木事務所 5	4,400	4,200	3,500
倉吉土木事務所 6	4,800	4,600	3,800
倉吉土木事務所 7	4,900	4,700	4,100
倉吉土木事務所 8	5,100	4,900	4,000
米子土木事務所 9	5,900	5,600	4,100
米子土木事務所10	5,700	5,400	4,000
根雨土木事務所11	5,800	5,500	5,100
根雨土木事務所12	5,800	5,500	5,400

米子土木事務所10のうち弓ケ浜半島の富益町、大崎以北の地域における
粒度調整砕石の単価はm3当り6,000円、ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝの単価はm3当り5,700円とする。

割石(材料)　　材料 B1-111412

m3

	単　　価	備　　考
鳥取土木事務所 1	6,000	
鳥取土木事務所 2	5,900	
郡家土木事務所 3	6,100	
郡家土木事務所 4	6,100	
郡家土木事務所 5	6,100	
倉吉土木事務所 6	5,800	
倉吉土木事務所 7	6,000	
倉吉土木事務所 8	6,200	
米子土木事務所 9	6,800	
米子土木事務所10	6,700	
根雨土木事務所11	6,400	
根雨土木事務所12	6,800	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／骨材

真砂土(材料)　　材料 B1-111511

m3

	CBR≧12
鳥取土木事務所 1	5,180
鳥取土木事務所 2	4,780
郡家土木事務所 3	5,180
郡家土木事務所 4	5,050
郡家土木事務所 5	5,180
倉吉土木事務所 6	5,320
倉吉土木事務所 7	5,710
倉吉土木事務所 8	6,110
米子土木事務所 9	5,580
米子土木事務所10	5,320
根雨土木事務所11	4,250
根雨土木事務所12	4,250

米子土木事務所10のうち弓ケ浜半島の富益町、大崎以北の地域における単価はm3当り5,054円とする。

共通資材／木材／集成材・造作材

細　目	摘　要	単位	単　価	備　考
ﾗﾜﾝ合板(材料)	1類 厚さ4.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	1類 厚さ5.5mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	1類 厚さ9.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	1類 厚さ12.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	2類 厚さ2.5mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	2類 厚さ4.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
	2類 厚さ5.5mm	m²	[redacted]	材料 B1-214311
しな合板(材料)	1類 厚さ4.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214312
	1類 厚さ5.5mm	m²	[redacted]	材料 B1-214312
	2類 厚さ4.0mm	m²	[redacted]	材料 B1-214312
	2類 厚さ5.5mm	m²	[redacted]	材料 B1-214312

共通資材／仮設材／ﾈｯﾄ・ｼｰﾄ・ﾊﾟﾈﾙ

亀甲金網　　材料 B0-011251

m²

	単　価	備　考
供用1日損料	[redacted]	

建築資材／内・外装材／ビニル系壁材類

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ (材料)	防火1級(じゅらく調)	㎡	[redacted]	材料 B1-222111
	防火2級(じゅらく調)	㎡	[redacted]	材料 B1-222111
	防火2級(ｿﾌﾄ、防ｶﾋﾞ)	㎡	[redacted]	材料 B1-222111

建築資材／内・外装材／木質系床材

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ　　材料 B0-218231

㎡

	1 等	
	ぶな	なら
厚さ15	[redacted]	[redacted]

建築資材／内・外装材／ボード類

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-R)　　材料 B0-218411

㎡

	不燃	準不燃
厚 9.5	―	[redacted]
厚12.5	[redacted]	―
厚15.0	[redacted]	―

せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ(GB-L)　　材料 B0-218416

㎡

	-
厚 9.5	[redacted]

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板(DR)　　材料 B0-218418

㎡

			ﾌﾗｯﾄ		凹凸	
			内部用	外部用	内部用	外部用
厚 9	不燃	300×600程度	[redacted]	[redacted]	―	―
	準不燃	300×600程度	[redacted]	―	―	―
厚12	不燃	300×600程度	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚15	不燃	300×600程度	―	―	[redacted]	[redacted]
厚19	不燃	300×600程度	―	―	[redacted]	―

建築資材／内・外装材／ボード類

木毛ｾﾒﾝﾄ板　　材料 B0-218425

㎡

	普通NW
厚20	[redacted]
厚25	[redacted]
厚30	[redacted]
厚40	[redacted]
厚50	[redacted]

けい酸ｶﾙｼｳﾑ板　　材料 B0-218431

㎡

	ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK
厚 5	[redacted]
厚 6	[redacted]
厚 8	[redacted]
厚10	[redacted]
厚12	[redacted]

建築資材／内・外装材／発泡樹脂板

押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材　　材料 B0-211017

㎡

			ｽｷﾝ層付		
			厚30	厚40	厚50
JIS A9521	3種	bA	[redacted]	[redacted]	[redacted]

機械設備資材

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
塩ﾋﾞ製ｱﾝｺｳ	105×60	か所	[redacted]	材料 B1-335155
	120×60	か所	[redacted]	材料 B1-335155

労務単価

特殊作業員		人	23,600	労務 B0-911111
普通作業員		人	18,200	労務 B0-911112
軽作業員		人	17,000	労務 B0-911113
造園工		人	23,100	労務 B0-911151
とび工		人	28,000	労務 B0-911121

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
石工		人	33,800	労務 B0-911131
ﾌﾞﾛｯｸ工		人	26,200	労務 B0-911153
鉄筋工		人	29,500	労務 B0-911122
鉄骨工		人	26,700	労務 B0-911123
塗装工		人	28,100	労務 B0-911141
溶接工		人	29,600	労務 B0-911124
運転手(特殊)		人	21,600	労務 B0-911114
運転手(一般)		人	19,600	労務 B0-911115
世話役		人	26,900	労務 B0-911116
型わく工		人	27,900	労務 B0-911125
大工		人	27,200	労務 B0-911142
左官		人	25,300	労務 B0-911143
配管工		人	24,800	労務 B0-911162
はつり工		人	30,600	労務 B0-911132
防水工		人	28,800	労務 B0-911133
板金工		人	27,100	労務 B0-911134
ﾀｲﾙ工		人	26,300	労務 B0-911135
ｻｯｼ工		人	28,600	労務 B0-911136
内装工		人	28,300	労務 B0-911144
ｶﾞﾗｽ工		人	27,300	労務 B0-911138
交通誘導員		人	14,600	労務 B0-911166
建具工		人	26,700	労務 B0-911146
ﾀﾞｸﾄ工		人	24,300	労務 B0-911163
保温工		人	25,100	労務 B0-911164
建築ﾌﾞﾛｯｸ工		人	22,500	労務 B0-911126

建築工事／仮設／共通仮設／仮囲い・仮設鉄板・運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮囲い	波型ｶﾗｰ鉄板(H=1.8m)全損	m	[redacted]	施工 B1-312131

仮囲い　　施工 B0-131412

m

					単　　価	備　　考
設置費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	[redacted]	
		H=3.0m	-	-	[redacted]	
撤去費	仮囲鉄板	H=2.0m	-	-	[redacted]	
		H=3.0m	-	-	[redacted]	
供用1日賃料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	[redacted]	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	[redacted]	
基本料 修理費含む	仮囲鉄板	H=2.0m	t=1.2mm w=500	-	[redacted]	
		H=3.0m	t=1.2mm w=500	-	[redacted]	

仮囲い運搬　　施工 B0-131414

m

	単　　価	備　　考
H=2.0m	[redacted]	
H=3.0m	[redacted]	

仮設鉄板敷　　施工 B0-131431

㎡

				単　　価	備　　考
設置費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	[redacted]	
撤去費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	[redacted]	
供用1日賃料	敷鉄板	1524×6096×22mm	3ヵ月以下	[redacted]	
			6ヵ月以下	[redacted]	
			12ヵ月以下	[redacted]	
			24ヵ月以下	[redacted]	
整備費	敷鉄板	1524×6096×22mm	-	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設敷鉄板運搬		㎡	[redacted]	施工 B0-131697

建築工事／仮設／共通仮設／揚重機械器具費

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解･組立　　施工 B0-131421

回

	分解部品運搬別途
100t吊	176,000
120t吊	176,000
160t吊	176,000
200t吊	176,000

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)分解部品運搬　　施工 B0-131423

往復

	単　価	備　考
100t吊	[redacted]	
120t吊	[redacted]	
160t吊	[redacted]	
200t吊	[redacted]	

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)　　材料 B0-937162

日

			標準	長期
4.9t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
100t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
120t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
160t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
200t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)　　材料 B0-937182

日

			標準	長期
4.9t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
16t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
20t～22t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
25t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
35t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]
50t吊り	ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き	賃料	[redacted]	[redacted]

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
平遣方		か所	[redacted]	施工 B0-132512
隅遣方		か所	[redacted]	施工 B0-132513

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

遣方　　施工 B0-132511

㎡

	単　　価	備　　考
一 般	[redacted]	
複 雑	[redacted]	
小規模	[redacted]	

墨出し　　施工 B0-132514

㎡

		一 般	複 雑	小規模
－	－	810	980	980
RC･SRC造	地上階	810	980	980
	地下階	890	1,080	1,080
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	640	780	780
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	400	490	490
	外部階段	560	680	680
	外部廊下	400	490	490
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	640	780	780
	ﾋﾟｯﾄ	400	490	490
	大規模ﾋﾟｯﾄ	640	780	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	560	680	680
	吹き抜け(その他)	400	490	490
S造	地上階	640	780	780
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	320	390	390
	外部階段	450	550	550
	外部廊下	320	390	390
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	510	620	620
	吹き抜け(柱･梁等有り)	450	550	550
	吹き抜け(その他)	320	390	390

建築工事／仮設／直接仮設／一般仮設

養生　　施工 B0-132515

㎡

		一 般	複 雑	小規模
-	-	410	500	500
RC･SRC造	地上階	410	500	500
	地下階	450	550	550
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	330	400	400
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	200	250	250
	外部階段	280	350	350
	外部廊下	200	250	250
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	330	400	400
	ﾋﾟｯﾄ	200	250	250
	大規模ﾋﾟｯﾄ	330	400	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	280	350	350
	吹き抜け(その他)	200	250	250
S造	地上階	330	400	400
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	160	200	200
	外部階段	230	280	280
	外部廊下	160	200	200
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	260	320	320
	吹き抜け(柱･梁等有り)	230	280	280
	吹き抜け(その他)	160	200	200

整理清掃後片付け　　施工 B0-132531

㎡

		一 般	複 雑	小規模
-	-	1,920	2,350	2,350
RC･SRC造	地上階	1,920	2,350	2,350
	地下階	2,120	2,590	2,590
	ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ	1,540	1,880	1,880
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	960	1,170	1,170
	外部階段	1,340	1,640	1,640
	外部廊下	960	1,170	1,170
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	1,540	1,880	1,880
	ﾋﾟｯﾄ	960	1,170	1,170
	大規模ﾋﾟｯﾄ	1,540	1,880	―
	吹き抜け(柱･梁等有り)	1,340	1,640	1,640
	吹き抜け(その他)	960	1,170	1,170
S造	地上階	1,540	1,880	1,880
	ﾊﾞﾙｺﾆｰ	770	940	940
	外部階段	1,070	1,310	1,310
	外部廊下	770	940	940
	ﾋﾟﾛﾃｨｰ	1,230	1,500	1,500
	吹き抜け(柱･梁等有り)	1,070	1,310	1,310
	吹き抜け(その他)	770	940	940

建築工事／仮設／直接仮設／足場

地足場　　施工 B0-131516

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	1,270	
供用1日賃料 修理費含む	[redacted]	
基本料 修理費含む	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131519

㎡

				建枠 600×1700 布枠500×1枚	建枠 900×1700 布枠500+240
掛払い手間	12m未満	-	-	1,410	1,550
	22m未満	-	-	—	1,720
	22m以上	-	-	—	1,900
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	-	-	[redacted]	[redacted]
	22m未満	-	-	—	[redacted]
	22m以上	-	-	—	[redacted]
基本料 修理費含む	12m未満	-	-	[redacted]	[redacted]
	22m未満	-	-	—	[redacted]
	22m以上	-	-	—	[redacted]
RC造標準日数 修理費含む	12m未満	1階建	建築面積 300㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積 450㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積 750㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積1,000㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積1,500㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積2,000㎡	[redacted]	[redacted]
			建築面積3,000㎡	[redacted]	[redacted]
		2階建	建築面積 300㎡	—	[redacted]
			建築面積 450㎡	—	[redacted]
			建築面積 750㎡	—	[redacted]
			建築面積1,000㎡	—	[redacted]
			建築面積1,500㎡	—	[redacted]
			建築面積2,000㎡	—	[redacted]
			建築面積3,000㎡	—	[redacted]
		3階建	建築面積 300㎡	—	[redacted]
			建築面積 450㎡	—	[redacted]
			建築面積 750㎡	—	[redacted]
			建築面積1,000㎡	—	[redacted]
			建築面積1,500㎡	—	[redacted]
			建築面積2,000㎡	—	[redacted]
			建築面積3,000㎡	—	[redacted]
	22m未満	4階建	建築面積 300㎡	—	[redacted]
			建築面積 450㎡	—	[redacted]
			建築面積 750㎡	—	[redacted]
			建築面積1,000㎡	—	[redacted]
			建築面積1,500㎡	—	[redacted]
			建築面積2,000㎡	—	[redacted]
			建築面積3,000㎡	—	[redacted]
		5階建	建築面積 300㎡	—	[redacted]
			建築面積 450㎡	—	[redacted]
			建築面積 750㎡	—	[redacted]
			建築面積1,000㎡	—	[redacted]
			建築面積1,500㎡	—	[redacted]
			建築面積2,000㎡	—	[redacted]
			建築面積3,000㎡	—	[redacted]

建築工事／仮設／直接仮設／足場

枠組本足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131519

㎡

				建枠1200×1700	
				布枠500×2枚	
掛払い手間	12m未満	－	－	1,720	
	22m未満	－	－	1,970	
	22m以上	－	－	2,180	
供用1日賃料 修理費含む	12m未満	－	－	[redacted]	
	22m未満	－	－	[redacted]	
	22m以上	－	－	[redacted]	
基本料 修理費含む	12m未満	－	－	[redacted]	
	22m未満	－	－	[redacted]	
	22m以上	－	－	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	22m以上	6階建	建築面積　300㎡	[redacted]	
			建築面積　450㎡	[redacted]	
			建築面積　750㎡	[redacted]	
			建築面積1,000㎡	[redacted]	
			建築面積1,500㎡	[redacted]	
			建築面積2,000㎡	[redacted]	
			建築面積3,000㎡	[redacted]	
		7階建	建築面積　300㎡	[redacted]	
			建築面積　450㎡	[redacted]	
			建築面積　750㎡	[redacted]	
			建築面積1,000㎡	[redacted]	
			建築面積1,500㎡	[redacted]	
			建築面積2,000㎡	[redacted]	
			建築面積3,000㎡	[redacted]	
		8階建	建築面積　300㎡	[redacted]	
			建築面積　450㎡	[redacted]	
			建築面積　750㎡	[redacted]	
			建築面積1,000㎡	[redacted]	
			建築面積1,500㎡	[redacted]	
			建築面積2,000㎡	[redacted]	
			建築面積3,000㎡	[redacted]	

単管本足場　　施工 B0-131512

㎡

			単　　価	備　　考
掛払い手間	10m未満	－	3,520	
	20m未満	－	3,880	
	20m以上	－	4,230	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	－	[redacted]	
	20m未満	－	[redacted]	
	20m以上	－	[redacted]	
基本料 修理費含む	10m未満	－	[redacted]	
	20m未満	－	[redacted]	
	20m以上	－	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　　施工 B0-131544

m

		単　価	備　考
H=1.8m 柱脚固定具共	掛払い手間	290	
	供用1日賃料 修理費含む	[redacted]	
	基本料 修理費含む	[redacted]	

単管一本足場　　施工 B0-131513

㎡

			単　価	備　考
掛払い手間	10m未満	-	1,340	
	10～15m未満	-	1,440	
	15～20m未満	-	1,510	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	[redacted]	
	10～15m未満	-	[redacted]	
	15～20m未満	-	[redacted]	
基本料 修理費含む	10m未満	-	[redacted]	
	10～15m未満	-	[redacted]	
	15～20m未満	-	[redacted]	

単管抱足場　　施工 B0-131514

㎡

			単　価	備　考
掛払い手間	10m未満	-	1,760	
	10～15m未満	-	1,830	
	15～20m未満	-	1,940	
供用1日賃料 修理費含む	10m未満	-	[redacted]	
	10～15m未満	-	[redacted]	
	15～20m未満	-	[redacted]	
基本料 修理費含む	10m未満	-	[redacted]	
	10～15m未満	-	[redacted]	
	15～20m未満	-	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

安全手すり(手すり先行方式)　　施工 B0-131568

m

		枠組本足場用
掛払い手間	-	280
供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]
基本料 修理費含む	-	[redacted]
RC造標準日数 修理費含む	建築面積　300㎡	[redacted]
	建築面積　450㎡	[redacted]
	建築面積　750㎡	[redacted]
	建築面積1,000㎡	[redacted]
	建築面積1,500㎡	[redacted]
	建築面積2,000㎡	[redacted]
	建築面積3,000㎡	[redacted]

安全手すり　　施工 B0-131565

m

		単管本足場用
掛払い手間	-	1,230
供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]
基本料 修理費含む	-	[redacted]
RC造標準日数 修理費含む	建築面積　300㎡	[redacted]
	建築面積　450㎡	[redacted]
	建築面積　750㎡	[redacted]
	建築面積1,000㎡	[redacted]
	建築面積1,500㎡	[redacted]
	建築面積2,000㎡	[redacted]
	建築面積3,000㎡	[redacted]

登り桟橋　　施工 B0-131532

m

			単　　価	備　　考
単管本足場用	掛払い手間	-	[redacted]	
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	

内部躯体足場　　施工 B0-134403

㎡

				単　　価	備　　考
掛払い手間	鉄筋･型枠足場	階高4.0m以下	-	220	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m以下	-	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m以下	-	[redacted]	
			平家用	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場　　施工 B0-131526

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	**脚立足場**	**階高4.0m以下**	**－**	450	
供用1日賃料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	－	[redacted]	
基本料 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	脚立足場	階高4.0m以下	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	2,180	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	4,480	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	5,750	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	7,020	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	9,660	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	10,900	
供用1日賃料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	-	[redacted]	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	-	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	[redacted]	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	[redacted]	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	[redacted]	
基本料 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

				単価 ㎡	備考
基本料 修理費含む	躯体支保工	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	鉄筋･型枠足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

				単価 ㎡	備考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部躯体足場(手すり先行方式)　　施工 B0-134404

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	躯体支保工	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
掛払い手間	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	3,450	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	3,450	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	4,020	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	5,080	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	6,100	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	6,660	
供用1日賃料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	-	[redacted]	
		階高5.0m以上5.7m未満	-	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	-	[redacted]	
		階高7.4m以上9.1m未満	-	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	-	[redacted]	
		階高10.8m以上12.5m未満	-	[redacted]	
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高5.0m以上5.7m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
基本料 修理費含む	枠組棚足場	階高7.4m以上9.1m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高10.8m以上12.5m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高4.0m超5.0m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高5.0m以上5.7m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高5.7m以上7.4m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高7.4m以上9.1m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	
		階高9.1m以上10.8m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

内部仕上足場(手すり先行方式)　施工 B0-131527

㎡

				単　価	備　考
RC造標準日数 修理費含む	枠組棚足場	階高10.8m以上12.5m未満	平家用	[redacted]	
			転用数 1	[redacted]	
			転用数 2	[redacted]	
			転用数 3	[redacted]	
			転用数 4	[redacted]	
			転用数 5	[redacted]	
			転用数 6	[redacted]	
			転用数 7	[redacted]	
			転用数 8	[redacted]	
			転用数 9	[redacted]	
			転用数10	[redacted]	

内部仕上足場(簡易型移動式足場)　施工 B0-131543

㎡

		単　価	備　考
掛払い手間	階高4.0m超5.0m未満	700	
	階高5.0m以上5.7m未満	700	
	階高5.7m以上7.4m未満	880	
	階高7.4m以上9.1m未満	1,050	
供用1日賃料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	[redacted]	
	階高5.0m以上5.7m未満	[redacted]	
	階高5.7m以上7.4m未満	[redacted]	
	階高7.4m以上9.1m未満	[redacted]	
基本料 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	[redacted]	
	階高5.0m以上5.7m未満	[redacted]	
	階高5.7m以上7.4m未満	[redacted]	
	階高7.4m以上9.1m未満	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	階高4.0m超5.0m未満	[redacted]	
	階高5.0m以上5.7m未満	[redacted]	
	階高5.7m以上7.4m未満	[redacted]	
	階高7.4m以上9.1m未満	[redacted]	

内部階段仕上足場　施工 B0-131541

㎡

	単　価	備　考
掛払い手間	[redacted]	
供用1日賃料 修理費含む	[redacted]	
基本料 修理費含む	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／足場

ｼｬﾌﾄ内足場　　施工 B0-131542

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	4,580	
供用1日賃料 修理費含む	[redacted]	
基本料 修理費含む	[redacted]	
RC造標準日数 修理費含む	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網張り　　施工 B0-131538

㎡

		-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	-	[redacted]	—	—	—
供用1日損料	-	[redacted]	—	—	—
RC造標準日数	2階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

金網張り（水平張り）　　施工 B0-131536

㎡

	単　　価	備　　考
掛払い手間	[redacted]	
供用1日損料	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

金網式養生枠　　施工 B0-131537

㎡

		-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	-	350	—	—	—
供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—	—
基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

安全ﾈｯﾄ張り（水平張り）　　施工 B0-131553

㎡

	防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ
掛払い手間	810
供用1日賃料 修理費含む	[redacted]
基本料 修理費含む	[redacted]

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生ｼｰﾄ張り　　施工 B0-131561

㎡

			-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	掛払い手間	-	770	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]
		3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	掛払い手間	-	770	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]
		3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	
		3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	
		3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り　　施工 B0-131562

㎡

			-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	掛払い手間	-	630	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]
		3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	掛払い手間	-	630	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]
		3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]

			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]

			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅰ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	
		3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	
防炎性能 JIS A 8952 Ⅱ類	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	
		3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

防音ｼｰﾄ張り　　施工 B0-131571

㎡

		-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡	建築面積　750㎡
掛払い手間	-	770	—	—	—
供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—	—
基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—	—
RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡	建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡
RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

小幅ﾈｯﾄ張り(層間塞ぎ)　　施工 B0-131566

m

			-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	掛払い手間	-	700	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	2階建	—	[redacted]	[redacted]
		3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]
			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	RC造標準日数 修理費含む	2階建	[redacted]	[redacted]	
		3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(直線部)　　施工 B0-131569

m

			-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	3,880	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]

			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]

			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／災害防止・養生防護棚

養生防護棚(ｺｰﾅｰ部)　　施工 B0-131570

か所

			-	建築面積　300㎡	建築面積　450㎡
枠組本足場用	掛払い手間	-	7,050	—	—
	供用1日賃料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	基本料 修理費含む	-	[redacted]	—	—
	RC造標準日数 修理費含む	3階建	—	[redacted]	[redacted]
		4階建	—	[redacted]	[redacted]
		5階建	—	[redacted]	[redacted]
		6階建	—	[redacted]	[redacted]
		7階建	—	[redacted]	[redacted]
		8階建	—	[redacted]	[redacted]

			建築面積　750㎡	建築面積1,000㎡	建築面積1,500㎡
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		5階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		6階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		7階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		8階建	[redacted]	[redacted]	[redacted]

			建築面積2,000㎡	建築面積3,000㎡	
枠組本足場用	RC造標準日数 修理費含む	3階建	[redacted]	[redacted]	
		4階建	[redacted]	[redacted]	
		5階建	[redacted]	[redacted]	
		6階建	[redacted]	[redacted]	
		7階建	[redacted]	[redacted]	
		8階建	[redacted]	[redacted]	

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り(材工共)　　施工 B0-131567

㎡

	単　　価	備　　考
存置3ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	
存置6ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	
存置9ヶ月以下 運搬費共	[redacted]	

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り　　施工 B0-131577

㎡

		単　　価	備　　考
枠組本足場用	掛払い手間	1,760	
	供用1日賃料 修理費含む	[redacted]	
	基本料 修理費含む	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬 (地足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131660

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(枠組本足場)(手すり先行方式)　施工 B0-131691

㎡

	単　価	備　考
建枠幅600	[redacted]	
建枠幅900(二枚布)	[redacted]	
建枠幅1200	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
仮設材運搬 (単管本足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131662
仮設材運搬 (単管一本足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131663
仮設材運搬 (単管抱足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131664

仮設材運搬(安全てすり)　施工 B0-131671

m

	単　価	備　考
単管本足場用	[redacted]	
枠組本足場用(手すり先行方式)	[redacted]	

仮設材運搬(内部躯体足場)(手すり先行方式)　施工 B0-131693

㎡

	単　価	備　考
4.0m超5.0m未満	[redacted]	
5.0m以上5.7m未満	[redacted]	
5.7m以上7.4m未満	[redacted]	
7.4m以上9.1m未満	[redacted]	
9.1m以上10.8m未満	[redacted]	
10.8m以上12.5m未満	[redacted]	

仮設材運搬(内部仕上足場脚立足場)　施工 B0-131694

㎡

	単　価	備　考
平家建	[redacted]	
2階建	[redacted]	
3階建	[redacted]	
4階建	[redacted]	
5階建	[redacted]	
6階建	[redacted]	
7階建	[redacted]	
8階建	[redacted]	
9階建	[redacted]	
10階建	[redacted]	

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(内部仕上足場 棚足場)(手すり先行方式)　施工 B0-131696

㎡

	単　価	備　考
4.0m超5.0m未満	[redacted]	
5.0m以上5.7m未満	[redacted]	
5.7m以上7.4m未満	[redacted]	
7.4m以上9.1m未満	[redacted]	
9.1m以上10.8m未満	[redacted]	
10.8m以上12.5m未満	[redacted]	

仮設材運搬(内部仕上足場簡易型移動式)　施工 B0-131695

㎡

	単　価	備　考
4.0m超5.0m未満(2段)	[redacted]	
5.0m以上5.7m未満(3段)	[redacted]	
5.7m以上7.4m未満(4段)	[redacted]	
7.4m以上9.1m未満(5段)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131684
仮設材運搬 (ｼｬﾌﾄ内足場)		㎡	[redacted]	施工 B0-131685

仮設材運搬(養生防護棚)　施工 B0-131672

m

	単　価	備　考
枠組本足場用	[redacted]	

仮設材運搬(登り桟橋)　施工 B0-131669

m

	単　価	備　考
単管本足場用	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
仮設材運搬 (金網式養生枠)		㎡	[redacted]	施工 B0-131686
仮設材運搬 (金網類)		㎡	[redacted]	施工 B0-131687
仮設材運搬 (ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		㎡	[redacted]	施工 B0-131688

建築工事／仮設／直接仮設／仮設材運搬

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
仮設材運搬 (小幅ﾈｯﾄ)		m	[redacted]	施工 B0-131689
仮設材運搬 (ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ)		m	[redacted]	施工 B0-131698
仮設材運搬 (ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)		m^2	[redacted]	施工 B0-131699

建築工事／仮設／直接仮設／事前調査

石綿含有建材の調査　　施工 B0-131701

回

	単　　価	備　　考
試料採取	29,700	5検体程度まで

建築工事／仮設／仮設機械運転

仮設機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-031011

運転日

		単　　価	備　　考
普通用	2t積	[redacted]	
	4t積	[redacted]	
	11t積	[redacted]	

建築工事／土工

根切り　　施工 B0-132233

m3

			単　　価	備　　考
人力土工	-	-	8,940	

埋戻し　　施工 B0-132251

m3

		-	A種（山砂の類）	D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）
人力土工	-	5,270	[redacted]	[redacted]

積込み　　施工 B0-132612

m3

		単　　価	備　　考
人力土工	-	2,980	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間無し	0.2km以下	－	－	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	－	
	0.5km以下	－	[redacted]	－	
	1.0km以下	[redacted]	－	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	－	[redacted]	－	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	－	
	3.5km以下	[redacted]	－	[redacted]	
	4.0km以下	－	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	－	－	
	5.0km以下	－	[redacted]	[redacted]	
	5.5km以下	[redacted]	－	－	
	6.0km以下	－	－	[redacted]	
	6.5km以下	－	[redacted]	－	
	7.0km以下	[redacted]	－	－	
	7.5km以下	－	－	[redacted]	
	8.5km以下	－	[redacted]	－	
	9.0km以下	[redacted]	－	－	
	10.0km以下	－	－	[redacted]	
	11.0km以下	－	[redacted]	－	
	12.0km以下	[redacted]	－	－	
	13.0km以下	－	－	[redacted]	
	16.0km以下	－	[redacted]	－	
	17.0km以下	[redacted]	－	－	
	19.0km以下	－	－	[redacted]	
	27.5km以下	－	[redacted]	－	
	28.5km以下	[redacted]	－	－	
	35.0km以下	－	－	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		土砂	土砂	土砂	
DID区間有り	0.2km以下	－	－	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	－	
	0.5km以下	－	[redacted]	－	
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	－	[redacted]	[redacted]	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	－	
	3.0km以下	[redacted]	－	[redacted]	
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	5.0km以下	[redacted]	－	－	
	5.5km以下	－	－	[redacted]	
	6.0km以下	－	[redacted]	－	
	6.5km以下	[redacted]	－	－	
	7.0km以下	－	－	[redacted]	
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	－	
	9.0km以下	－	－	[redacted]	
	10.5km以下	－	[redacted]	－	
	11.0km以下	[redacted]	－	－	
	12.0km以下	－	－	[redacted]	
	14.5km以下	－	[redacted]	－	
	15.0km以下	[redacted]	－	－	
	17.0km以下	－	－	[redacted]	
	23.0km以下	－	[redacted]	－	
	24.0km以下	[redacted]	－	－	
	27.0km以下	－	－	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間無し	0.3km以下	－	[redacted]	[redacted]	－
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	－	[redacted]	[redacted]	－
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	－	[redacted]	－
	3.0km以下	－	[redacted]	[redacted]	－
	3.5km以下	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	－	[redacted]	－	－
	4.5km以下	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	－	[redacted]	－	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	－	[redacted]	－
	6.5km以下	－	[redacted]	－	－
	7.0km以下	－	－	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	－	－
	8.5km以下	－	－	[redacted]	－
	9.5km以下	－	[redacted]	－	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	－	[redacted]	－
	11.5km以下	－	[redacted]	－	－
	12.5km以下	－	－	[redacted]	－
	13.0km以下	－	－	－	[redacted]
	13.5km以下	[redacted]	－	－	－
	15.5km以下	－	[redacted]	－	－
	16.5km以下	－	－	[redacted]	－
	19.5km以下	[redacted]	－	－	[redacted]
	22.5km以下	－	[redacted]	－	－
	23.5km以下	－	－	[redacted]	－
	37.5km以下	－	－	－	[redacted]
	39.0km以下	[redacted]	－	－	－
	49.5km以下	－	[redacted]	－	－
	51.5km以下	－	－	[redacted]	－
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／土工

建設発生土運搬　　施工 B0-132623

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		土砂	土砂	土砂	土砂
DID区間有り	0.3km以下	－	[redacted]	[redacted]	－
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	－	－	[redacted]	－
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
	3.5km以下	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	－	－	[redacted]
	4.5km以下	－	－	[redacted]	－
	5.0km以下	－	[redacted]	－	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	－	[redacted]	－
	6.0km以下	－	[redacted]	－	－
	6.5km以下	－	－	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	－	－
	8.0km以下	－	－	[redacted]	－
	8.5km以下	－	[redacted]	－	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	－	－	－
	9.5km以下	－	－	[redacted]	－
	11.0km以下	－	[redacted]	－	－
	11.5km以下	－	－	[redacted]	－
	12.0km以下	[redacted]	－	－	[redacted]
	14.0km以下	－	[redacted]	－	－
	15.0km以下	－	－	[redacted]	－
	17.0km以下	－	－	－	[redacted]
	17.5km以下	[redacted]	－	－	－
	19.5km以下	－	[redacted]	－	－
	20.5km以下	－	－	[redacted]	－
	28.0km以下	－	－	－	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	－	－	－
	31.5km以下	－	[redacted]	－	－
	33.0km以下	－	－	[redacted]	－
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

土工機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-032181

運転日

			単　　価	備　　考
普通用	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	[redacted]	
		4t積級	[redacted]	
		10t積級	[redacted]	

建築工事／土工／市場単価

根切り　　施工 B0-432211

m3

		単　価	備　考
つぼ,布掘り	深さ2.5m程度	[redacted]	
総掘り	法付ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	[redacted]	
	自立山留め内	[redacted]	
	山留め内･切梁	[redacted]	
	切梁あり ｸﾗﾑｼｪﾙ使用	[redacted]	
	山留め内･ｱﾝｶｰ ｸﾗﾑｼｪﾙ使用	[redacted]	
小規模土工	-	[redacted]	

床付け　　施工 B0-432226

㎡

	単　価	備　考
つぼ,布掘り	[redacted]	
総掘り	[redacted]	

杭間ざらい　　施工 B0-432232

本

	単　価	備　考
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭　φ350～600mm	[redacted]	

埋戻し(B種)　　施工 B0-432251

m3

		単　価	備　考
-	発生土	[redacted]	
小規模土工	発生土	[redacted]	

埋戻し(A種)　　施工 B0-432252

m3

		単　価	備　考
-	山砂の類	[redacted]	
小規模土工	山砂の類	[redacted]	

建築工事／土工／市場単価

埋戻し(D種)　施工 B0-432253

m3

		単　価	備　考
-	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	[redacted]	
小規模土工	再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	[redacted]	

盛土(B種)　施工 B0-432261

m3

	単　価	備　考
発生土	[redacted]	

盛土(A種)　施工 B0-432262

m3

	単　価	備　考
山砂の類	[redacted]	

盛土(D種)　施工 B0-432263

m3

	単　価	備　考
再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
敷きならし	締め固め共	m3	[redacted]	施工 B0-432243

すきとり　施工 B0-432218

m3

		単　価	備　考
積み込み共	H300程度	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
積み込み		m3	[redacted]	施工 B0-432219

建築工事／土工／市場単価

土工機械運搬　　施工 B0-432711

往復

		単　価	備　考
根切り、埋戻し	-	[redacted]	
根切り、埋戻し(小規模土工)	-	[redacted]	
根切り(ｸﾗﾑｼｪﾙ使用)	分解組立共	[redacted]	

建築工事／地業

砂利地業　　施工 B1-321112

m3

	単　価	備　考
鳥取土木事務所 1	9,310	
鳥取土木事務所 2	9,200	
郡家土木事務所 3	9,310	
郡家土木事務所 4	9,200	
郡家土木事務所 5	9,200	
倉吉土木事務所 6	9,640	
倉吉土木事務所 7	9,750	
倉吉土木事務所 8	9,970	
米子土木事務所 9	10,700	
米子土木事務所10	10,500	
根雨土木事務所11	10,600	
根雨土木事務所12	10,600	

砂利地業(再生材)　　施工 B1-000061

m3

	単　価	備　考
鳥取土木事務所 1	7,780	
鳥取土木事務所 2	7,780	
郡家土木事務所 3	7,780	
郡家土木事務所 4	7,580	
郡家土木事務所 5	8,080	
倉吉土木事務所 6	8,380	
倉吉土木事務所 7	8,680	
倉吉土木事務所 8	8,580	
米子土木事務所 9	8,680	
米子土木事務所10	8,580	
根雨土木事務所11	9,680	
根雨土木事務所12	9,980	

建築工事／地業

割石地業　　施工 B1-321111

m3

	単　　価	備　　考
鳥取土木事務所 1	14,100	
鳥取土木事務所 2	14,000	
郡家土木事務所 3	14,200	
郡家土木事務所 4	14,200	
郡家土木事務所 5	14,200	
倉吉土木事務所 6	14,000	
倉吉土木事務所 7	14,200	
倉吉土木事務所 8	14,500	
米子土木事務所 9	15,300	
米子土木事務所10	15,100	
根雨土木事務所11	14,900	
根雨土木事務所12	15,300	

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭処理　　施工 B0-133261

か所

	単　　価	備　　考
杭径300	4,620	
杭径350	6,160	
杭径400	7,710	
杭径450	9,630	
杭径500	11,500	
杭径600	15,800	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
杭頭処理 (場所打杭用)		m3	[redacted]	施工 B0-133264

地業機械運転(空気圧縮機)　　施工 B0-133201

運転日

	単　　価	備　　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3	[redacted]	

砂利地業　　施工 B0-133421

m3

	単　　価	備　　考
切込砂利	[redacted]	
切込砕石	[redacted]	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	

建築工事／地業

床下防湿層敷き　　施工 B0-133713

㎡

		単　価	備　考
ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ	厚0.15	[redacted]	

土間下断熱材敷き　　施工 B0-132292

㎡

	2種bA	3種bA
厚さ25㎜	[redacted]	[redacted]
厚さ30㎜	－	[redacted]
厚さ40㎜	－	[redacted]
厚さ50㎜	[redacted]	[redacted]

建築工事／鉄筋

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
鉄筋組立		t	[redacted]	施工 B0-136230
鉄筋現場加工		t	28,000	施工 B0-136238
鉄筋現場加工･組立		t	[redacted]	施工 B0-136240

梁貫通孔補強鉄筋現場加工　　施工 B0-136239

t

	単　価	備　考
太物	85,900	
細物	104,000	

梁貫通孔補強鉄筋工場加工　　施工 B0-136232

t

	単　価	備　考
太物	76,100	
細物	106,000	

梁貫通孔補強鉄筋組立　　施工 B0-136223

t

	単　価	備　考
太物	[redacted]	
細物	[redacted]	

建築工事／鉄筋

梁貫通孔補強鉄筋加工組立　　施工 B0-136237

t

	単　価	備　考
太物	[redacted]	
細物	[redacted]	

建築工事／鉄筋／市場単価

鉄筋加工組立　　施工 B0-436212

t

			単　価	備　考
RCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	[redacted]	
SRCﾗｰﾒﾝ構造	階高3.5～4.0m程度	形状単純	[redacted]	
RC壁式構造	階高2.8m程度	形状単純	[redacted]	
S造	床版	-	[redacted]	
小型構造物	-	-	[redacted]	
耐震改修用	-	-	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｽﾊﾟｲﾗﾙ筋取付		t	[redacted]	施工 B0-436213

鉄筋運搬費　　施工 B0-436221

t

		単　価	備　考
4ｔ車	30km程度	[redacted]	
10ｔ車	30km程度	[redacted]	

鉄筋ｶﾞｽ圧接　　施工 B0-436252

か所

	-D19	-D22	-D25	-D29	-D32
D19	[redacted]	[redacted]	—	—	—
D22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
D25	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
D29	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
D32	—	—	—	[redacted]	[redacted]

建築工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ／市場単価

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　　施工 B0-434215

m3

					-	圧送費、基本料別途
躯体	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	標準階高	―	[redacted]
		50～100m3/回	S15～S18	標準階高	―	[redacted]
		50m3/回未満	S15～S18	標準階高	―	[redacted]
基礎部	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	100m3/回以上	S15～S18	-	―	[redacted]
		50～100m3/回	S15～S18	-	―	[redacted]
		50m3/回未満	S15～S18	-	―	[redacted]
土間	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	[redacted]
S造ｽﾗﾌﾞ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	[redacted]
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	30m3/回程度	S15～S18	-	―	[redacted]
	人力打設	-	S15～S18	-	[redacted]	―
防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	50m3/回程度	S15～S18	-	―	[redacted]
	人力打設	-	S15～S18	-	[redacted]	―
小型構造物	人力打設	工作物の基礎等	S15～S18	-	[redacted]	―
		擁壁、囲障の基礎等	S15～S18	-	[redacted]	―

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金　　施工 B0-434227

回

	単　　価	備　　考
100m3/回以上	[redacted]	
50m3以上100m3/回未満	[redacted]	
30m3以上 50m3/回未満	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送　　施工 B0-434226

m3

		単　　価	備　　考
100m3/回以上	基本料金別途加算	[redacted]	
50m3以上100m3/回未満	基本料金別途加算	[redacted]	
30m3以上 50m3/回未満	基本料金別途加算	[redacted]	

建築工事／型枠

打放し面補修　　施工 B0-134441

㎡

		目違いばらい無	部分目違いばらい	全面目違いばらい
A 種	ｺｰﾝ処理	[redacted]	―	―
B 種	ｺｰﾝ処理	―	[redacted]	―
	ｺｰﾝ処理無	―	[redacted]	―
C 種	ｺｰﾝ処理無	―	―	[redacted]

建築工事／型枠

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｺｰﾝ処理		m^2	[redacted]	施工 B0-134442

耐震ｽﾘｯﾄ　　施工 B0-231052

m

			垂直			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

			水平			
			全貫通型			
			壁厚150	壁厚180	壁厚200	壁厚250
耐火型	防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	非防水	ｽﾘｯﾄ厚25	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

型枠目地棒　　施工 B0-134432

m

			単　　価	備　　考
打継目地	幅20	×深さ20程度	[redacted]	
化粧目地	幅20	×深さ10程度	[redacted]	
水切目地	幅15	×深さ10程度	[redacted]	
手間	-	-	[redacted]	

ｽﾘｰﾌﾞ（材料費）1m当たり　　施工 B0-134462

m

	鋼管（白管）	紙ﾁｭｰﾌﾞ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）
32A	[redacted]	—	—
40A	[redacted]	—	[redacted]
50A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
65A	[redacted]	—	[redacted]
75A	—	[redacted]	[redacted]
80A	[redacted]	—	—
100A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
125A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250A	[redacted]	—	[redacted]
300A	[redacted]	—	[redacted]
350A	—	—	[redacted]
400A	—	—	[redacted]
450A	—	—	[redacted]
500A	—	—	[redacted]
600A	—	—	[redacted]

建築工事／型枠

ｽﾘｰﾌﾞ(材料費)1個当たり　　施工 B0-134463

個

			つめ(固定用金具)共		
			L=200～300程度	L=300～500程度	L=400～700程度
溶融亜鉛めっき鋼板	50A	0.6t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100A	0.6t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200A	0.6t	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	300A	0.8t	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾘｰﾌﾞ(施工手間)　　施工 B0-134464

か所

	鋼管(白管)	紙ﾁｭｰﾌﾞ	硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VU)	溶融亜鉛めっき鋼板
32A	3,310	—	—	—
40A	3,310	—	2,740	—
50A	3,310	2,400	2,740	2,400
65A	3,310	—	2,740	—
75A	—	2,740	2,740	—
80A	3,620	—	—	—
100A	4,270	2,740	3,080	2,740
125A	4,270	2,740	3,430	—
150A	4,910	3,080	3,430	—
200A	5,870	3,770	3,770	3,430
250A	5,870	—	4,460	—
300A	6,520	—	4,800	3,770
350A	—	—	5,140	—
400A	—	—	5,490	—
450A	—	—	6,170	—
500A	—	—	6,520	—
600A	—	—	7,200	—

建築工事／型枠／型枠

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾒｯｼｭ型枠 (運搬費込み)		㎡	[redacted]	施工 B1-321221

建築工事／型枠／市場単価

型枠　　施工 B0-434411

㎡

		-	基礎部	
		-	-	
普通合板型枠	-	—	[redacted]	
	壁式構造	—	[redacted]	
打放合板型枠B種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	
	壁式構造	—	[redacted]	
打放合板型枠C種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	
	壁式構造	—	[redacted]	
小型構造物用型枠	擁壁、囲障の基礎等	[redacted]	—	
		地下軸部		
		-	階高5.0m程度	
普通合板型枠	-	—	[redacted]	
	耐震改修用	[redacted]	—	
打放合板型枠A種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	
	耐震改修用	[redacted]	—	
打放合板型枠B種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	
	耐震改修用	[redacted]	—	
打放合板型枠C種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	
	耐震改修用	[redacted]	—	
		地上軸部		
		-	階高2.8m程度	階高3.5～4.0m程度
普通合板型枠	ﾗｰﾒﾝ構造	—	[redacted]	[redacted]
	壁式構造	—	[redacted]	—
	耐震改修用	[redacted]	—	—
打放合板型枠A種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	—	[redacted]
	壁式構造	—	[redacted]	—
	耐震改修用	[redacted]	—	—
打放合板型枠B種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	—	[redacted]
	壁式構造	—	[redacted]	—
	耐震改修用	[redacted]	—	—
打放合板型枠C種	ﾗｰﾒﾝ構造	—	—	[redacted]
	壁式構造	—	[redacted]	—
	耐震改修用	[redacted]	—	—

型枠運搬費　　施工 B0-434421

㎡

		往復
4ｔ車	30km程度	[redacted]
10ｔ車	30km程度	[redacted]

建築工事／鉄骨

軽量鉄骨加工・組立　　施工 B0-137311

t

	一 般
	普通ﾎﾞﾙﾄ締共
母屋.胴縁の類	[redacted]

柱底均しﾓﾙﾀﾙ　　施工 B0-137011

か所

		単　　価	備　　考
B 種	400角	[redacted]	
	500角	[redacted]	
	600角	[redacted]	
	700角	[redacted]	

鉄骨足場　　施工 B0-137081

㎡

	単　　価	備　　考
単管吊り足場	[redacted]	

鉄骨現場錆止め塗料塗り　　施工 B0-137251

t

	鉄鋼面
	工程B種
	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め
	1回目別途
一般 30㎡/t程度	[redacted]
ﾗﾁｽ 45㎡/t程度	[redacted]
軽量 60㎡/t程度	[redacted]

普通ﾎﾞﾙﾄ締付　　施工 B0-137421

本

	施工手間
径 9～13	220
径16～19	270
径22～25	310

建築工事／鉄骨

仮設材運搬(鉄骨足場)　施工 B0-135611

㎡

	単　価	備　考
1節	[redacted]	
2節	[redacted]	
3節	[redacted]	
4節	[redacted]	
5節	[redacted]	

鉄骨運搬　施工 B0-137613

t

	単　価	備　考
6t車	[redacted]	
11t車	[redacted]	

鉄骨機械運転(ﾄﾗｯｸ)　施工 B0-135711

運転日

		単　価	備　考
普通用	4t積	[redacted]	
	6t積	[redacted]	
	11t積	[redacted]	

建築工事／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁　施工 B0-135311

㎡

		内　壁	外　壁
空洞ﾌﾞﾛｯｸC(16)	厚さ100㎜	[redacted]	[redacted]
	厚さ120㎜	[redacted]	[redacted]
	厚さ150㎜	[redacted]	[redacted]
	厚さ190㎜	[redacted]	[redacted]

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ化粧積み加算　施工 B0-135341

㎡

	単　価	備　考
片 面	[redacted]	
両 面	[redacted]	

防水立上り部(れんが押さえ)　施工 B0-135412

㎡

		単　価	備　考
普通れんが	4種	[redacted]	

建築工事／防水

伸縮目地　　施工 B0-231012

m

		付着層ﾀｲﾌﾟ	ｱﾝｶｰﾀｲﾌﾟ
成形伸縮目地材	25×80	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
成形緩衝材		m	[redacted]	施工 B0-231013

防水押え金物　　施工 B0-231061

m

	ｱﾙﾐ製
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水用	[redacted]
ｼｰﾄ防水用	[redacted]

合成高分子系ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水　　施工 B0-231132

㎡

			表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ		表面塗装なし	
			－	ALCﾊﾟﾈﾙ	－	ALCﾊﾟﾈﾙ
			ｼｰﾙ材共	ｼｰﾙ材共	ｼｰﾙ材共	ｼｰﾙ材共
S-F1	接着工法	加硫ｺﾞﾑ系	[redacted]	[redacted]	—	—
S-F2	接着工法	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂	—	—	[redacted]	[redacted]
S-M1	機械固定工法	加硫ｺﾞﾑ系	[redacted]	—	—	—
S-M2	機械固定工法	塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂	—	—	[redacted]	—

塗膜防水　　施工 B0-231142

㎡

			平面	
			表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	表面塗装なし
X-1	緩衝工法	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	[redacted]	—
X-2	密着工法	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	[redacted]	—
Y-1	緩衝工法	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	—	[redacted]
Y-2	密着工法	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	—	[redacted]
			立上り	
			表面塗装ﾒｰｶｰ標準色	表面塗装なし
X-1	緩衝工法	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	[redacted]	—
X-2	密着工法	ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系	[redacted]	—
Y-1	緩衝工法	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	—	[redacted]
Y-2	密着工法	ｺﾞﾑｱｽﾌｧﾙﾄ系	—	[redacted]

建築工事／防水／市場単価

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　　施工 B0-531112

㎡

				単　価	備　考
A-1(保護密着)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
A-2(保護密着)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
AI-1(保護密着断熱)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
AI-2(保護密着断熱)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
B-1(保護絶縁)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
B-2(保護絶縁)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
BI-1(保護絶縁断熱)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
BI-2(保護絶縁断熱)	平場	絶縁ｼｰﾄ含	押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ3種bAｽｷﾝ付	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
D-1(露出絶縁)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
D-2(露出絶縁)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
E-1(屋内密着)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	
E-2(屋内密着)	平場	-	-	[redacted]	
	立上り部	-	-	[redacted]	

防水入隅処理　　施工 B0-531610

m

	単　価	備　考
ｺｰﾅｰｷｬﾝﾄ(既製品)	[redacted]	

建築工事／防水／市場単価

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　施工 B0-531614

m

			単　価	備　考
一般部	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	
	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	10×10	[redacted]	
		15×10	[redacted]	
		20×10	[redacted]	
		25×10	[redacted]	
		30×10	[redacted]	

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ張り　　施工 B0-233224

㎡

			100㎜角	150㎜角	200㎜角	300㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	敷きﾓﾙﾀﾙ共	敷きﾓﾙﾀﾙ共
一般床ﾀｲﾙ張	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	—	—
	Ⅰ類	無ゆう	[redacted]	[redacted]	—	—
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張	施工手間	-	[redacted]	—	—	—
	Ⅰ類	無ゆう	[redacted]	—	—	—
大型床ﾀｲﾙ張	施工手間	-	—	—	[redacted]	[redacted]

建築工事／ﾀｲﾙ

床ﾀｲﾙ(階段用ﾀｲﾙ張り)　施工 B0-233225

m

			100㎜角	150㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
段鼻	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
垂れ付き段鼻	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	無ゆう	[redacted]	[redacted]

床ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り　施工 B0-233254

㎡

				下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ張	施工手間	-	25㎜角	[redacted]
			50㎜角	[redacted]

内装壁ﾀｲﾙ張り　施工 B0-233245

㎡

				ﾓﾙﾀﾙ面	ﾎﾞｰﾄﾞ面
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅠ)	施工手間	-	100㎜角	[redacted]	[redacted]
	Ⅲ類	施ゆう	100㎜角	[redacted]	[redacted]
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ 有機系接着張り(ﾀｲﾌﾟⅡ)	施工手間	-	100㎜角	[redacted]	[redacted]
	Ⅲ類	施ゆう	100㎜角	[redacted]	[redacted]

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り　施工 B0-233253

㎡

			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45	25㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	—
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	—
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	施工手間	-	—	—	[redacted]

内装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り(役物)　施工 B0-233255

m

				下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45	[redacted]
			50二丁 曲がり(95+45)×45	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45	[redacted]
			50二丁 曲がり(95+45)×45	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	[redacted]

建築工事／木／間仕切軸組

間仕切軸組　　施工 B0-234312

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／木／床組及び床板張り

つか立床組　　施工 B0-234211

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ころばし床組	施工手間	㎡	[redacted]	施工 B0-234212

畳下床板　　施工 B0-234221

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

縁甲板(材料費)　　材料 B0-238237

㎡

		上小節
厚さ15	ひのき	[redacted]

縁甲板　　施工 B0-238236

㎡

	単　価	備　考
施工手間 －　　－	[redacted]	

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り

胴縁　　施工 B0-234313

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／木／壁下地組、下地板張り及び合板張り

壁木ずり　施工 B0-234331

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

壁下地板(ﾗｽ下地)　施工 B0-234321

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

壁合板　施工 B0-234322

㎡

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／木／天井下地組及び屋根下地板張り

天井下地　施工 B0-234411

㎡

	単　価	備　考
施工手間 吊木共	[redacted]	

野地板　施工 B0-234141

㎡

		単　価	備　考
屋根面	施工手間	[redacted]	

建築工事／木／建具枠回り

額縁(窓出入口)　施工 B0-234731

m

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

窓 枠(引違い)　施工 B0-234711

か所

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／木／建具枠回り

出入口枠(片開き)　施工 B0-234721

か所

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

出入口枠(両開き)　施工 B0-234722

か所

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

出入口枠(欄間付片開き)　施工 B0-234723

か所

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

出入口枠(欄間付両開き)　施工 B0-234724

か所

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／木／幅木

幅木　施工 B0-234651

m

	単　価	備　考
施工手間	[redacted]	

建築工事／屋根及びとい

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
硬質塩ﾋﾞ竪樋 掴金物共	φ75	m	[redacted]	施工 B1-335153
	φ100	m	[redacted]	施工 B1-335153
	φ125	m	[redacted]	施工 B1-335153
硬質塩ﾋﾞ竪樋 (ｶﾗｰVP) 掴金物共	φ75	m	[redacted]	施工 B1-335154
	φ100	m	[redacted]	施工 B1-335154
	φ125	m	[redacted]	施工 B1-335154

建築工事／屋根及びとい

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
塩ﾋﾞ軒樋(住宅用) 受金物共	半円形 105mm	m	[redacted]	施工 B1-335151
	半円形 120mm	m	[redacted]	施工 B1-335151
塩ﾋﾞ竪樋(住宅用) 掴金物共	φ55	m	[redacted]	施工 B1-335152
	φ60	m	[redacted]	施工 B1-335152
	φ75	m	[redacted]	施工 B1-335152
	φ90	m	[redacted]	施工 B1-335152
折板葺	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=85	m^2	[redacted]	施工 B1-335111
	塗装溶融亜鉛めっき鋼板 厚0.8 H=150	m^2	[redacted]	施工 B1-335111
ﾀｲﾄﾌﾚｰﾑ		m	[redacted]	施工 B1-335112
軒先ﾌﾚｰﾑ	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m	[redacted]	施工 B1-221334
面戸ﾌﾟﾚｰﾄ	塗装溶融亜鉛めっき鋼板	m	[redacted]	施工 B1-221335
折板断熱材	H=85　厚4.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332
	H=85　厚6.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332
	H=85　厚8.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332
	H=150 厚4.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332
	H=150 厚6.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332
	H=150 厚8.0t	m^2	[redacted]	施工 B1-221332

建築工事／屋根及びとい

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ　　施工 B0-235838

か所

		取付手間	縦形ろく屋根用	横形ろく屋根用	ﾊﾞﾙｺﾆｰ中継用
		-	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｼｰﾄ防水用	塗膜防水用
VP50（差込み式）	-	5,740	—	—	—
	張掛け幅 100	—	—	—	[redacted]
VP65（差込み式）	-	5,740	—	—	—
VP75（差込み式）	-	5,740	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	—	[redacted]
VP100(差込み式)	-	6,380	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	—	[redacted]
VP125(差込み式)	-	6,380	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	—	—
VP150(差込み式)	-	6,380	—	—	—
SGP 50A	-	5,740	—	—	—
	張掛け幅 100	—	—	—	[redacted]
SGP 65A	-	5,740	—	—	—
SGP 80A	-	5,740	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SGP 100A	-	6,380	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SGP 125A	-	6,380	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	[redacted]	—
SGP 150A	-	6,380	—	—	—
	張掛け幅 100	—	[redacted]	[redacted]	—

		ﾊﾞﾙｺﾆｰ用			
		塗膜防水用			
VP50（差込み式）	張掛け幅 100	[redacted]			
VP75（差込み式）	張掛け幅 100	[redacted]			
VP100(差込み式)	張掛け幅 100	[redacted]			
SGP 50A	張掛け幅 100	[redacted]			
SGP 80A	張掛け幅 100	[redacted]			
SGP 100A	張掛け幅 100	[redacted]			

鋼管とい　　施工 B0-235841

m

	単　　価	備　　考
径50	[redacted]	
径65	[redacted]	
径80	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	[redacted]	
径150	[redacted]	

建築工事／屋根及びとい

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい　　施工 B0-235851

m

	単　　価	備　　考
径50	[redacted]	
径65	[redacted]	
径75	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	[redacted]	
径150	[redacted]	

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ)　　施工 B0-235854

m

	単　　価	備　　考
径50	[redacted]	
径65	[redacted]	
径75	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	[redacted]	

鋼管とい掃除口　　施工 B0-235842

か所

	床下掃除口	床上掃除口
径 80	[redacted]	[redacted]
径100	[redacted]	[redacted]

鋼管とい防露巻き　　施工 B0-235848

m

	径 50	径 65	径 80	径100	径125	径150
天井内等	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厨房･浴室内等	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

鋼管とい防露巻き(一般の屋内露出部)　　施工 B0-235847

m

	単　　価	備　　考
径50	[redacted]	
径65	[redacted]	
径80	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	[redacted]	
径150	[redacted]	

建築工事／屋根及びとい

鋼管とい塗装　　施工 B0-235846

m

	単　価	備　考
径50	[redacted]	
径65	[redacted]	
径80	[redacted]	
径100	[redacted]	
径125	[redacted]	
径150	[redacted]	

塩ビ角樋　　施工 B0-235871

m

	単　価	備　考
120×120	[redacted]	
150×150	[redacted]	
200×165	[redacted]	

丸環　　施工 B0-235637

個

	単　価	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ	[redacted]	

建築工事／金属／金網類

下地ﾗｽ張り　　施工 B0-235066

㎡

		壁
ﾒﾀﾙﾗｽ張り	平ﾗｽF500	[redacted]

溶接金網敷　　施工 B0-235271

㎡

	径4.0	径5.0	径6.0
100×100	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150×150	[redacted]	[redacted]	[redacted]

溶接金網敷(排水溝)　　施工 B0-235272

m

	ｽﾃﾝﾚｽ製
径2.6 50×50 溝幅450	[redacted]

建築工事／金属／軽量鉄骨下地材

天井ｲﾝｻｰﾄ　　施工 B0-235492

㎡

	単　価	備　考
一般用	[redacted]	
ﾃﾞｯｷ用	[redacted]	

建築工事／金属／排水ふた

ﾄﾗﾌふた　　施工 B0-235233

m

			1-21-1	1-21-2	1-21-3	1-21-4	1-21-6
100以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
200以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
300以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
400以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
500以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
600以下	しま鋼板(枠付)	SOP	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程A	[redacted]	－	[redacted]	－	－
		EP-G 工程B	[redacted]	－	[redacted]	－	－
	鋼板(枠付)	SOP	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程A	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
		EP-G 工程B	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]

建築工事／金属／排水ふた

排水ﾄﾗﾌふた　　施工 B0-235817

m

		ｱﾙﾐ製	ｽﾃﾝﾚｽ製
		厚5.0	厚3.0
100以下	ｱﾙﾐ製枠付	[redacted]	[redacted]
150以下	ｱﾙﾐ製枠付	[redacted]	[redacted]
200以下	ｱﾙﾐ製枠付	[redacted]	[redacted]
250以下	ｱﾙﾐ製枠付	[redacted]	[redacted]
300以下	ｱﾙﾐ製枠付	—	[redacted]

排水ﾄﾗﾌふた(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ)　　施工 B0-235818

m

		鋼製	ｽﾃﾝﾚｽ製
		歩行用	歩行用
100以下	枠付	[redacted]	[redacted]
150以下	枠付	—	[redacted]
200以下	枠付	[redacted]	[redacted]
250以下	枠付	—	[redacted]
300以下	枠付	[redacted]	[redacted]
350以下	枠付	—	[redacted]
400以下	枠付	[redacted]	[redacted]
450以下	枠付	—	[redacted]
500以下	枠付	[redacted]	—

ﾏﾝﾎｰﾙふた　　施工 B0-235816

か所

		内径300	内径350	内径400	内径450	内径500	内径600
取付手間	-	9,050	9,050	10,500	10,500	10,500	13,500
水封形	50KN(T-20)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15KN(T-6)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5KN(T-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
簡易密閉形(ﾊﾟｯｷﾝ式)	50KN(T-20)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15KN(T-6)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5KN(T-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
密閉形(ﾃｰﾊﾟｰﾊﾟｯｷﾝ式)	50KN(T-20)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15KN(T-6)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5KN(T-2)	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた

施工 B0-235828

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	5,830	6,710	7,580	7,890	8,480	9,360
枠付	普通目	平型	T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	9,950					
枠付	普通目	平型	T-2	[redacted]					
			T-6	[redacted]					
			T-14	[redacted]					
			T-20	[redacted]					

鋳鉄製ますふた

施工 B0-235833

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅600
取付手間	-	-	-	5,830	6,710	7,580	7,890	8,480	9,950
枠付	格子型	-	T-2(5KN)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6(15KN)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20(50KN)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞますふた

施工 B0-235834

か所

				ます幅300	ます幅350	ます幅400	ます幅450	ます幅500	ます幅550
取付手間	-	-	-	5,830	6,710	7,580	7,890	8,480	9,360
枠付	30㎜@	平型	T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				ます幅600					
取付手間	-	-	-	9,950					
枠付	30㎜@	平型	T-2	[redacted]					
			T-6	[redacted]					
			T-14	[redacted]					
			T-20	[redacted]					

建築工事／金属／排水ふた

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235835

m

				-				
				-				
枠のみ取付手間	-	-	-	3,500				
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	-	-	-	570	570	570	850	850
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅450	180用	300用	400用	450用
枠無取付手間	-	-	-	850	—	—	—	—
側溝用(枠付)	普通目	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
横断用(枠付)	普通目	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
U字溝用	普通目	平型	歩行用	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
			T-2	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
			T-6	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
			T-14	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]
かさあげ用	普通目	平型	T-2	—	—	[redacted]	[redacted]	—
			T-6	—	—	[redacted]	[redacted]	—
			T-14	—	—	[redacted]	[redacted]	—
			T-20	—	—	[redacted]	[redacted]	—

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235837

m

				－				
				－				
枠のみ取付手間	－	－	－	[redacted]				
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅200	溝幅250	溝幅300	溝幅350	溝幅400
枠無取付手間	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
側溝用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30㎜@	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
横断用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30㎜@	平型	歩行用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-20	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／金属／排水ふた

ｽﾃﾝﾚｽ製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ溝ふた　　施工 B0-235837

m

				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				溝幅450	180用	240用	300用	360用
枠無取付手間	-	-	-	[redacted]	—	—	—	—
側溝用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
	30㎜@	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
横断用(枠付)	15㎜@	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
	30㎜@	平型	歩行用	[redacted]	—	—	—	—
			T-2	[redacted]	—	—	—	—
			T-6	[redacted]	—	—	—	—
			T-14	[redacted]	—	—	—	—
			T-20	[redacted]	—	—	—	—
U字溝用	15㎜@	平型	歩行用	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30㎜@	平型	歩行用	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-2	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-6	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			T-14	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
				ﾎﾞﾙﾄ固定無				
				450用				
U字溝用	15㎜@	平型	歩行用	[redacted]				
			T-2	[redacted]				
			T-6	[redacted]				
			T-14	[redacted]				
	30㎜@	平型	歩行用	[redacted]				
			T-2	[redacted]				
			T-6	[redacted]				
			T-14	[redacted]				

建築工事／金属／点検口

床点検口　　施工 B0-235241

か所

					450角	600角
取付手間	-	-	-	-	4,950	4,950
屋内用	一般型貼物用	ｱﾙﾐ製枠	ｱﾙﾐ目地	鍵無	[redacted]	[redacted]
				鍵有	―	[redacted]
			ｽﾃﾝﾚｽ目地	鍵無	[redacted]	[redacted]
	一般型充填用	ｱﾙﾐ製枠	ｱﾙﾐ目地	鍵無	[redacted]	[redacted]
				鍵有	―	[redacted]
			ｽﾃﾝﾚｽ目地	鍵無	[redacted]	[redacted]

屋上点検口　　施工 B0-235222

か所

	ｽﾃﾝﾚｽ製	鋼 製
径550	[redacted]	[redacted]
径600	[redacted]	―
500角	[redacted]	[redacted]

天井点検口　　施工 B0-235432

か所

		取付手間	ｱﾙﾐ製
		-	一般ﾀｲﾌﾟ
-	450角	5,130	―
	600角	5,820	―
内外枠共額縁	450角	―	[redacted]
	600角	―	[redacted]
内外枠共目地	450角	―	[redacted]
	600角	―	[redacted]

建築工事／金属／手すり・金物

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾀﾗｯﾌﾟ（足掛）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-1	か所	[redacted]	施工 B0-235625
ﾀﾗｯﾌﾟ（梯子型上部）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2 1.5m	か所	[redacted]	施工 B0-235626
ﾀﾗｯﾌﾟ （梯子型）	ｽﾃﾝﾚｽ製 8-31-2	m	[redacted]	施工 B0-235627

建築工事／金属／手すり・金物

便所手すり　施工 B0-235646

か所

		樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ(HL仕上げ)
固定手すり(L型)	6-22-5,6-23,6-25-1,6-26	[redacted]	[redacted]
固定手すり(I型)	6-22-6	[redacted]	[redacted]
可動手すり(はねあげﾛｯｸ式)	6-23,6-25-1,6-26	[redacted]	[redacted]
小便器用手すり	6-28-1	[redacted]	[redacted]
洗面器用手すり	6-28-2	[redacted]	[redacted]

建築工事／金属／仕上・付属物

ｺｰﾅｰﾋﾞｰﾄﾞ　施工 B0-235321

m

	ﾓﾙﾀﾙ用
塩ビ製	[redacted]
ｱﾙﾐ製	[redacted]

目地ｼﾞｮｲﾅｰ　施工 B0-235226

m

		単　価	備　考
塩ビ製	ﾎﾞｰﾄﾞ用	[redacted]	

壁見切縁　施工 B0-235341

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	[redacted]	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	[redacted]	

天井廻縁　施工 B0-235421

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	[redacted]	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	[redacted]	

下り壁見切縁　施工 B0-235422

m

	単　価	備　考
ｱﾙﾐ製	[redacted]	
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	[redacted]	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨壁下地　　施工 B0-435313

㎡

		単　価	備　考
50形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
65形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
90形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	
100形	下地張りなし @300	[redacted]	
	下地張りあり @450	[redacted]	

軽量鉄骨天井下地　　施工 B0-435416

㎡

					単　価	備　考
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
	1.5m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
	1.0m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]	
				ｲﾝｻｰﾄ含む	[redacted]	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨下がり壁下地　　施工 B0-435417

m

		単　価	備　考
19形(屋内)	H300～500程度	[redacted]	
25形(屋外)	H300～500程度	[redacted]	

軽量鉄骨天井下地振止め補強加算　　施工 B0-435493

㎡

	単　価	備　考
ふところ高1.5～3.0m	[redacted]	

軽量鉄骨壁開口部補強　　施工 B0-435315

か所

			単　価	備　考
65形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	[redacted]	
		1200×2000㎜程度	[redacted]	
		1800×2000㎜程度	[redacted]	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	[redacted]	
		300× 600㎜程度	[redacted]	
		450× 900㎜程度	[redacted]	
90形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	[redacted]	
		1200×2000㎜程度	[redacted]	
		1800×2000㎜程度	[redacted]	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	[redacted]	
		300× 600㎜程度	[redacted]	
		450× 900㎜程度	[redacted]	
100形	扉等三方補強	900×2000㎜程度	[redacted]	
		1200×2000㎜程度	[redacted]	
		1800×2000㎜程度	[redacted]	
	ﾀﾞｸﾄ等四方補強	200× 400㎜程度	[redacted]	
		300× 600㎜程度	[redacted]	
		450× 900㎜程度	[redacted]	

建築工事／金属／市場単価

軽量鉄骨天井開口部補強　　施工 B0-435441

か所

			単　価	備　考
19形(屋内)	150× 150㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300× 300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	450× 450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	600× 600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	900× 900㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	1300×1300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×1200㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×2500㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×3600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
25形(屋外)	150× 150㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300× 300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	450× 450㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	600× 600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	900× 900㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	1300×1300㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×1200㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×2500㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	
	300×3600㎜程度	ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共	[redacted]	

建築工事／左官／ﾓﾙﾀﾙ塗り

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
壁樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	厚3㎜	㎡	[redacted]	施工 B1-342111
	厚5㎜	㎡	[redacted]	施工 B1-342111
床樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗	厚5㎜	㎡	[redacted]	施工 B1-342112
	厚10㎜	㎡	[redacted]	施工 B1-342112

建築工事／左官／吹付け材

ﾛｯｸｳｰﾙ吹付け	原色 厚30	㎡	[redacted]	施工 B1-342117
	原色 厚45	㎡	[redacted]	施工 B1-342117
	原色 厚60	㎡	[redacted]	施工 B1-342117

建築工事／左官／市場単価

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　　施工 B0-536213

㎡

		単　価	備　考
金ごて	薄張物下地	[redacted]	
	厚張物下地	[redacted]	
	直均し仕上げ	[redacted]	
	防水下地	[redacted]	

笠木天端ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　　施工 B0-536632

m

		単　価	備　考
金ごて	幅300	[redacted]	

床ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536223

㎡

			単　価	備　考
金ごて	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	[redacted]	
	塗仕上下地	厚30	[redacted]	
	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	
	防水下地	厚15	[redacted]	
木ごて	一般ﾀｲﾙ下地	厚37	[redacted]	
	ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚22	[redacted]	

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536233

㎡

			単　価	備　考
金ごて	ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	[redacted]	
	塗仕上下地	厚30	[redacted]	
	ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536611

m

			単　価	備　考
金ごて	出幅木	高さ100	[redacted]	
		高さ300	[redacted]	
	目地用ｼﾞｮｲﾅｰ共	高さ100	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

くつずりﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536261

m

			単　価	備　考
金ごて	幅100	戸当り無	[redacted]	
		戸当り有	[redacted]	

ささら幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536613

m

			単　価	備　考
金ごて	出幅木	高さ150	[redacted]	

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536262

m

			単　価	備　考
金ごて	幅150	平部	[redacted]	
		階段部	[redacted]	

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536313

㎡

			単　価	備　考
金ごて	内壁	厚20	[redacted]	
	内装ﾀｲﾙ接着張り下地	-	[redacted]	
	外壁	厚25	[redacted]	
木ごて	内壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚15	[redacted]	
	内壁小口ﾀｲﾙ下地	厚11	[redacted]	
	内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地	-	[redacted]	
	外壁ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚20	[redacted]	
	外壁小口ﾀｲﾙ下地	厚16	[redacted]	
はけ引き	内壁	厚20	[redacted]	
	外壁	厚25	[redacted]	

柱型ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-536314

㎡

		単　価	備　考
金ごて	厚20	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

梁型ﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536315

㎡

		単価	備考
金ごて	厚20	[redacted]	

壁薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536316

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

柱型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536317

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

梁型薄塗りﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536318

㎡

			単価	備考
金ごて	厚5	既調合品	[redacted]	

水切りﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536633

m

		単価	備考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536631

m

		単価	備考
金ごて	糸幅340	[redacted]	

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-536635

m

		単価	備考
金ごて	糸幅500	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

膳板ﾓﾙﾀﾙ塗り			施工 B0-536641
		m	
		単　　価	備　　考
金ごて	糸幅150	[redacted]	

窓台ﾓﾙﾀﾙ塗り			施工 B0-536651
		m	
		単　　価	備　　考
金ごて	糸幅150	[redacted]	

手摺笠木ﾓﾙﾀﾙ塗り			施工 B0-536634
		m	
		単　　価	備　　考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

側溝ﾓﾙﾀﾙ塗り			施工 B0-536661
		m	
		単　　価	備　　考
金ごて	糸幅200	[redacted]	

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充填			施工 B0-536674
		m	
		単　　価	備　　考
内部建具		[redacted]	

建具周囲防水ﾓﾙﾀﾙ充填			施工 B0-536675
		m	
		単　　価	備　　考
外部建具		[redacted]	

防水入隅処理(ﾓﾙﾀﾙ)			施工 B0-536510
		m	
		単　　価	備　　考
立上り入隅面取り	幅70mm程度	[redacted]	

建築工事／左官／市場単価

壁 下地調整塗材　　施工 B0-536527

㎡

	厚1～2mm程度	
	こて塗り	
	吹付け下地	塗装下地
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ｺﾝｸﾘｰﾄ面
C-2	[redacted]	[redacted]

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

外装薄塗材 E　　施工 B0-536513

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]
下地調整費(E)共	－	[redacted]
下地調整費(屋内)共	－	[redacted]
下地調整費別途	[redacted]	[redacted]

可とう形外装薄塗材 E　　施工 B0-536516

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	砂壁状	砂壁状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]
下地調整費(E)共	－	[redacted]
下地調整費(屋内)共	－	[redacted]
下地調整費別途	[redacted]	[redacted]

防水形外装薄塗塗材 E　　施工 B0-536517

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	凹凸状	凹凸状
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]
下地調整費(E)共	－	[redacted]
下地調整費(屋内)共	－	[redacted]
下地調整費別途	[redacted]	[redacted]

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

内装薄塗材 E　　施工 B0-536514

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
	砂壁状じゅらく	砂壁状じゅらく
	吹付け	吹付け
下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]
下地調整費(E)共	－	[redacted]
下地調整費(屋内)共	－	[redacted]
下地調整費別途	[redacted]	[redacted]

複層塗材 E　　施工 B0-536532

㎡

		ｺﾝｸﾘｰﾄ面			ALCﾊﾟﾈﾙ面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り	吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
		ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(E)共	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(屋内)共	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費別途	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

複層塗材 RE　　施工 B0-536535

㎡

		ｺﾝｸﾘｰﾄ面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
		ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費別途	[redacted]	[redacted]	[redacted]

複層塗材 Si　　施工 B0-536533

㎡

		ｺﾝｸﾘｰﾄ面			ALCﾊﾟﾈﾙ面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り	吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
		ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(E)共	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(屋内)共	－	－	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費別途	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／左官／市場単価／仕上塗材仕上

防水形複層塗材 E　　施工 B0-536537

㎡

		ｺﾝｸﾘｰﾄ面			ALCﾊﾟﾈﾙ面		
		凹凸状	凸部処理	ゆず肌状	凹凸状	凸部処理	ゆず肌状
		吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り	吹付け	吹付け	ﾛｰﾗｰ塗り
		ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系	ｱｸﾘﾙ系
水系 つやあり 上塗2回	下地調整費(C-1)共	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(E)共	―	―	―	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費(屋内)共	―	―	―	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	下地調整費別途	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

下地調整費　　施工 B0-536506

㎡

		ｺﾝｸﾘｰﾄ面	ALCﾊﾟﾈﾙ面
屋内外	C-1	660	―
屋外	C-1	―	1,030
	E	―	1,100
屋内	-	―	370

建築工事／建具／木製建具

片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け　　施工 B0-237141

か所

	単　　価	備　　考
W 800×H1800	[redacted]	

両開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け　　施工 B0-237142

か所

	単　　価	備　　考
W1600×H1800	[redacted]	

便所片開きﾌﾗｯｼｭ戸取付け　　施工 B0-237143

か所

	単　　価	備　　考
W 600×H1800	[redacted]	

引違い戸　取付け　　施工 B0-237144

か所

	単　　価	備　　考
W1700×H1800	[redacted]	

建築工事／建具／木製建具

引違い窓　取付け　　施工 B0-237145

か所

	単　　価	備　　考
W1700×H1350	[redacted]	

開き窓　取付け　　施工 B0-237146

か所

	単　　価	備　　考
W1500×H1200	[redacted]	

回転窓　取付け　　施工 B0-237147

か所

	単　　価	備　　考
W 850×H 550	[redacted]	

引違いふすま取付け　　施工 B0-237148

か所

	単　　価	備　　考
W1750×H1800	4,130	

引違い障子取付け　　施工 B0-237149

か所

	単　　価	備　　考
W1750×H1800	4,190	

片開きふすま取付け　　施工 B0-237140

か所

	単　　価	備　　考
W 900×H1800	[redacted]	

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け　　施工 B0-237151

か所

	単　　価	備　　考
材工共	7,970	

建築工事／建具／ｶﾞﾗｽ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾞﾗｽ清掃		㎡	370	施工 B0-238708

建築工事／建具／市場単価

型板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538731

㎡

		ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞｽｹｯﾄ			
		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		

網入型板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538741

㎡

			ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ひし	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			ｶﾞｽｹｯﾄ			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひし	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	ひし	[redacted]	[redacted]		

建築工事／建具／市場単価

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538711

㎡

		ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞｽｹｯﾄ			
		清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		

網入磨き板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538743

㎡

			ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			ｶﾞｽｹｯﾄ			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
厚さ10	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		

建築工事／建具／市場単価

複層ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538761

㎡

		ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞｽｹｯﾄ			
		清掃別途	清掃共		
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		

強化ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-538774

㎡

			ｶﾞﾗｽとめ材別途		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 5㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ 6㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ 8㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ 10㎜	特寸	4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ 12㎜	特寸	4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			ｶﾞｽｹｯﾄ			
			清掃別途	清掃共		
厚さ 5㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ 6㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ 8㎜	特寸	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ 10㎜	特寸	4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ 12㎜	特寸	4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		

建築工事／建具／市場単価

ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ)　施工 B0-238709

㎡

	単　価	備　考
ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	[redacted]	
ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	[redacted]	
ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	[redacted]	

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)(両面)　施工 B0-538710

㎡

	ｼﾘｺﾝ 1成分形 SR-1
ｶﾞﾗｽ規格2.18㎡以下	[redacted]
ｶﾞﾗｽ規格4.45㎡以下	[redacted]
ｶﾞﾗｽ規格6.81㎡以下	[redacted]

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り　施工 B0-538812

㎡

					単　価	備　考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回目	1回目別途	[redacted]	
	工程B種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回目	1回目別途	[redacted]	
			工場1回目	素地別途	[redacted]	
				素地B種	[redacted]	
				素地C種	[redacted]	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種	現場2回目	1回目別途	[redacted]	
	工程B種	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場2回目	1回目別途	[redacted]	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	[redacted]	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回目	1回目別途	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り　　施工 B0-538821

㎡

				単　価	備　考
木部	工程A種	塗料1種	素地別途	[redacted]	
			素地A種(屋外)	[redacted]	
			素地B種	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	素地別途	[redacted]	
			素地A種(屋内)	[redacted]	
			素地B種	[redacted]	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	[redacted]	
			錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	[redacted]	
			錆止工程B塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	[redacted]	
亜鉛めっき鋼面	－	塗料1種	錆止別途	[redacted]	
鋼製建具面	－	塗料1種	錆止別途	[redacted]	

ＥＰ塗り　　施工 B0-538822

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538823

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	素地別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	素地別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	
	工程B種(見上)	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	

木部ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-538861

㎡

	単　価	備　考
素地別途	[redacted]	
素地A種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り

施工 B0-538862

㎡

		－	現場2回目
		－	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内
		－	1回目別途
工程A種	錆止別途	[redacted]	－
	錆止工程A種	－	[redacted]
	錆止工程B種	－	[redacted]
工程B種	錆止別途	[redacted]	－
	錆止工程A種	－	[redacted]
	錆止工程B種	－	[redacted]

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り

施工 B0-538863

㎡

		－	現場2回目
		－	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
		－	1回目別途
鋼建面	錆止別途	[redacted]	－
	錆止工程A種	－	[redacted]

ＮＡＤ塗り

施工 B0-538864

㎡

		素地別途	素地B種
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]

ＤＰ塗り

施工 B0-538834

㎡

			単　　価	備　　考
鉄鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	[redacted]	
亜鉛めっき鋼	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	[redacted]	
鋼製建具面	1級	素地ごしらえ及び下塗り別途	[redacted]	

ＣＬ塗り(H31年仕様)

施工 B0-538828

㎡

			単　　価	備　　考
木部	工程B種	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り(R4年仕様)　施工 B0-538848

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地別途	[redacted]	
	工程B種	素地別途	[redacted]	
		素地B種	[redacted]	

ＯＳ塗り　施工 B0-538829

㎡

		単　価	備　考
木部	素地B種	[redacted]	

ＬＥ塗り　施工 B0-538840

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地別途	[redacted]	
	工程B種	素地別途	[redacted]	
		素地A種	[redacted]	

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)　施工 B0-538831

m

			単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	素地A種	[redacted]	
	工程B種(屋内)	素地A種	[redacted]	
鉄鋼面	工程B種	錆止現場1回共	[redacted]	

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)　施工 B0-538832

m

		単　価	備　考
木部	素地A種	[redacted]	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(H31年仕様)　施工 B0-538838

m

			単　価	備　考
木部	工程B種	素地B種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)(R4年仕様)　施工 B0-538858

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地B種	[redacted]	
	工程B種	素地B種	[redacted]	

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)　施工 B0-538839

m

		単　価	備　考
木部	素地B種	[redacted]	

ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下)　施工 B0-538841

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地A種	[redacted]	
	工程B種	素地A種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／標仕仕様／素地ごしらえ

素地ごしらえ　施工 B0-538811

㎡

		単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	[redacted]	
	工程A種(屋内)	[redacted]	
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
	付着物除去	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	[redacted]	
	工程B種	[redacted]	
鉄鋼面	工程B種	[redacted]	
	工程C種	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り改修仕様　　施工 B0-581412

㎡

					単　価	備　考
鉄鋼面(屋内外)	工程A種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
鉄鋼面(屋内)	工程A種	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程C種	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内)	工程A種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Cz種(水系さび止め)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
亜鉛めっき鋼面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
鋼製建具面(屋内)	工程A種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Cz種(水系さび止め)	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Cz種(水系さび止め)	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
鋼製建具面(屋内外)	工程A種	塗料Az種	現場2回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
			現場1回塗り	下地別途(新規面)	■	
	工程B種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程C種	塗料Az種	現場1回塗り	下地別途(塗替え面)	■	
	工程A、B種	塗料Az種	工場1回塗り	下地別途(新規面)	■	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り改修仕様　　施工 B0-581413

㎡

					単　価	備　考
木部	工程A種	塗料1種	-	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	-	下地調整別途	[redacted]	
				下地RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	塗料1種	-	下地調整別途	[redacted]	
鉄鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	[redacted]	
				下地別途(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地別途(新規面)	[redacted]	
				下地別途(塗替え面)	[redacted]	
			錆止工程A塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	下地別途(新規面)	[redacted]	
			錆止工程C塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	下地RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	塗料1種	錆止別途	下地別途(塗替え面)	[redacted]	
亜鉛めっき鋼面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	[redacted]	
			錆止別途	下地調整別途	[redacted]	
鋼製建具面	工程A種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	[redacted]	
			錆止工程A	下地別途(新規面)	[redacted]	
			錆止工程B	下地RA種(塗替え面)	[redacted]	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	塗料1種	錆止別途	下地調整別途	[redacted]	
			錆止工程C	下地RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	塗料1種	-	下地RC種(塗替え面)	[redacted]	
			錆止別途	下地調整別途	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ塗り改修仕様　　施工 B0-581414

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581418

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581419

㎡

		単　価	備　考
工程A種	下地調整別途	[redacted]	
工程B種	下地調整別途	[redacted]	
	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程C種	下地調整別途	[redacted]	

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581410

㎡

					単　価	備　考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程C種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-581421

㎡

					単　価	備　考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＮＡＤ塗り改修仕様　　施工 B0-581422

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り改修仕様(R4年仕様)　施工 B0-581433

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＯＳ塗り改修仕様　施工 B0-581425

㎡

		単　価	備　考
木部	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＬＥ塗り改修仕様　施工 B0-581426

㎡

			単　価	備　考
木部	工種A種	下地調整別途	[redacted]	
	工種B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　施工 B0-581427

m

			単　価	備　考
木部	工程B種	下地調整RA種(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　施工 B0-581428

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整RA種(新規面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様(R4年仕様)　施工 B0-581439

m

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／一般塗装

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　　施工 B0-581420

m

		単　価	備　考
木部	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　　施工 B0-581430

m

			単　価	備　考
木部	工種A種	下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	
	工種B種	下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／下地調整

下地調整改修仕様　　施工 B0-581411

㎡

		単　価	備　考
木部	RA種(塗替え面)	450	
	RA種(塗替え面) ｾﾗｯｸﾆｽ	460	
	RA種(塗替え面) 屋外	290	
	RB種(塗替え面)	160	
	RC種(塗替え面)	160	
ﾓﾙﾀﾙ面	RA種(塗替え面)	1,110	
	RB種(塗替え面)	330	
	RC種(塗替え面)	99	
	付着物除去	48	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	RA種(塗替え面)	1,120	
	RB種(塗替え面)	350	
	RC種(塗替え面)	99	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	RA種(塗替え面)	1,290	
	RB種(塗替え面)	420	
	RC種(塗替え面)	110	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	RA種(塗替え面)	1,140	
	RB種(塗替え面)	290	
	RC種(塗替え面)	150	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	RA種(塗替え面)	1,090	
	RB種(塗替え面)	530	
	RC種(塗替え面)	99	
鉄鋼面	RA種(塗替え面)	140	
	RB種(塗替え面)	140	
	RC種(塗替え面)	99	
亜鉛めっき鋼面	RA種(塗替え面)	96	
	RB種(塗替え面)	140	
	RC種(塗替え面)	99	

建築工事／塗装／市場単価／改修標仕仕様／素地ごしらえ

素地ごしらえ改修仕様　　施工 B0-581432

㎡

		単　価	備　考
木部	工程A種(屋外)	290	
	工程A種(屋内)	450	
	工程A種(屋内)ｾﾗｯｸﾆｽ	450	
	工程B種	200	
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	1,110	
	工程B種	530	
	付着物除去	48	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	1,120	
	工程B種	610	
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	1,290	
	工程B種	420	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	1,100	
	工程B種	250	
けい酸ｶﾙｼｳﾑ板面	工程A種	1,060	
	工程B種	530	
鉄鋼面	工程B種	410	
	工程C種	370	

建築工事／内外装／床

織じゅうたん　　施工 B0-238261

㎡

		C 種	A,B種
ｸﾞﾘｯﾊﾟ工法	敷き手間	2,410	3,090

ﾀﾌﾃｯﾄﾞｶｰﾍﾟｯﾄ　　施工 B0-238264

㎡

		単　価	備　考
全面接着工法	敷き手間	2,070	

ﾆｰﾄﾞﾙﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ　　施工 B0-238263

㎡

		単　価	備　考
厚さ6	敷き手間	1,810	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
下地ﾌｪﾙﾄ		㎡	[redacted]	施工 B0-238269

建築工事／内外装／床

畳敷き　　施工 B0-238111

枚

				一畳	半畳
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
敷き手間	－	－	－	1,410	1,130

畳敷き　　施工 B0-238112

枚

				一畳	半畳
				施工規模30枚以下程度	施工規模30枚以下程度
標仕A種	畳表J1	綿糸へりHt	畳床WR-1	[redacted]	[redacted]
標仕B種	畳表C1	柄へり　Ht	畳床WR-2	[redacted]	[redacted]
			畳床 JIS A 5917	[redacted]	[redacted]
標仕C種	畳表C2	柄へり　Ht	畳床PS-C20 JIS A 5901	[redacted]	[redacted]
標仕D種	畳表C2	柄へり　Ht	畳床KT-Ⅲ	[redacted]	[redacted]

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り　　施工 B0-238231

㎡

		1 等
なら	厚さ15	[redacted]

天然木化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り　　施工 B0-238245

㎡

		かば	なら
A種	厚さ15	[redacted]	[redacted]
B種	厚さ12	[redacted]	[redacted]
C種	厚さ12	[redacted]	[redacted]

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　　施工 B0-238233

㎡

		単　　価	備　　考
なら	厚さ15	[redacted]	

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-238217

㎡

	単　　価	備　　考
熱溶接加算　－　　－　　－	330	

建築工事／内外装／壁

壁ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　　施工 B0-238381

㎡

	厚さ25	厚さ30	厚さ40	厚さ50
打込み	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
接 着	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

壁紙張り手間　　施工 B0-238376

㎡

				壁	天井
織物、紙程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ﾓﾙﾀﾙ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	けいｶﾙ板面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ程度	－	素地別途	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ﾓﾙﾀﾙ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	けいｶﾙ板面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	素地B種	接着剤 2種1号	[redacted]	[redacted]
			接着剤 2種2号	[redacted]	[redacted]

壁紙素地ごしらえ　　施工 B0-238375

㎡

			単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程B種	－	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	－	[redacted]	
けいｶﾙ板面	工程B種	－	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程B種	－	[redacted]	

壁化粧ｼｰﾄ張り手間　　施工 B0-238301

㎡

	下地処理共
ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ、木部	[redacted]
金属面	[redacted]
金属製建具	[redacted]

建築工事／内外装／壁

壁ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音板張り　施工 B0-238302

㎡

		ｶﾞﾗｽｸﾛｽ ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙﾋﾟﾝ共
32K	厚さ25mm	[redacted]
	厚さ50mm	[redacted]

建築工事／内外装／天井

天井ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ板　施工 B0-238481

㎡

	打込み
厚さ25	[redacted]
厚さ30	[redacted]
厚さ40	[redacted]
厚さ50	[redacted]

天井木毛ｾﾒﾝﾄ板打込み　施工 B0-238021

㎡

		単　価	備　考
普通NW	厚15	[redacted]	
	厚20	[redacted]	
	厚25	[redacted]	
	厚30	[redacted]	
	厚40	[redacted]	
	厚50	[redacted]	
張り手間	－	[redacted]	

天井化粧ｼｰﾄ張り手間　施工 B0-238402

㎡

	ﾎﾞｰﾄﾞ、ｹｲｶﾙ	ﾓﾙﾀﾙ、木部	金属面
下地処理共	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／内外装／断熱・防露・防音

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
発泡ｳﾚﾀﾝ	壁面厚15	㎡	[redacted]	施工 B1-342116
	壁面厚20	㎡	[redacted]	施工 B1-342116
	壁面厚25	㎡	[redacted]	施工 B1-342116

建築工事／内外装／市場単価／床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-538213

㎡

					無 地	ﾏｰﾌﾞﾙ	柄
厚さ2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	-	[redacted]	[redacted]	—
				帯電防止	[redacted]	—	—
				防滑仕様	[redacted]	—	—
			突付け	-	[redacted]	[redacted]	—
				帯電防止	[redacted]	—	—
				防滑仕様	[redacted]	—	—
		多湿部	熱溶接工法	-	[redacted]	[redacted]	—
			突付け	-	[redacted]	[redacted]	—
厚さ2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	熱溶接工法	-	[redacted]	[redacted]	—
				帯電防止	[redacted]	—	—
				防滑仕様	—	—	[redacted]
			突付け	-	[redacted]	[redacted]	—
				帯電防止	[redacted]	—	—
				防滑仕様	—	—	[redacted]
		多湿部	熱溶接工法	-	[redacted]	[redacted]	—
			突付け	-	[redacted]	[redacted]	—

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-538214

㎡

	無 地		ﾏｰﾌﾞﾙ	
	厚さ2.0	厚さ2.5	厚さ2.0	厚さ2.5
複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　　施工 B0-538225

㎡

			厚さ2.0
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	一般床	-	[redacted]
		帯電防止	[redacted]
	多湿部	-	[redacted]

階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　　施工 B0-538226

㎡

	厚さ2.0
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	[redacted]

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ　　施工 B0-538264

㎡

	単　　価	備　　考
総厚6.5 500角　1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ 一般事務室用	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／床

ﾋﾞﾆﾙ幅木　　施工 B0-538611

m

	単　価	備　考
高さ60	[redacted]	
高さ75	[redacted]	
高さ100	[redacted]	

階段ﾋﾞﾆﾙ幅木　　施工 B0-538612

m

		単　価	備　考
稲 妻	高さ60	[redacted]	
	高さ75	[redacted]	
	高さ100	[redacted]	
ささら	高さ330	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　　施工 B0-538311

㎡

				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚12.5	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚15.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L)　　施工 B0-538316

㎡

			－
			－
厚 9.5	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	下地張り	[redacted]

壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　　施工 B0-538312

㎡

				－	下張GB-R	下張GB-NC
				－	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)　　施工 B0-538313

㎡

					単　　価	備　　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　　施工 B0-538314

㎡

				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚12.5	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)　　施工 B0-538315

㎡

				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	[redacted]	[redacted]	－
			突付け	[redacted]	[redacted]	－
			下地張り	[redacted]	－	－
厚21.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			突付け	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

建築工事／内外装／市場単価／壁

壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り　　施工 B0-538331

㎡

				-	ｹｲｶﾙ板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚 6	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚 8	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚10	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚12	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　　施工 B0-538412

㎡

				単　　価	備　　考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	[redacted]	
			目透かし	[redacted]	
			継目処理	[redacted]	
			下地張り	[redacted]	
		化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	突付け	[redacted]	

天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　　施工 B0-538411

㎡

			単　　価	備　　考
厚 9.5	準不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
厚12.5	不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)　施工 B0-538413

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	[redacted]	

天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　施工 B0-538414

㎡

			単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
厚12.5	不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)　施工 B0-538415

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	突付け	[redacted]	

天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り　施工 B0-538431

㎡

			単　価	備　考
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚 6	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚 8	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚10	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚12	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

建築工事／内外装／市場単価／天井

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)　　施工 B0-538418

㎡

				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共
ﾌﾗｯﾄ	内部用	厚 9	不燃	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
		厚12	不燃	[redacted]	[redacted]	[redacted]	―
	外部用	厚 9	不燃	―	―	―	[redacted]
		厚12	不燃	―	―	―	[redacted]
凹凸	内部用	厚12	不燃	―	[redacted]	[redacted]	―
		厚15	不燃	―	[redacted]	[redacted]	―
		厚19	不燃	―	[redacted]	[redacted]	―
	外部用	厚12	不燃	―	―	―	[redacted]
		厚15	不燃	―	―	―	[redacted]

建築工事／内外装／市場単価／せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ継目処理　　施工 B0-538301

㎡

	単　　価	備　　考
継目処理工法(ﾃｰﾊﾟｰｴｯｼﾞ)	[redacted]	
継目処理工法(ﾍﾞﾍﾞﾙｴｯｼﾞ)	[redacted]	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／付属物

床目地棒　　施工 B0-235211

m

		単　　価	備　　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	3×9	[redacted]	
	3×12	[redacted]	
	4×12	[redacted]	
	5×12	[redacted]	
	6×15	[redacted]	
黄銅製	3×9	[redacted]	
	3×12	[redacted]	
	4×12	[redacted]	
	5×12	[redacted]	
	6×15	[redacted]	

階段滑り止め　　施工 B0-235214

m

		ｽﾃﾝﾚｽ製
ｴﾝﾄﾞ無し	幅35	[redacted]
	幅40	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／付属物

階段滑り止め埋込工法　施工 B0-235218

m

		幅35
ｽﾃﾝﾚｽ製	ｴﾝﾄﾞ無し	[redacted]
	ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ（ｽﾃﾝﾚｽ製）共	[redacted]
	ﾌﾗｯﾄｴﾝﾄﾞ（ﾋﾞﾆﾙ製）共	[redacted]

くつずり　施工 B0-235212

m

		ｽﾃﾝﾚｽ製
厚さ2.0	幅40	[redacted]

衝突防止表示　施工 B0-235219

か所

	径30 両面
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ｼｽﾃﾑ床材

誘導用及び注意喚起用床材　施工 B0-232293

㎡

		点字ﾌﾞﾛｯｸ	点字ﾀｲﾙ
ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製	300×300 厚さ30	[redacted]	－
塩化ﾋﾞﾆﾙ製	300×300	[redacted]	－
Ⅰ類 無ゆう	300角	－	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／表示標識

室名札　施工 B0-239601

か所

				平付け型	持ち出し型
ｱｸﾘﾙ板 t=5 白	UV印刷	8-43-1	250×50	[redacted]	－
			300×60	[redacted]	－
		8-43-2	250×50	－	[redacted]
			300×60	－	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／厨房・洗面・便所

流し台　　施工 B0-239541

台

	単　価	備　考
幅1200	[redacted]	
幅1500	[redacted]	
幅1800	[redacted]	

ｺﾝﾛ台　　施工 B0-239542

台

	単　価	備　考
幅600	[redacted]	
幅700	[redacted]	

水切棚　　施工 B0-239515

台

		単　価	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	1200(1段)	[redacted]	
	1200(2段)	[redacted]	

吊戸棚　　施工 B0-239514

台

	単　価	備　考
幅900	[redacted]	
幅1200	[redacted]	

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

ﾍﾞﾈｼｱﾝﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ　　施工 B0-239671

㎡

		ｱﾙﾐ製
ｽﾗｯﾄ幅25	横型ｷﾞｱ式	[redacted]
	横型ｺｰﾄﾞ式	[redacted]
	横型操作棒式	[redacted]

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ　　施工 B0-239686

m

			ｽﾃﾝﾚｽ製	ｱﾙﾐﾆｳﾑ製
紐引き	引分け	重量用(10-90)	[redacted]	[redacted]
手引き	引分け	重量用(10-90)	[redacted]	[redacted]
		軽量用(10-60)	[redacted]	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ｶｰﾃﾝ等

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ取付け　施工 B0-239687

㎡

	単　価	備　考
よこ型25-35㎜	[redacted]	
たて型80-100㎜	[redacted]	

ﾋﾟｸﾁｬｰﾚｰﾙ　施工 B0-235633

m

			ﾎﾞｰﾄﾞ厚 9.5	ﾎﾞｰﾄﾞ厚12.5	ﾎﾞｰﾄﾞ二重張り
ｱﾙﾐ製	ｼﾙﾊﾞｰ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾜｲﾄ	天井埋込みﾀｲﾌﾟ	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／教育施設

掲示板　施工 B0-239631

か所

		900×1800	900×1200	1200×3600
枠ｱﾙﾐ製	塩ﾋﾞ発泡ｼｰﾄ張り	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／門・囲障

樹脂塗装ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ(格子型)　施工 B0-335161

m

	基礎なし 取付ｽﾘｰﾌﾞ共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	独立基礎共			
	高さ900	高さ1200	高さ1500	高さ1800
100m≦L	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／仕上ﾕﾆｯﾄ／その他

床排水金具　施工 B0-235839

か所

	単　価	備　考
ﾏｯﾄ下　65φ　黄銅製ｸﾛﾑめっき	[redacted]	

旗竿受金物　施工 B0-235652

組

			単　価	備　考
ｽﾃﾝﾚｽ製	壁 付	彫込み用	[redacted]	
		ねじ止め用	[redacted]	

建築工事／排水

縁石

施工 B0-331093

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-7,9	[redacted]	[redacted]
9-11-8	[redacted]	[redacted]
9-11-10 ﾀｲﾌﾟ1	[redacted]	[redacted]
9-11-10 ﾀｲﾌﾟ2	[redacted]	[redacted]
9-11-12	[redacted]	[redacted]

V型側溝

施工 B0-331002

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-3	[redacted]	[redacted]

街きょ

施工 B0-331092

m

	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
9-11-4	[redacted]	[redacted]

U形側溝RC蓋

施工 B0-335251

m

	1種
W=240	[redacted]
W=300	[redacted]
W=360	[redacted]
W=450	[redacted]

建築工事／排水

U形側溝　　施工 B0-335263

m

	-	現場打ち
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
150	[redacted]	－
180	[redacted]	－
240	[redacted]	－
300A	[redacted]	－
300B	[redacted]	－
300C	[redacted]	－
360A	[redacted]	－
360B	[redacted]	－
450	[redacted]	－
600	[redacted]	－
200×200	－	[redacted]
200×250	－	[redacted]
200×300	－	[redacted]
250×250	－	[redacted]
250×300	－	[redacted]
250×350	－	[redacted]
300×300	－	[redacted]
300×350	－	[redacted]
350×350	－	[redacted]
350×400	－	[redacted]

建築工事／排水／分解施工単価

排水無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-331084

m3

	単　　価	備　　考
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	[redacted]	

排水ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-331085

㎡

	単　　価	備　　考
こて押え	[redacted]	

排水鉄筋　　施工 B0-331086

t

		単　　価	備　　考
SD295	D10	[redacted]	

建築工事／排水／分解施工単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
排水普通ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	[redacted]	施工 B0-331087

建築工事／構内舗装／舗装

直接仮設 （構内舗装）		㎡	360	施工 B0-134219

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　　施工 B0-331111

㎡

			特に狭い場所 人力	500㎡未満	500-1000㎡未満	1000-2500㎡未満
A-5-10	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
A-5-15	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
A-5-20	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
A-5-25	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　歩道　　施工 B0-331112

㎡

			人 力
A-3-10	密粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]
	細粒	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]
	再生密粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]
	再生細粒	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]

ﾌｨﾙﾀｰ層用砂　　施工 B0-331128

㎡

	特に狭い場所 人力	500㎡未満	500～1000㎡未満	1000～2500㎡未満
厚さ5cm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10cm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ15cm	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／構内舗装／舗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ平板舗装　　施工 B0-331011

㎡

	特に狭い場所	500㎡程度
	路盤材共	路盤材共
	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
300×300×60	[redacted]	[redacted]

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装歩道　　施工 B0-331114

㎡

		ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物・路盤材共	
		ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
A-3-10-10	特に狭い場所 人力	[redacted]	[redacted]

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　　材料 B0-331191

㎡

		厚さ10cm	厚さ15cm	厚さ20cm
車道用	新材	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	再生材	[redacted]	[redacted]	[redacted]
歩道用	新材	[redacted]	[redacted]	－
	再生材	[redacted]	[redacted]	－

密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　　材料 B0-331193

㎡

		厚さ3cm	厚さ5cm
車道用	新材	[redacted]	[redacted]
	再生材	[redacted]	[redacted]
歩道用	新材	[redacted]	－
	再生材	[redacted]	－

細粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ　　材料 B0-331194

㎡

		厚さ3cm	厚さ5cm
車道用	新材	[redacted]	[redacted]
	再生材	[redacted]	[redacted]
歩道用	新材	[redacted]	－
	再生材	[redacted]	－

建築工事／構内舗装／舗装

ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ　　材料 B0-331195

㎡

	単　価	備　考
車道用	[redacted]	
歩道用	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装　　施工 B0-331212

㎡

	特に狭い場所 人力	
	路盤材共	
	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
車道C-15-15(溶接金網共)	[redacted]	[redacted]
車道C-20-20(溶接金網共)	[redacted]	[redacted]
歩道C-7-10	[redacted]	[redacted]
歩道C-10-10(溶接金網共)	[redacted]	[redacted]

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

路床整正　　合成 B0-051111

㎡

	単　価	備　考
特に狭い場所 人力	[redacted]	
500㎡未満	[redacted]	
500～1000㎡未満	[redacted]	
1000～2500㎡未満	[redacted]	

路盤材敷きならし　　合成 B0-051112

㎡

	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500～1000㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000～2500㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]

路盤材締固め　　合成 B0-051113

㎡

	厚さ 10cm	厚さ 15cm	厚さ 20cm
特に狭い場所 人力	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500～1000㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1000～2500㎡未満	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事／構内舗装／舗装／分解施工単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ散布	手間のみ	㎡	[redacted]	合成 B0-051117

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物敷きならし　　合成 B0-051115

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ　3cm	特に狭い場所 人力	[redacted]	
	500㎡未満	[redacted]	
	500～1000㎡未満	[redacted]	
	1000～2500㎡未満	[redacted]	
厚さ　5cm	特に狭い場所 人力	[redacted]	
	500㎡未満	[redacted]	
	500～1000㎡未満	[redacted]	
	1000～2500㎡未満	[redacted]	

ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物締固め　　合成 B0-051116

㎡

	単　　価	備　　考
特に狭い場所 人力	[redacted]	
500㎡未満	[redacted]	
500～1000㎡未満	[redacted]	
1000～2500㎡未満	[redacted]	

建築工事／構内舗装／目地・ﾍﾟｲﾝﾄ等

ｴﾗｽﾀｲﾄ　　施工 B0-331051

m

		施工費	材工共
厚さ25mm	幅150mm	[redacted]	[redacted]

建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 B0-134210

㎡

				単　　価	備　　考
厚さ7cm	歩道用	18N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	[redacted]	

建築工事／構内舗装／その他

ｺﾝｸﾘｰﾄ(溶接金網共)　施工 B0-134218

㎡

				単　価	備　考
厚さ10cm	歩道用	18N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	[redacted]	
厚さ15cm	車道用	24N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	[redacted]	
厚さ20cm	車道用	24N/mm2	ｽﾗﾝﾌﾟ8cm	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄ打込　施工 B0-134216

㎡

	単　価	備　考
特に狭い場所 人力	1,370	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
砂利敷きB種 厚60mm		㎡	[redacted]	施工 B0-134251

砂利敷きB種路床整正別途　施工 B0-134252

m3

	単　価	備　考
切込砂利	[redacted]	
切込砕石	[redacted]	
切込砂利、切込砕石	[redacted]	

建築工事／構内舗装／舗装機械運搬

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
舗装機械運搬 (ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)		往復	[redacted]	施工 B0-332716
舗装機械運搬 (振動ﾛｰﾗ)		往復	[redacted]	施工 B0-332728
舗装機械運搬 (ﾀｲﾔﾛｰﾗ)		往復	[redacted]	施工 B0-332727
舗装機械運搬 (ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)		往復	[redacted]	施工 B0-332726
舗装機械運搬 (ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)		往復	[redacted]	施工 B0-332747

建築工事／構内舗装／舗装機械運転

舗装機械運転(ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ)　施工 B0-036161

運転日

	単　価	備　考
油圧式･排出ｶﾞｽ対策型　3.1m級	[redacted]	

舗装機械運転(ﾀﾝﾊﾟ)　施工 B0-036131

運転日

	単　価	備　考
60～80kg	[redacted]	

舗装機械運転(振動ﾛｰﾗ)　施工 B0-036183

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　2.4～2.8t　搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型	[redacted]	

舗装機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)　施工 B0-036182

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　8～20t	[redacted]	

舗装機械運転(ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ)　施工 B0-036181

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　ﾏｶﾀﾞﾑ　10t	[redacted]	

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄｽﾌﾟﾚﾔ)　施工 B0-036141

運転日

	単　価	備　考
25L/min	[redacted]	

舗装機械運転(ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ)　施工 B0-036192

運転日

	単　価	備　考
2.0～4.5m	[redacted]	

舗装機械運転(ﾄﾗｯｸ)　施工 B0-036193

運転日

	単　価	備　考
普通用　11t積	[redacted]	

建築工事／植栽

植栽基盤整備　　施工 B0-335472

㎡

		-	植込み用土別途	植込み用土(黒土)共
A種	有効土層 H=50cm	[redacted]	－	－
	有効土層 H=60cm	[redacted]	－	－
	有効土層 H=80cm	[redacted]	－	－
	有効土層 H=100cm	[redacted]	－	－
B種	有効土層 H=30cm	[redacted]	－	－
C種	有効土層 H=30cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=50cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=60cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=80cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=100cm	－	[redacted]	[redacted]
D種	有効土層 H=30cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=50cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=60cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=80cm	－	[redacted]	[redacted]
	有効土層 H=100cm	－	[redacted]	[redacted]

植付け(高木)　　施工 B0-335413

本

	単　　価	備　　考
幹周 15cm未満	7,780	
幹周 15～25cm未満	13,200	
幹周 25～40cm未満	[redacted]	
幹周 40～60cm未満	[redacted]	
幹周 60～90cm未満	[redacted]	

植付け(中低木)　　施工 B0-335411

本

	単　　価	備　　考
樹高 50cm未満	390	
樹高 50～100cm未満	630	
樹高 100～200cm未満	1,880	
樹高 200～300cm未満	7,650	

植付け(地被類)　　施工 B0-335453

㎡

	単　　価	備　　考
りゅうのひげ類	1,690	
笹類	1,930	

建築工事／植栽

りゅうのひげ　施工 B0-335353

㎡

	単　価	備　考
44株/㎡千鳥	[redacted]	

笹　施工 B0-335354

㎡

	単　価	備　考
44株/㎡千鳥	[redacted]	

掘取り(中低木)　施工 B0-335421

本

	根巻き有り	根巻き無し
樹高 50cm未満	1,020	870
樹高 50～100cm未満	1,470	1,290
樹高 100～200cm未満	2,770	2,480
樹高 200～300cm未満	6,800	5,850

掘取り(高木)　施工 B0-335423

本

	根巻き有り	根巻き無し
幹周 15cm未満	5,150	4,340
幹周 15～25cm未満	11,200	9,340
幹周 25～40cm未満	[redacted]	[redacted]
幹周 40～60cm未満	[redacted]	[redacted]
幹周 60～90cm未満	[redacted]	[redacted]

幹巻き(高木)　施工 B0-335431

本

	単　価	備　考
幹周 25～40cm未満	2,500	
幹周 40～60cm未満	4,550	
幹周 60～90cm未満	7,580	

建築工事／植栽

支柱　　施工 B0-335441

本

	単　　価	備　　考
添え柱型 一本	1,150	
竹布掛け	[redacted]	
二脚鳥居（添木付）	[redacted]	
二脚鳥居（添木無）	[redacted]	
三脚鳥居	[redacted]	
十字鳥居	[redacted]	
二脚鳥居組合せ	[redacted]	
八つ掛け 竹三本	[redacted]	
八つ掛け 丸太L=4m	[redacted]	
八つ掛け 丸太L=6～7m	[redacted]	

芝張り　　施工 B0-335451

㎡

	目地張り	ﾍﾞﾀ張り	
	-	-	芝ぐし共
こうらい芝	[redacted]	[redacted]	[redacted]
野芝	[redacted]	[redacted]	[redacted]

伐採　　施工 B0-339221

本

	人力	機械併用
幹周15cm未満	860	―
幹周15～25cm未満	1,860	―
幹周25～40cm未満	―	[redacted]
幹周40～60cm未満	―	[redacted]

抜根　　施工 B0-339222

本

	人力	機械併用
幹周15cm未満	2,170	―
幹周15～25cm未満	4,670	―
幹周25～40cm未満	―	[redacted]
幹周40～60cm未満	―	[redacted]

建築工事／植栽

伐採抜根　　施工 B0-339223

本

	人力	機械併用
幹周15cm未満	3,040	－
幹周15～25cm未満	6,540	－
幹周25～40cm未満	－	[redacted]
幹周40～60cm未満	－	[redacted]

建築工事／植栽／植栽機械運搬

植栽機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-335465

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	[redacted]	

建築工事／植栽／植栽機械運転

植栽土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-335461

運転日

			単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式	ｸﾛｰﾗ型	0.13m3	[redacted]	
		0.28m3	[redacted]	

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-335462

運転日

	単　価	備　考
ｸﾚｰﾝ装置付 4t級　2.9t吊　－	[redacted]	

植栽土工機械運転(ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ)　　施工 B0-335463

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 ﾎｲｰﾙ型　0.4m3	[redacted]	

植栽土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-039116

運転日

	単　価	備　考
普通用 11t積	[redacted]	

建築工事／とりこわし／建物

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
木造取り壊し (手こわし)	再使用なし（基礎解体別途） 平家建て	㎡	3,560	施工 B1-311111
	再使用なし（基礎解体別途） ２階建て	㎡	4,280	施工 B1-311111
屋根仕上材撤去 (改修工事適用)	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層	㎡	1,810	施工 B1-311211
床仕上材撤去 (改修工事適用)	縁甲板、ﾘﾉﾘｳﾑ	㎡	1,060	施工 B1-311212
	ﾓﾙﾀﾙ塗り	㎡	2,850	施工 B1-311212
	ﾀｲﾙ張り	㎡	3,310	施工 B1-311212
	防水層(内部)	㎡	2,900	施工 B1-311212
外壁仕上材撤去 (改修工事適用)	ﾓﾙﾀﾙ塗	㎡	2,550	施工 B1-311221
建具撤去 (改修工事適用)	木製	か所	6,720	施工 B1-311231
	金属製	か所	36,000	施工 B1-311231
間仕切壁材撤去 (改修工事適用)	軸組	㎡	1,710	施工 B1-311241
	ﾓﾙﾀﾙ塗	㎡	2,700	施工 B1-311241
	ﾀｲﾙ張り	㎡	3,180	施工 B1-311241
	しっくい、ﾌﾟﾗｽﾀｰ塗り	㎡	2,550	施工 B1-311241
	合板張り	㎡	1,420	施工 B1-311241
天井材撤去 (改修工事適用)	板張り	㎡	2,130	施工 B1-311251
	合板張り	㎡	1,600	施工 B1-311251
	ﾓﾙﾀﾙ塗り	㎡	2,860	施工 B1-311251
ｺﾝｸﾘｰﾄはつり	壁 厚3cm	㎡	4,000	施工 B1-311311
	床 厚3cm	㎡	4,620	施工 B1-311311
	天井 厚3cm	㎡	9,250	施工 B1-311311
	床 目荒し	㎡	1,540	施工 B1-311311
	壁 目荒し	㎡	1,920	施工 B1-311311

建築工事(改修)／仮設／鉄筋探査

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
鉄筋探査費	(1日～3日)	式	129,000	施工 B1-000031
	(4日～10日)	式	402,000	施工 B1-000031
	(11日～1ヶ月)	式	602,000	施工 B1-000031

建築工事(改修)／仮設／屋上防水改修

墨出し (屋上防水改修)		㎡	82	施工 B0-181216

養生(屋上防水改修)　　施工 B0-181283

㎡

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	91	
露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	45	

整理清掃後片付け(屋上防水改修)　　施工 B0-181284

㎡

	単　　価	備　　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ防水(防水保護層共)	380	
露出防水・簡易防水(塗膜・ｼｰﾄ)	190	

建築工事(改修)／仮設／外壁改修

墨出し(外壁改修)　　施工 B0-181215

㎡

	単　　価	備　　考
ﾀｲﾙ・ﾓﾙﾀﾙ塗替等　一般	82	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
養生(外壁改修)		㎡	340	施工 B0-181285
整理清掃後片付け (外壁改修)		㎡	1,490	施工 B0-181286

開口部養生(外壁改修)　　施工 B0-181296

㎡

	単　　価	備　　考
合板張り養生	[redacted]	

建築工事(改修)／仮設／内部改修

墨出し(内部改修)

施工 B0-181214

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	82	
複合改修	130	

養生(内部改修)

施工 B0-181281

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	160	
複合改修	250	
塗装塗替え程度	91	
搬出入路部分	91	

整理清掃後片付け(内部改修)

施工 B0-181282

㎡

	単　　価	備　　考
個別改修	770	
複合改修	1,150	
塗装塗替え程度	380	
搬出入路部分	380	

内部仕上足場(改修)

施工 B0-181254

㎡

		一般	塗装塗替え程度	
		-	既存塗膜の除去有り	既存塗膜の除去無し
階高4.0m以下	脚立足場	[redacted]	[redacted]	[redacted]

仮設間仕切り下地

施工 B0-181072

㎡

	軽鉄下地	木下地
A種	[redacted]	[redacted]
B種	[redacted]	[redacted]

仮設間仕切り

施工 B0-181071

㎡

		単　　価	備　　考
C種	単管下地	[redacted]	

建築工事(改修)／仮設／内部改修

仮設間仕切り仕上材　　施工 B0-181081

㎡

	合板	石こうﾎﾞｰﾄﾞ
A種(両面)	[redacted]	[redacted]
B種(片面)	[redacted]	[redacted]

建築工事(改修)／仮設／仮設材運搬

仮設材運搬(仮設間仕切り)　　施工 B0-181611

㎡

	単　　価	備　　考
C種	[redacted]	

建築工事(改修)／仮設／仮設機械運転

改修機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181711

運転日

	単　　価	備　　考
普通用　4t積	[redacted]	

建築工事(改修)／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去　　施工 B0-184211

m3

	人力	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ
	集積共	集積共
鉄筋切断共	[redacted]	[redacted]
無筋	[redacted]	[redacted]

れんが撤去　　施工 B0-185416

m3

	集積共
人力	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	[redacted]

CB撤去　　施工 B0-185417

m3

	集積共
人力	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ	[redacted]

建築工事(改修)／撤去

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり　　施工 B0-184243

㎡

	厚30㎜
	集積共
床	[redacted]
壁	[redacted]

目あらし　　施工 B0-286242

㎡

	ｺﾝｸﾘｰﾄ面
床	[redacted]
壁	[redacted]

ｹﾚﾝ　　施工 B0-286232

㎡

	単　　価	備　　考
床	680	
壁	800	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
床清掃		㎡	380	施工 B0-286251
壁清掃		㎡	380	施工 B0-286351

ｶｯﾀｰ入れ　　施工 B0-339172

m

	厚さ20～30㎜
ﾓﾙﾀﾙ面	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	[redacted]

床ﾀｲﾙ撤去　　施工 B0-283211

㎡

	集積共
下地ﾓﾙﾀﾙ共	[redacted]

建築工事(改修)／撤去

床ﾓﾙﾀﾙ･床人研ぎ撤去　施工 B0-286221

㎡

	単　価	備　考
集積共	[redacted]	

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去　施工 B0-288211

㎡

	単　価	備　考
集積共	910	

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ撤去　施工 B0-288221

㎡

	集積共
一般	1,370
石綿含有	1,830

ｶｰﾍﾟｯﾄ撤去　施工 B0-288231

㎡

	単　価	備　考
集積共	910	

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去　施工 B0-288232

㎡

	単　価	備　考
集積共	680	

土台撤去　施工 B0-284031

m

	単　価	備　考
集積共	1,140	

建築工事(改修)／撤去

床組撤去　施工 B0-284213

㎡

	集積共
つか立て	3,210
ころばし	2,520

床・縁甲板ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去　施工 B0-284216

㎡

	単　価	備　考
集積共	1,600	

床下地板撤去　施工 B0-284221

㎡

	単　価	備　考
集積共	450	

敷居撤去　施工 B0-284621

本

	単　価	備　考
集積共	800	

鴨居撤去　施工 B0-284622

本

	単　価	備　考
集積共	800	

畳撤去　施工 B0-288271

枚

	集積共
一畳	680
半畳	410

建築工事(改修)／撤去

柱撤去　施工 B0-284611

本

	単　価	備　考
集積共	1,370	

頭押さえ撤去　施工 B0-284041

m

	単　価	備　考
集積共	910	

木製幅木撤去　施工 B0-284651

m

	単　価	備　考
集積共	450	

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去　施工 B0-288612

m

	集積共
一般	220
石綿含有	450

壁ﾀｲﾙ撤去　施工 B0-283311

㎡

	集積共
下地ﾓﾙﾀﾙ共	[redacted]

壁ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去　施工 B0-286311

㎡

	単　価	備　考
集積共	[redacted]	

建築工事(改修)／撤去

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去　施工 B0-284322

㎡

	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	910	2,060
二重張り	1,100	2,520

壁下地撤去　施工 B0-284324

㎡

	単　価	備　考
集積共	450	

壁ｸﾛｽ撤去　施工 B0-288373

㎡

	単　価	備　考
集積共	680	

天井ﾌﾟﾗｽﾀｰ撤去　施工 B0-286411

㎡

	単　価	備　考
集積共	[redacted]	

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ撤去　施工 B0-284421

㎡

	一般	石綿含有
	集積共	集積共
一重張り	1,140	2,520
二重張り	1,370	2,980

天井下地撤去　施工 B0-284422

㎡

	単　価	備　考
集積共	680	

建築工事(改修)／撤去

天井ｸﾛｽ撤去　施工 B0-288473

㎡

	単　価	備　考
集積共	680	

木製戸撤去　施工 B0-287165

㎡

	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	1,070	550
両開き戸	940	450

鋼製戸撤去　施工 B0-287365

㎡

	枠共	扉のみ
	集積共	集積共
片開き戸	3,930	1,960
両開き戸	3,370	1,700

建具周囲はつり　施工 B0-287322

m

	集積共
RC 15cm	[redacted]
RC 20cm	[redacted]

ｶﾞﾗｽ撤去　施工 B0-288711

㎡

	単　価	備　考
集積共	6,870	

床ﾏﾝﾎｰﾙ・点検口撤去　施工 B0-285221

か所

	単　価	備　考
集積共	7,710	

建築工事(改修)／撤去

天井点検口撤去　　施工 B0-285431

か所

	単　　価	備　　考
集積共	2,290	

たてどい撤去　　施工 B0-285831

m

	集積共
鋼管	6,240
VP管	3,120

発生材積込み　　施工 B0-389511

m3

	人力
ｺﾝｸﾘｰﾄ類	[redacted]
ﾎﾞｰﾄﾞ・木材類	4,580

既存塗膜除去　　施工 B0-288503

㎡

	工程RA種	工程RB種
鉄面･亜鉛めっき面	[redacted]	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面	[redacted]	[redacted]
木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	[redacted]

既存防水層撤去　　施工 B0-281111

㎡

	ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層	ｼｰﾄ防水層
	集積共	集積共
屋上防水層	1,830	1,600
屋内防水層	2,290	－

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去　　施工 B0-281119

m

	単　　価	備　　考
集積共	720	

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運転

撤去機械運転(空気圧縮機)　　施工 B0-031121

運転日

	単　価	備　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛5.0m3	[redacted]	
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛7.5～7.8m3	[redacted]	

撤去機械運転(ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ)　　施工 B0-038152

運転日

	単　価	備　考
ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径20cm	[redacted]	

撤去機械運転(ﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞﾔ)　　施工 B0-030111

運転日

	単　価	備　考
ｴﾝｼﾞﾝ駆動 機長7m ﾍﾞﾙﾄ幅350mm	[redacted]	

撤去機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181712

運転日

			単　価	備　考
普通用	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	[redacted]	
		4t積級	[redacted]	
		10t積級	[redacted]	

撤去機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-181713

運転日

	単　価	備　考
普通用　11t積	[redacted]	

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		
		人力積込		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	27.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	14.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	23.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.2km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	13.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	35.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.2km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	27.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(改修)／撤去／撤去材運搬

撤去材運搬　　施工 B0-281121

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	22.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	49.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	14.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	31.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(改修)／撤去／撤去機械運搬

撤去機械運搬(空気圧縮機)　　施工 B0-281122

往復

	単　　価	備　　考
可搬式､ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ掛	[redacted]	

建築工事(改修)／外壁改修

施工数量調査(外壁改修)　　施工 B0-181313

㎡

	単　価	備　考
ﾀｲﾙ･ﾓﾙﾀﾙ塗替改修	[redacted]	
打放し面･仕上塗材改修	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工

根切り　　施工 B0-132235

m3

			単　価	備　考
つぼ掘り及び布掘り	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	-	[redacted]	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	-	[redacted]	
山留め付き総掘り	自立式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	-	[redacted]	
	自立式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	-	[redacted]	
	切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ積込	[redacted]	
	切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	-	[redacted]	
	切梁腹起方式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	-	[redacted]	
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ積込	[redacted]	
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ方式ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	-	[redacted]	
		ｸﾗﾑｼｪﾙ積込	[redacted]	
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｱﾝｶｰ方式ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	-	[redacted]	
法付き総掘り	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	-	[redacted]	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	-	[redacted]	
小規模土工	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	-	[redacted]	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	-	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
床付け		㎡	[redacted]	施工 B0-132226
杭間ざらい		本	[redacted]	施工 B0-132232

埋戻し　　施工 B0-132254

m3

		-	A種（山砂の類）	D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）
つぼ掘り及び布掘り	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
山留め付き総掘り	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
法付き総掘り	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
小規模土工	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／土工

盛土

施工 B0-132261

m3

	-	A種（山砂の類）	D種（再生ｺﾝｸﾘｰﾄ砂）
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	[redacted]	[redacted]

敷きならし

施工 B0-132243

m3

	単　　価	備　　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級	[redacted]	

締固め

施工 B0-132246

m3

	単　　価	備　　考
ﾀｲﾔﾛｰﾗ8～20t	[redacted]	
振動ﾛｰﾗ2.4～2.8t	[redacted]	
ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg	[redacted]	

敷きならし締固め

施工 B0-132247

m3

		単　　価	備　　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級	振動ﾛｰﾗ 2.4～2.8t	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15t級	ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t	[redacted]	

すきとり

施工 B0-132218

m3

	単　　価	備　　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ15t級	[redacted]	

すきとり積込

施工 B0-132219

m3

		単　　価	備　　考
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 3t級	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	[redacted]	
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 15t級	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工

積込み　　施工 B0-132614

m3

		単　　価	備　　考
-	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	[redacted]	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	[redacted]	
小規模土工	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	[redacted]	
	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬　　施工 B0-132624

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		-	-	-	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	0.5km以下	—	[redacted]	—	
	1.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	—	[redacted]	—	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	3.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	4.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	—	—	
	5.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	5.5km以下	[redacted]	—	—	
	6.0km以下	—	—	[redacted]	
	6.5km以下	—	[redacted]	—	
	7.0km以下	[redacted]	—	—	
	7.5km以下	—	—	[redacted]	
	8.5km以下	—	[redacted]	—	
	9.0km以下	[redacted]	—	—	
	10.0km以下	—	—	[redacted]	
	11.0km以下	—	[redacted]	—	
	12.0km以下	[redacted]	—	—	
	13.0km以下	—	—	[redacted]	
	16.0km以下	—	[redacted]	—	
	17.0km以下	[redacted]	—	—	
	19.0km以下	—	—	[redacted]	
	27.5km以下	—	[redacted]	—	
	28.5km以下	[redacted]	—	—	
	35.0km以下	—	—	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬　　施工 B0-132624

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		-	-	-	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	0.5km以下	—	[redacted]	—	
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	3.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	5.0km以下	[redacted]	—	—	
	5.5km以下	—	—	[redacted]	
	6.0km以下	—	[redacted]	—	
	6.5km以下	[redacted]	—	—	
	7.0km以下	—	—	[redacted]	
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	9.0km以下	—	—	[redacted]	
	10.5km以下	—	[redacted]	—	
	11.0km以下	[redacted]	—	—	
	12.0km以下	—	—	[redacted]	
	14.5km以下	—	[redacted]	—	
	15.0km以下	[redacted]	—	—	
	17.0km以下	—	—	[redacted]	
	23.0km以下	—	[redacted]	—	
	24.0km以下	[redacted]	—	—	
	27.0km以下	—	—	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬　　施工 B0-132624

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		-	-	-	-
DID区間無し	0.3km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	3.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	3.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	—	[redacted]	—	—
	4.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	6.5km以下	—	[redacted]	—	—
	7.0km以下	—	—	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	—	—
	8.5km以下	—	—	[redacted]	—
	9.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	11.5km以下	—	[redacted]	—	—
	12.5km以下	—	—	[redacted]	—
	13.0km以下	—	—	—	[redacted]
	13.5km以下	[redacted]	—	—	—
	15.5km以下	—	[redacted]	—	—
	16.5km以下	—	—	[redacted]	—
	19.5km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	22.5km以下	—	[redacted]	—	—
	23.5km以下	—	—	[redacted]	—
	37.5km以下	—	—	—	[redacted]
	39.0km以下	[redacted]	—	—	—
	49.5km以下	—	[redacted]	—	—
	51.5km以下	—	—	[redacted]	—
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／土工／建設発生土運搬

建設発生土運搬　　施工 B0-132624

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		-	-	-	-
DID区間有り	0.3km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	—	—	[redacted]	—
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	3.5km以下	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	4.5km以下	—	—	[redacted]	—
	5.0km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	6.0km以下	—	[redacted]	—	—
	6.5km以下	—	—	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	—
	8.0km以下	—	—	[redacted]	—
	8.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	—	—	—
	9.5km以下	—	—	[redacted]	—
	11.0km以下	—	[redacted]	—	—
	11.5km以下	—	—	[redacted]	—
	12.0km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	14.0km以下	—	[redacted]	—	—
	15.0km以下	—	—	[redacted]	—
	17.0km以下	—	—	—	[redacted]
	17.5km以下	[redacted]	—	—	—
	19.5km以下	—	[redacted]	—	—
	20.5km以下	—	—	[redacted]	—
	28.0km以下	—	—	—	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	—	—	—
	31.5km以下	—	[redacted]	—	—
	33.0km以下	—	—	[redacted]	—
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転

土工機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-032171

運転日

			単　　価	備　　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式	ｸﾛｰﾗ型	0.13m3	[redacted]	
		0.28m3	[redacted]	
		0.45m3	[redacted]	
		0.8m3	[redacted]	
		1.4m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転

土工機械運転(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　　施工 B0-032191

運転日

	単　　価	備　　考
油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型　0.6m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運転

土工機械運転(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)　施工 B0-032161

運転日

			単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型	普通	3 t級	[redacted]	
		15t級	[redacted]	

土工機械運転(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)　施工 B0-032163

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　8～20t	[redacted]	

土工機械運転(振動ﾛｰﾗ)　施工 B0-032173

運転日

			単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型	搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型	2.4～2.8t	[redacted]	
-	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	0.8～1.1t	[redacted]	

土工機械運転(ﾀﾝﾊﾟ)　施工 B0-032182

運転日

	単　価	備　考
60～80kg	[redacted]	

土工機械運転(ﾄﾗｯｸ)　施工 B0-032192

運転日

	単　価	備　考
普通用　11t積	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬

土工機械運搬(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　施工 B0-132716

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.45m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型1.4m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械運搬

土工機械運搬(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　施工 B0-132726

往復

	単　価	備　考
油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3	[redacted]	

土工機械運搬(ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ)　施工 B0-132736

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 普通　3t級	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 普通 15t級	[redacted]	

土工機械運搬(ﾀｲﾔﾛｰﾗ)　施工 B0-132747

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　8～20t	[redacted]	

土工機械運搬(振動ﾛｰﾗ)　施工 B0-132757

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型　2.4～2.8t	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／土工／土工機械分解組立

土工機械分解組立(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　施工 B0-132712

回

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型　1.4m3	[redacted]	

土工機械分解組立(ｸﾗﾑｼｪﾙ)　施工 B0-132722

回

	単　価	備　考
油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型　0.6m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／地業

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭杭頭補強　　施工 B0-133263

か所

		単　価	備　考
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ補強筋有り	杭径300	[redacted]	
	杭径350	[redacted]	
	杭径400	[redacted]	
	杭径450	[redacted]	
	杭径500	[redacted]	
	杭径600	[redacted]	
中詰めｺﾝｸﾘｰﾄ補強筋無し	杭径300	[redacted]	
	杭径350	[redacted]	
	杭径400	[redacted]	
	杭径450	[redacted]	
	杭径500	[redacted]	
	杭径600	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／鉄筋

工場加工鉄筋運搬　　施工 B0-136616

t

	単　価	備　考
太物	[redacted]	
細物	[redacted]	

鉄筋機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-136711

運転日

	単　価	備　考
普通用　4t積	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　　施工 B0-134215

m3

			S15～S18
一般	ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	3,860
		20～50m3未満	3,560
		50～100m3未満	2,760
		100～170m3未満	1,990
		170m3以上	1,870
	配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	3,860
		50～100m3未満	2,970
		100～170m3未満	2,140
		170m3以上	2,020
耐圧版･ｽﾗﾌﾞ	ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	1,850
		20～50m3未満	1,710
		50～100m3未満	1,320
		100～170m3未満	950
		170m3以上	890
	配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	1,850
		50～100m3未満	1,420
		100～170m3未満	1,020
		170m3以上	970
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	1,460
		20～50m3未満	1,350
		50～100m3未満	1,050
		100～170m3未満	750
		170m3以上	710
	配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	1,460
		50～100m3未満	1,120
		100～170m3未満	810
		170m3以上	760
	人力打設	-	7,430
	ｼｭｰﾄ打設	-	5,050
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	1,770
		20～50m3未満	1,640
		50～100m3未満	1,270
		100～170m3未満	910
		170m3以上	860
	配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	1,770
		50～100m3未満	1,360
		100～170m3未満	980
		170m3以上	930
	人力打設	-	7,730
	ｼｭｰﾄ打設	-	5,350
防水保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	1,850
		20～50m3未満	1,710
		50～100m3未満	1,320
		100～170m3未満	950
		170m3以上	890
	配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	1,850
		50～100m3未満	1,420
		100～170m3未満	1,020
		170m3以上	970
	人力打設	-	8,920

建築工事(参考歩掛り)／ｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

施工 B0-134215

m3

			S15～S18
小型構造物	人力打設	工作物の基礎程度	19,300
		擁壁、囲障の基礎程度	12,700

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車組立

施工 B0-134224

台

		単　価	備　考
ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	[redacted]	
	20～50m3未満	[redacted]	
	50～100m3未満	[redacted]	
	100～170m3未満	[redacted]	
	170m3以上	[redacted]	
配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	[redacted]	
	50～100m3未満	[redacted]	
	100～170m3未満	[redacted]	
	170m3以上	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車運転

施工 B0-134225

m3

		S15～S18
ﾌﾞｰﾑ式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	20m3未満	[redacted]
	20～50m3未満	[redacted]
	50～100m3未満	[redacted]
	100～170m3未満	[redacted]
	170m3以上	[redacted]
配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	50m3未満	[redacted]
	50～100m3未満	[redacted]
	100～170m3未満	[redacted]
	170m3以上	[redacted]

ｺﾝｸﾘｰﾄ配管受台

施工 B0-134081

㎡

	単　価	備　考
配管式ﾎﾟﾝﾌﾟ車	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／型枠

型枠運搬　　施工 B0-134616

㎡

		単　価	備　考
4t車	2階建以下	[redacted]	
	3階建以下	[redacted]	
	4階建以下	[redacted]	
	5階建以下	[redacted]	
	6階建以上	[redacted]	

型枠機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-134711

運転日

	単　価	備　考
普通用　4t積	[redacted]	

普通合板型枠(補助材(構成材))　　施工 B0-134471

㎡

	単　価	備　考
鉄骨造建物(門形ﾗｰﾒﾝ)	[redacted]	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建物(一般ﾗｰﾒﾝ)	[redacted]	

打放し合板型枠(補助材(構成材))　　施工 B0-134472

㎡

	A種	B種	C種
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造建物(一般ﾗｰﾒﾝ)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／鉄骨

鉄骨工場錆止め塗料塗り　　施工 B0-137152

t

	鉄鋼面
	工程B種
	鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め
	素地C種
一般 30㎡/t程度	[redacted]
ﾗﾁｽ 45㎡/t程度	[redacted]
軽量 60㎡/t程度	[redacted]

鉄骨現場建方　　施工 B0-137211

t

		単　価	備　考
低層(標準)	建方機械別途	[redacted]	
中層(標準)	建方機械別途	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／鉄骨

ﾄﾙｼｱ形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け　　施工 B0-137423

本

		施工手間
ﾋﾞﾙ鉄骨	1,000本未満	[redacted]
	1,000本以上2,000本未満	[redacted]
	2,000本以上3,000本未満	[redacted]
	3,000本以上4,000本未満	[redacted]
	4,000本以上5,000本未満	[redacted]
	5,000本以上6,000本未満	[redacted]
	6,000本以上7,000本未満	[redacted]
	7,000本以上8,000本未満	[redacted]
	8,000本以上9,000本未満	[redacted]
	9,000本以上10,000本未満	[redacted]
	10,000本以上	[redacted]
大張間構造	－	[redacted]

JIS形高力ﾎﾞﾙﾄ締付け　　施工 B0-137422

本

		施工手間
ﾋﾞﾙ鉄骨	1,000本未満	[redacted]
	1,000本以上2,000本未満	[redacted]
	2,000本以上3,000本未満	[redacted]
	3,000本以上4,000本未満	[redacted]
	4,000本以上5,000本未満	[redacted]
	5,000本以上6,000本未満	[redacted]
	6,000本以上7,000本未満	[redacted]
	7,000本以上8,000本未満	[redacted]
	8,000本以上9,000本未満	[redacted]
	9,000本以上10,000本未満	[redacted]
	10,000本以上	[redacted]
大張間構造	－	[redacted]

鉄骨現場溶接　　施工 B0-137231

m

	単　　価	備　　考
半自動(すみ肉6㎜換算)	[redacted]	

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み(B種)　　施工 B0-137411

本

	取付手間
径13～16(間柱等)	1,680
径16～19(主柱)	2,530
径22～25(主柱)	3,230
径28以上(主柱)	4,210

建築工事(参考歩掛り)／既製ｺﾝｸﾘｰﾄ

補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ帳壁　　施工 B0-135312

㎡

		内　壁	外　壁
空洞ﾌﾞﾛｯｸA(08)	厚さ100mm	[redacted]	－
	厚さ120mm	[redacted]	－
	厚さ150mm	[redacted]	－
空洞ﾌﾞﾛｯｸ16-W	厚さ100mm	－	[redacted]
	厚さ120mm	－	[redacted]
	厚さ150mm	－	[redacted]
	厚さ190mm	－	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／防水

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水　　施工 B0-231161

㎡

				－	押出ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bAｽｷﾝ付
				－	厚25
A-1(密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
A-2(密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
AI-1(密着断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	－	[redacted]
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
AI-2(密着断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	－	[redacted]
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
B-1(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
B-2(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
BI-1(絶縁断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	－	[redacted]
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
BI-2(絶縁断熱)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	絶縁ｼｰﾄ含	－	[redacted]
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
D-1(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
D-2(絶縁)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
E-1(屋内密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
E-2(屋内密着)	平場	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－
	立上り,立下り部	ｺﾝｸﾘｰﾄ下地	－	[redacted]	－

建築工事(参考歩掛り)／防水

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　施工 B0-231614

m

		幅10以下	幅10～15以下	幅15～20以下	幅20～25以下
一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
少変位部(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
建具枠周囲(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
石目地(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
ﾀｲﾙ目地(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－
		幅25～30以下			
一般部(ﾜｰｷﾝｸﾞ)	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)	[redacted]			
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)防かびﾀｲﾌﾟ	[redacted]			
	ｼﾘｺｰﾝ系(SR-2)	[redacted]			
	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	[redacted]			
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]			
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]			
少変位部(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)	[redacted]			
	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]			
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]			
ｺﾝｸﾘｰﾄ目地(ﾉﾝﾜｰｷﾝｸﾞ)	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系(PS-2)	[redacted]			
	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)	[redacted]			

建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩

壁　花こう岩　　施工 B0-232331

㎡

			単　　価	備　　考
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×800)	[redacted]	
厚さ70(割石)	張り手間	(600×800)	[redacted]	

床石張り(花こう岩)　　施工 B0-232231

㎡

			単　　価	備　　考
厚さ30(ひき石)	張り手間	(600×600)	[redacted]	
厚さ100(割石)	張り手間	(900×450)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／石／花こう岩

段石 花こう岩　　施工 B0-232236

m

	単　価	備　考
張り手間	[redacted]	

縁石 花こう岩　　施工 B0-232237

m

	単　価	備　考
張り手間	[redacted]	

柱 花こう岩　　施工 B0-232332

㎡

		単　価	備　考
厚さ30(ひき石)	張り手間	[redacted]	
厚さ70(割石)	張り手間	[redacted]	

梁 花こう岩　　施工 B0-232333

㎡

		単　価	備　考
厚さ30(ひき石)	張り手間	[redacted]	
厚さ70(割石)	張り手間	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／石／大理石

内壁空積工法(大理石)　　施工 B0-232341

㎡

			単　価	備　考
厚さ20	張り手間	(900×900)	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
床石張り (大理石)	厚さ20 張り手間 (500×500)	㎡	[redacted]	施工 B0-232241

柱 大理石　　施工 B0-232342

㎡

		単　価	備　考
厚さ20	張り手間	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／石／大理石

梁 大理石　　施工 B0-232343

㎡

		単　価	備　考
厚さ20	張り手間	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／石／ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ

床ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232211

㎡

		厚さ25
500×500	手間のみ	[redacted]

くつずりﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232212

m

		幅100	幅120
厚さ30	手間のみ	[redacted]	[redacted]

平ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232214

m

		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	[redacted]	[redacted]

段ﾎﾞｰﾀﾞｰﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232215

m

		幅45	幅100
厚さ30	手間のみ	[redacted]	[redacted]

壁ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232311

㎡

		手間のみ
厚さ25	900×900	[redacted]

幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　　施工 B0-232314

m

		手間のみ
高さ60	厚さ25	[redacted]
高さ100	厚さ25	[redacted]
高さ120	厚さ25	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／石／ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ

甲板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　施工 B0-232316

m

		手間のみ
幅120	厚さ30	[redacted]
幅150	厚さ30	[redacted]
幅200	厚さ30	[redacted]
幅250	厚さ30	[redacted]

笠木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　施工 B0-232317

m

		手間のみ
幅120	厚さ30	[redacted]
幅150	厚さ30	[redacted]

隔板ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　施工 B0-232318

㎡

	手間のみ
厚さ40	14,600

壁 擬石　施工 B0-232381

㎡

	張り手間
厚さ40	[redacted]

ささら幅木ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　施工 B0-232325

m

	手間のみ
高さ120	[redacted]

階段ささら桁ﾃﾗｿﾞﾌﾞﾛｯｸ張り　施工 B0-232327

m

		手間のみ
高さ400	厚さ25	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石

床 鉄平石　施工 B0-232251

㎡

	張り手間
厚さ25	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／石／鉄平石

壁 鉄平石　　施工 B0-232351

㎡

	張り手間
厚さ25	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／石／その他

堅石積み　　施工 B0-232301

m3

	単　　価	備　　考
積み手間	[redacted]	

軟石積み　　施工 B0-232302

m3

	単　　価	備　　考
積み手間	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／ﾀｲﾙ

外装壁ﾀｲﾙ張り　　施工 B0-233234

㎡

			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	－
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	－
	Ⅱ類	無ゆう	－	[redacted]	－
改良積上げ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	－
	Ⅱ類	無ゆう	－	[redacted]	－
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	－
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	－
	Ⅱ類	無ゆう	－	[redacted]	－

建築工事(参考歩掛り)／ﾀｲﾙ

外装壁ﾀｲﾙ張り(役物)　　施工 B0-233235

m

			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良積上げ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良積上げ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良積上げ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]

外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り　　施工 B0-233237

m²

			50角 平 45×45	50二丁 平 95×45
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／ﾀｲﾙ

外装壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り （役物）　　施工 B0-233238

m

				下地ﾓﾙﾀﾙ別途
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ ﾏｽｸ張り	施工手間	-	50角 曲がり(45+45)×45	[redacted]
			50二丁 曲がり(95+45)×45	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	50角 曲がり(45+45)×45	[redacted]
			50二丁 曲がり(95+45)×45	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)	[redacted]
			50二丁 屏風曲95×(45+45)(面台)	[redacted]

内装壁ﾀｲﾙ張り　　施工 B0-233246

㎡

			小口 平 108×60	二丁掛 平 227×60	100㎜角
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	—
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	—
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]	—
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]	—
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]	—
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]	—
改良積上げ張り	施工手間	-	—	—	[redacted]
	Ⅲ類	施ゆう	—	—	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／ﾀｲﾙ

内装壁ﾀｲﾙ張り(役物)　　施工 B0-233247

m

			小口 曲がり(108+50)×60	標準 曲がり(168+50)×60
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
			小口 屏風曲108×(60+50)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
			小口 屏風曲108×(60+50)(面台)	二丁掛 屏風曲227×(60+50)(面台)
			下地ﾓﾙﾀﾙ別途	下地ﾓﾙﾀﾙ別途
密着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]
改良圧着張り	施工手間	-	[redacted]	[redacted]
	Ⅰ類	施ゆう	[redacted]	[redacted]
	Ⅱ類	無ゆう	—	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／木

土台　　施工 B0-234051

m

		施工手間
90×90/2	6-41-1	[redacted]

頭押え　　施工 B0-234052

m

		施工手間
90×90/2	6-41-1	[redacted]

敷居受材　　施工 B0-234696

m

		施工手間
90×90/2	6-41-1	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／木

化粧柱		施工 B0-234616 本
		施工手間
90×90	6-41-1	[redacted]

化粧半柱		施工 B0-234617 本
		施工手間
90×36	6-46-1	[redacted]

敷居		施工 B0-234627 m
		施工手間
90×40	6-41-1	[redacted]

鴨居		施工 B0-234628 m
		施工手間
90×40	6-41-1	[redacted]

中鴨居		施工 B0-234629 m
		90×40
6-46-1	施工手間	[redacted]

畳寄せ		施工 B0-234666 m
		施工手間
一般 25×105/2	6-43-1	[redacted]
板ﾀﾀﾐ部 36×45	6-43-1	[redacted]

付鴨居		施工 B0-234620 m
		施工手間
25×40	6-44-1	[redacted]

回り縁		施工 B0-234657 m
		施工手間
30×36	6-44-1	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／木

上がりがまち　　施工 B0-234647

m

		施工手間
90×60	6-45-1	[redacted]

額縁　　施工 B0-234636

m

		施工手間
30×65	6-41-3	[redacted]

けこみ　　施工 B0-234646

m

		施工手間
H=250	6-41-2	[redacted]
H=180	6-41-3	[redacted]

押入れ　　施工 B0-234676

か所

		施工手間
1間	6-46-1	[redacted]
半間	6-46-1	[redacted]
1間天袋付	6-46-1	[redacted]
半間天袋付	6-46-1	[redacted]

構造材施工費　　施工 B0-234011

m3

	単　　価	備　　考
大工4人工	[redacted]	
大工6人工	[redacted]	
大工8人工	[redacted]	
大工10人工	[redacted]	
大工12人工	[redacted]	

造作材施工費　　施工 B0-234021

m3

	単　　価	備　　考
大工15人工	[redacted]	
大工20人工	[redacted]	
大工25人工	[redacted]	
大工30人工	[redacted]	
大工35人工	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／屋根及びとい

長尺金属板葺　　施工 B0-245151

㎡

		手間のみ
平葺 四ツ切り	910×1820	[redacted]
瓦棒葺 @450	910×1820	[redacted]
波板葺	760×1820	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／金属

軽量鉄骨壁下地　　施工 B0-235313

㎡

		標準
50形	下地張りなし@300	[redacted]
	下地張りあり@450	[redacted]
65形	下地張りなし@300	[redacted]
	下地張りあり@450	[redacted]
90形	下地張りなし@300	[redacted]
	下地張りあり@450	[redacted]
100形	下地張りなし@300	[redacted]
	下地張りあり@450	[redacted]

軽量鉄骨壁開口部補強　　施工 B0-235315

か所

			65形	90形	100形
出入口等	ﾘｯﾌﾟみぞ形鋼補強	片開き(900×2000程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		親子(1200×2000程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		両開き(1800×2000程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ﾀﾞｸﾄ等	ｽﾀｯﾄﾞ、ﾗﾝﾅ同材補強	吹出口(200×400程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ﾀﾞｸﾄ(300×600程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ﾀﾞｸﾄ(450×900程度)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／金属

軽量鉄骨天井下地　　施工 B0-235416

㎡

					標準
19形(屋内)	ふところ1.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
	1.5m以上2.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
	2.5m以上3.5m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
25形(屋外)	ふところ1.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
	1.0m以上2.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
	2.0m以上3.0m未満	下地張りなし	@225	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
			@300	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		下地張りあり	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]
		金属成形板用	@360	ｲﾝｻｰﾄ別途	[redacted]
				ｲﾝｻｰﾄ含	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／金属

軽量鉄骨天井開口部補強　　施工 B0-235441

か所

		19形	25形
150角、150φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
300角、300φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
450角、450φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
650角、650φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
900角、900φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
1300角、1300φ以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
300×1300以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
300×2500以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]
300×3700以下	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み別途	[redacted]	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	[redacted]	[redacted]

軽量鉄骨下がり壁下地　　施工 B0-235417

㎡

		単　　価	備　　考
19形(屋内)	H=500以下	[redacted]	
25形(屋外)	H=500以下	[redacted]	

軽量鉄骨天井下地振止め補強加算　　施工 B0-235493

㎡

		標準
1m加算	つりﾎﾞﾙﾄ長さ加算共	[redacted]
2m加算	つりﾎﾞﾙﾄ長さ加算共	[redacted]

下地ﾗｽ張り　　施工 B0-235494

㎡

		壁	天井
ﾒﾀﾙﾗｽ張り	平ﾗｽF500	―	[redacted]
ﾜｲﾔﾗｽ張り	-	[redacted]	―

建築工事(参考歩掛り)／左官

下地調整費　　施工 B0-236506

㎡

	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ	[redacted]	
ﾓﾙﾀﾙ･ﾌﾟﾗｽﾀｰ	[redacted]	
ALCﾊﾟﾈﾙ	[redacted]	

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上げ　　施工 B0-236213

㎡

		単　価	備　考
薄物仕上げ	-	1,090	
厚物仕上げ	-	780	
直均し仕上げ	-	1,090	
ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	-	1,090	
塗り床下地	-	1,090	
ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ(置敷式)下地	-	1,090	
ｶｰﾍﾟｯﾄ張り下地	-	780	
防水下地	-	780	
ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ材塗り下地	-	780	

床ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-236223

㎡

		単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚20	[redacted]	
	厚30	[redacted]	
塗仕上下地	厚30	[redacted]	
ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	
一般床ﾀｲﾙ下地	厚37	[redacted]	
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚22	[redacted]	
防水保護	厚15	[redacted]	
防水下地均し	厚18	[redacted]	

床防水ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-236243

㎡

		単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚15	[redacted]	

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-236233

㎡

		単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	[redacted]	
塗仕上下地	厚30	[redacted]	
ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／左官

くつずりﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236261

m

	戸当り付	戸当り無
幅100	[redacted]	[redacted]

ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236262

m

	平 部	階段部
幅150	[redacted]	[redacted]

幅木ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236611

m

	出幅木	目地棒入り
高さ60	[redacted]	[redacted]
高さ75	[redacted]	[redacted]
高さ100	[redacted]	[redacted]
高さ300	[redacted]	－

階段幅木ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236612

m

	出幅木
高さ150	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／左官

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り　　施工 B0-236313

㎡

			内壁			
			-	厚15	厚20	厚24
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	[redacted]	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	[redacted]	－
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	－	[redacted]
塗装下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	－	[redacted]
壁紙張り下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	－	[redacted]
防水下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	－
内装ﾀｲﾙ接着張り下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	[redacted]	－	－	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	[redacted]	－	－	－
	ﾗｽこすり共	金ごて	[redacted]	－	－	－
内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	ﾗｽこすり共	木ごて	[redacted]	－	－	－
外装ﾀｲﾙ下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	ﾗｽこすり共	木ごて	[redacted]	－	－	－
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	－
	ﾗｽこすり共	木ごて	[redacted]	－	－	－
仕上塗材下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
		はけ引き	－	－	[redacted]	－
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	－	[redacted]	－
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	－	[redacted]
		はけ引き	－	－	－	[redacted]

			外壁			
			-	厚25	厚29	
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	[redacted]	
塗装下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	[redacted]	
外装ﾀｲﾙ下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	
	ﾗｽこすり共	木ごて	[redacted]	－	－	
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－	
	ﾗｽこすり共	木ごて	[redacted]	－	－	
仕上塗材下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
		はけ引き	－	[redacted]	－	
	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	－	
		はけ引き	－	[redacted]	－	
	ﾗｽこすり共	金ごて	－	－	[redacted]	
		はけ引き	－	－	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／左官

壁ﾗｽこすりﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236322

㎡

	単　価	備　考
厚さ9	[redacted]	

壁防水ﾓﾙﾀﾙ塗り　施工 B0-236333

㎡

				ﾓﾙﾀﾙ仕上げ
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	-	厚15	[redacted]
既製ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	-	厚15	[redacted]

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-246651

m

	単　価	備　考
糸幅500	[redacted]	

笠木ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-246631

m

	単　価	備　考
糸幅340	[redacted]	

水切ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-246643

m

	単　価	備　考
糸幅170	[redacted]	

窓台ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-246642

m

	単　価	備　考
糸幅150	[redacted]	

笠木ﾓﾙﾀﾙ　施工 B0-236631

m

	単　価	備　考
糸幅160	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／左官

膳板ﾓﾙﾀﾙ		施工 B0-236641
	m	
	単　価	備　考
糸幅150	[redacted]	

排水溝ﾓﾙﾀﾙ		施工 B0-236271
	㎡	
	単　価	備　考
厚さ20	[redacted]	

排水溝防水ﾓﾙﾀﾙ		施工 B0-236272
	㎡	
	単　価	備　考
厚さ20	[redacted]	

ﾋﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ		施工 B0-236351
	㎡	
	単　価	備　考
厚さ20	[redacted]	

ﾋﾟｯﾄ防水ﾓﾙﾀﾙ		施工 B0-236352
	㎡	
	単　価	備　考
厚さ20	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
柱 ｺｰﾅｰ加算		m	[redacted]	施工 B0-236301
梁 ｺｰﾅｰ加算		m	[redacted]	施工 B0-236302
床ﾓﾙﾀﾙ 目地押え加算		㎡	[redacted]	施工 B0-236201
床ﾓﾙﾀﾙ 目地切り加算		㎡	[redacted]	施工 B0-236202

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り厚加算		施工 B0-236303
	㎡	
	単　価	備　考
厚さ5㎜当り	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／左官

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
壁 ﾓﾙﾀﾙ塗り回数加算		㎡	[redacted]	施工 B0-236304
壁 目地切り加算		㎡	[redacted]	施工 B0-236305

床・壁防水剤加算　　施工 B0-236306

㎡

	単　価	備　考
厚さ10㎜当り	[redacted]	

建具周囲ﾓﾙﾀﾙ充てん　　施工 B0-236673

m

	単　価	備　考
外部建具	[redacted]	
内部建具	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
耐震壁上部充填手間		m3	120,000	施工 B0-236381

防水入隅処理　　施工 B0-231051

m

	単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具

二重皿板取付け　　施工 B0-237251

m

	単　価	備　考
取付手間	1,030	

膳板取付け　　施工 B0-237252

m

	単　価	備　考
取付手間	1,730	

建築工事(参考歩掛り)／建具／金属製建具

額縁取付け		施工 B0-237253
	m	
	単　　価	備　　考
取付手間	1,730	

ｱﾝｸﾞﾙ取付け		施工 B0-237254
	m	
	単　　価	備　　考
取付手間	690	

方立取付け		施工 B0-237255
	本	
	単　　価	備　　考
取付手間	3,200	

ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ取付け		施工 B0-237351
	か所	
	単　　価	備　　考
取付手間	2,980	

ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ取付け		施工 B0-237352
	か所	
	単　　価	備　　考
取付手間	4,590	

押板取付け		施工 B0-237353
	組	
	単　　価	備　　考
取付手間	4,020	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

合わせｶﾞﾗｽ

施工 B0-238764

㎡

		ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞﾗｽとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
FL3+FL3	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL3+FL5	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL5+FL5	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL6+FL6	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL5+PW6.8	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
FL6+PW6.8	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		

型板ｶﾞﾗｽ取付け

施工 B0-238700

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	1,960	
	特寸 4.45㎡以下	2,940	
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	2,940	
	特寸 4.45㎡以下	4,580	

型板ｶﾞﾗｽ

施工 B0-238731

㎡

		ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞﾗｽとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ4	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		

網入型板ｶﾞﾗｽ取付け

施工 B0-238710

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,250	
	特寸 4.45㎡以下	6,220	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

網入型板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238741

㎡

			ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			ｶﾞﾗｽとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ取付け　　施工 B0-238720

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	1,630	
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下	2,940	
	特寸 4.45㎡以下	4,580	
	特寸 6.81㎡以下	5,560	
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	4,250	
	特寸 4.45㎡以下	6,220	
	特寸 6.81㎡以下	7,530	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238711

㎡

		ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ12	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ15	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞﾗｽとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ12	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ15	特寸 6.81㎡以下	[redacted]	[redacted]		

網入磨き板ｶﾞﾗｽ取付け　　施工 B0-238730

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	4,250	
	特寸 4.45㎡以下	6,220	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

網入磨き板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238743

㎡

			ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			ｶﾞﾗｽとめ材別途			
			清掃別途	清掃共		
厚さ6.8	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
厚さ10	特寸 2.18㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.45㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.81㎡以下	ひ し	[redacted]	[redacted]		

熱線吸収板ｶﾞﾗｽ取付け　　施工 B0-238740

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ3	特寸 2.18㎡以下	1,630	
厚さ5～6	特寸 2.18㎡以下	2,940	
	特寸 4.45㎡以下	4,580	
	特寸 6.81㎡以下	5,560	
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	4,250	
	特寸 4.45㎡以下	6,220	
	特寸 6.81㎡以下	7,530	

熱線吸収板ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238752

㎡

			ｼｰﾘﾝｸﾞ		ｶﾞﾗｽとめ材別途	
			清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ5	特寸 2.18㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ6	特寸 2.18㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ8	特寸 2.18㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.45㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.81㎡以下	ｸﾞﾚｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ取付け

施工 B0-238750

㎡

		単　　価	備　　考
FL3+A6+FL3,FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下	8,840	
	特寸 4.0㎡以下	13,400	
FL5+A6+FL5,FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下	12,700	
	特寸 4.0㎡以下	18,600	
FL6+A6+FL6,FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下	15,300	
	特寸 4.0㎡以下	22,600	
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	17,000	
	特寸 4.0㎡以下	25,500	
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	18,600	
	特寸 4.0㎡以下	28,100	

複層ｶﾞﾗｽ

施工 B0-238761

㎡

		ｼｰﾘﾝｸﾞ		ｶﾞﾗｽとめ材別途	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
FL3+A6+FL3	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+FL5	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+FL6	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL3+A6+HGBFL3	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+HGBFL5	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+HGBFL6	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL5+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
FL6+A6+PW6.8	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

強化ｶﾞﾗｽ取付け

施工 B0-238760

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ5	2.0㎡以下	2,940	
	4.0㎡以下	4,580	
厚さ6	2.0㎡以下	2,940	
	4.0㎡以下	4,580	
厚さ8	2.0㎡以下	4,250	
	4.0㎡以下	6,220	
厚さ10	2.0㎡以下	5,240	
	4.0㎡以下	7,860	
厚さ12	2.0㎡以下	6,220	
	4.0㎡以下	9,170	

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

強化ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238775

㎡

			ｼｰﾘﾝｸﾞ		ｶﾞﾗｽとめ材別途
			清掃別途	清掃共	清掃別途
特 寸	厚さ5	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	厚さ6	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	厚さ8	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	厚さ10	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	－
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	厚さ12	2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	－
		4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

倍強度ｶﾞﾗｽ取付け　　施工 B0-238770

㎡

		単　　価	備　　考
厚さ 6㎜	特寸 2.0㎡以下	2,940	
	特寸 4.0㎡以下	4,580	
厚さ 8㎜	特寸 2.0㎡以下	4,250	
	特寸 4.0㎡以下	6,220	
	特寸 6.0㎡以下	7,530	

倍強度ｶﾞﾗｽ　　施工 B0-238774

㎡

		ｶﾞｽｹｯﾄ		ｼｰﾘﾝｸﾞ	
		清掃別途	清掃共	清掃別途	清掃共
厚さ 6㎜	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
厚さ 8㎜	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特寸 6.0㎡以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｶﾞﾗｽとめ材別途			
		清掃別途	清掃共		
厚さ 6㎜	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
厚さ 8㎜	特寸 2.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 4.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		
	特寸 6.0㎡以下	[redacted]	[redacted]		

建築工事(参考歩掛り)／建具／ｶﾞﾗｽ

熱線反射ｶﾞﾗｽ取付け　　施工 B0-238780

㎡

		単　価	備　考
厚さ 6㎜	特寸 2.18㎡以下	2,940	
	特寸 4.45㎡以下	4,580	
厚さ 8㎜	特寸 2.18㎡以下	4,250	
	特寸 4.45㎡以下	6,220	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｶﾞﾗｽとめ(ｶﾞｽｹｯﾄ)		m	360	施工 B0-238706

ｶﾞﾗｽとめ(ｼｰﾘﾝｸﾞ)　　施工 B0-238707

m

			単　価	備　考
ｼﾘｺﾝ	1成分形	SR-1	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／素地ごしらえ

塗装素地ごしらえ　　施工 B0-238801

㎡

		工程A種	工程A種(屋内)	工程A種(屋内)(ｾﾗｯｸﾆｽ)
一般塗料用	木部	－	[redacted]	[redacted]
	ﾓﾙﾀﾙ面	[redacted]	－	－
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	[redacted]	－	－
	成形ｾﾒﾝﾄ板面	[redacted]	－	－
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	－	－
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	－	－
	けいｶﾙ板面	[redacted]	－	－

		工程A種(屋外)	工程A種(屋外)(ｾﾗｯｸﾆｽ)	工程B種
一般塗料用	木部	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾓﾙﾀﾙ面	－	－	[redacted]
	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	－	－	[redacted]
	成形ｾﾒﾝﾄ板面	－	－	[redacted]
	ﾎﾞｰﾄﾞ面	－	－	[redacted]
	せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	－	－	[redacted]
	けいｶﾙ板面	－	－	[redacted]
錆止め塗料用	鉄鋼面	－	－	[redacted]
	めっき鋼面	－	－	[redacted]

		工程A種(屋外･水回り)	工程B種(屋外･水回り)	工程C種
一般塗料用	ﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	[redacted]	－
	けいｶﾙ板面	[redacted]	[redacted]	－
錆止め塗料用	鉄鋼面	－	－	[redacted]

		付着物除去		
一般塗料用	木部	69		
	ﾓﾙﾀﾙ面	69		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り　　施工 B0-238808

㎡

					1回目別途	素地別途
鉄鋼面	工程A種	現場2回目	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]	－
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]	－
	工程B種	現場2回目	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]	－
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]	－
		工場1回目	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	－	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	－	[redacted]
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	－	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回目	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]	－
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]	－
					素地B種	素地C種
鉄鋼面	工程B種	工場1回目	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]	[redacted]
めっき鋼面	工程B種	現場1回目	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]	－

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り　　施工 B0-238811

㎡

			-	現場1回目
			-	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)
			-	素地B種
木部	工程A塗料1	素地別途	[redacted]	－
		素地A種(屋外)	[redacted]	－
		素地B種	[redacted]	－
	工程B塗料1	素地別途	[redacted]	－
		素地A種(屋内)	[redacted]	－
		素地B種	[redacted]	－
鉄鋼面	工程A塗料1	錆止別途	[redacted]	－
	工程B塗料1	錆止別途	[redacted]	－
めっき鋼面	塗料1種	錆止別途	[redacted]	－
		錆止工程B種	－	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止別途	[redacted]	－
			現場2回目	
			塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	
			1回目別途	
めっき鋼面(鋼建)	塗料1種	錆止工程A種	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

ＥＰ塗り　　施工 B0-238817

㎡

		素地別途	素地B種	素地B種(屋外･水回り)
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種(一般)	－	[redacted]	－
	工程B種(見上)	－	[redacted]	－
けいｶﾙ板面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ＥＰ－Ｔ塗り　　施工 B0-238819

㎡

			－
			－
			－
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	素地別途	[redacted]
	工程B種	素地別途	[redacted]
		素地B種	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	素地別途	[redacted]
	工程B種	素地別途	[redacted]
		素地B種	[redacted]
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	素地別途	[redacted]
	工程B種	素地別途	[redacted]
		素地B種	[redacted]
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	素地別途	[redacted]
	工程B種	素地別途	[redacted]
		素地B種	[redacted]
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種	素地B種	[redacted]
けいｶﾙ板面	工程A種	素地別途	[redacted]
	工程B種	素地別途	[redacted]
		素地B種	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-238816

㎡

		素地別途	素地B種	素地B種(屋外･水回り)
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	－
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	－
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	工程B種(一般)	－	[redacted]	－
	工程B種(見上)	－	[redacted]	－
けいｶﾙ板面	工程A種(一般)	[redacted]	－	－
	工程A種(見上)	[redacted]	－	－
	工程B種(一般)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	工程B種(見上)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

木部ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-238861

㎡

	単　　価	備　　考
素地別途	[redacted]	
素地A種(屋内)	[redacted]	

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-238862

㎡

		-	現場2回目
		-	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内
		-	1回目別途
工程A種	錆止別途	[redacted]	－
	錆止工程A種	－	[redacted]
	錆止工程B種	－	[redacted]
工程B種	錆止別途	[redacted]	－
	錆止工程A種	－	[redacted]
	錆止工程B種	－	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り　　施工 B0-238863

㎡

		-	現場2回目
		-	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)
		-	1回目別途
鋼建面	錆止別途	[redacted]	―
	錆止工程A種	―	[redacted]

ＮＡＤ塗り　　施工 B0-238864

㎡

		素地別途	素地B種
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	[redacted]	[redacted]
	工程B種	[redacted]	[redacted]

ＣＬ塗り　　施工 B0-238812

㎡

		素地別途	素地B種
木部	工程A種	[redacted]	―
	工程B種	[redacted]	[redacted]

ＵＣ塗り　　施工 B0-238823

㎡

		単　　価	備　　考
工程A種	1液形	[redacted]	
	2液形	[redacted]	
工程B種	1液形	[redacted]	
	2液形	[redacted]	

ＯＳ塗り　　施工 B0-238821

㎡

		素地ごしらえ共
木部	-	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

ＬＥ塗り　　施工 B0-238807

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	素地別途	[redacted]	
	工程B種	素地別途	[redacted]	
		素地A種	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
防腐･防蟻剤塗り		㎡	[redacted]	施工 B0-238832

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-238841

m

		素地A種
		-
		-
		-
木部	工程A塗料1(屋外)	[redacted]
	工程B塗料1(屋内)	[redacted]

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-238845

m

		単　価	備　考
木部	素地A種	[redacted]	

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-238842

m

		素地B種
木部	工程A種	[redacted]
	工程B種	[redacted]

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-238851

m

		素地ごしらえ共
木部	-	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／標仕仕様／一般塗装

ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下)　　施工 B0-238840

m

			単　　価	備　　考
木部	工程A種	素地A種	[redacted]	
	工程B種	素地A種	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／下地調整

下地調整改修仕様　　施工 B0-181411

㎡

	RA種(塗替え面)	RA種(塗替え面) ｾﾗｯｸﾆｽ	RA種(塗替え面) 屋外
木部	[redacted]	[redacted]	[redacted]
錆止め塗料用 鉄面	[redacted]	－	－
錆止め塗料用 めっき鋼面	[redacted]	－	－
ﾓﾙﾀﾙ面	[redacted]	－	－
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	[redacted]	－	－
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	[redacted]	－	－
ﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	－	－
けいｶﾙ面	[redacted]	－	－
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]	－	－

	RA種(塗替え面) 屋外 ｾﾗｯｸﾆｽ	RB種(塗替え面)	RC種(塗替え面)
木部	[redacted]	[redacted]	[redacted]
錆止め塗料用 鉄面	－	[redacted]	[redacted]
錆止め塗料用 めっき鋼面	－	[redacted]	[redacted]
ﾓﾙﾀﾙ面	－	[redacted]	[redacted]
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	－	[redacted]	[redacted]
押出成形ｾﾒﾝﾄ板面	－	[redacted]	[redacted]
ﾎﾞｰﾄﾞ面	－	[redacted]	[redacted]
けいｶﾙ面	－	[redacted]	[redacted]
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面	－	[redacted]	[redacted]

	付着物除去	RA種(塗替え面) 屋外・水回り	RB種(塗替え面) 屋外・水回り
ﾓﾙﾀﾙ面	[redacted]	－	－
ﾎﾞｰﾄﾞ面	－	[redacted]	[redacted]
けいｶﾙ面	－	[redacted]	[redacted]

	RC種(塗替え面) 屋外・水回り		
ﾎﾞｰﾄﾞ面	[redacted]		
けいｶﾙ面	[redacted]		

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／錆止め塗装

錆止め塗料塗り改修仕様　　施工 B0-181412

㎡

					下地調整別途(塗替え面)
鉄鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
	工程B種	現場2回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
	工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
めっき鋼面	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場2回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
					下地調整別途(新規面)
鉄鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
	工程B種	現場1回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	屋内外	[redacted]
			塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)	屋内	[redacted]
めっき鋼面	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]
	工程A、B種	工場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	屋内外	[redacted]
			塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	屋内外	[redacted]
			塗料Cz種(水系さび止め)	屋内	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＳＯＰ塗り改修仕様　　施工 B0-181413

㎡

					下地調整別途
木部	工程A塗料1種	－	－	－	[redacted]
	工程B塗料1種	－	－	－	[redacted]
	工程C塗料1種	－	－	－	[redacted]
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程B塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程C塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程B塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程C塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
					RA種(塗替え面)
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程B種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	[redacted]
					RB種(塗替え面)
木部	工程B塗料1種	－	－	－	[redacted]
鉄鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	[redacted]
めっき鋼面	工程B塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	[redacted]
					RC種(塗替え面)
木部	工程C塗料1種	－	－	－	[redacted]
鉄鋼面	工程C塗料1種	－	－	－	[redacted]
めっき鋼面	工程C塗料1種	－	－	－	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程C塗料1種	－	－	－	[redacted]
					下地別途(新規面)
木部	工程B塗料1種	－	－	－	[redacted]
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程B塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
		錆止工程A種	現場1回塗り	塗料As種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ1種)	[redacted]
めっき鋼面	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bz種(変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾌﾟﾗｲﾏｰ)	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程A塗料1種	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Az種(一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂)	[redacted]
					下地別途(塗替面)
鉄鋼面	工程A塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程B塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]
	工程C塗料1種	錆止別途	－	－	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ塗り改修仕様　　施工 B0-181414

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ塗り改修仕様　　施工 B0-181414

㎡

			単　価	備　考
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
けいｶﾙ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｔ塗り改修仕様　　施工 B0-181416

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ｹｲｶﾙ板面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-181418

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-181418

㎡

			単　価	備　考
ﾎﾞｰﾄﾞ面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目)	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
ｹｲｶﾙ板面	工程A種(一般)	下地調整別途	[redacted]	
	工程A種(見上)	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(一般)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	
	工程C種(見上)	下地調整別途(塗替え面)	[redacted]	
		下地調整別途(新規面)	[redacted]	
		下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

木部ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-181419

㎡

		単　価	備　考
工程A種	下地調整別途	[redacted]	
工程B種	下地調整別途	[redacted]	
	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程C種	下地調整別途	[redacted]	
	下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

鉄鋼面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-181410

㎡

					単　価	備　考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
	錆止工程C種	現場2回塗り	塗料Bs種(鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ2種)屋内	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程C種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
				下地調整RC種(塗替え面)	[redacted]	

亜鉛めっき面ＥＰ－Ｇ塗り改修仕様　　施工 B0-181421

㎡

					単　価	備　考
工程A種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程A種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整別途(新規面)	[redacted]	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
工程B種	-	-	-	下地調整別途	[redacted]	
	錆止工程C種	現場1回塗り	塗料Cz種(水系さび止め)(屋内)	下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＮＡＤ塗り改修仕様　　施工 B0-181422

㎡

			単　価	備　考
ﾓﾙﾀﾙ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
ｺﾝｸﾘｰﾄ面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
成形ｾﾒﾝﾄ板面	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＣＬ塗り改修仕様　　施工 B0-181423

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＵＣ塗り改修仕様　　施工 B0-181424

㎡

				単　価	備　考
木部	工程A種	1液形	下地調整別途	[redacted]	
			下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
		2液形	下地調整別途	[redacted]	
			下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	1液形	下地調整別途	[redacted]	
			下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	
		2液形	下地調整別途	[redacted]	
			下地調整RB種(塗替え面)	[redacted]	

ＯＳ塗り改修仕様　　施工 B0-181425

㎡

		単　価	備　考
木部	下地調整共(塗替え面)	[redacted]	

ＬＥ塗り改修仕様　　施工 B0-181445

㎡

			単　価	備　考
木部	工程A種	下地調整別途	[redacted]	
	工程B種	下地調整別途	[redacted]	
		下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＦＥ塗り改修仕様

施工 B0-181426

㎡

					下地調整別途
木部	工程C種	-	-	-	[redacted]
鉄鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	[redacted]
めっき鋼面	工程C種	錆止別途	-	-	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	錆止別途	-	-	[redacted]
					RC種(塗替え面)
木部	工程C種	-	-	-	[redacted]
鉄鋼面	工程C種	-	-	-	[redacted]
めっき鋼面	工程C種	-	-	-	[redacted]
めっき鋼面(鋼建)	工程C種	-	-	-	[redacted]

ＳＯＰ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様

施工 B0-181427

m

		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)
木部	工程B種	[redacted]	[redacted]	―
	工程C種	―	―	[redacted]

ＥＰ－Ｇ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様

施工 B0-181428

m

		下地調整RA種(新規面)	下地調整RB種(塗替え面)	下地調整RC種(塗替え面)
木部	工程A種	[redacted]	―	―
	工程B種	―	[redacted]	―
	工程C種	―	―	[redacted]

ＣＬ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様

施工 B0-181429

m

		下地調整RB種(塗替え面)
木部	工程A種	[redacted]
	工程B種	[redacted]

ＯＳ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様

施工 B0-181420

m

		単　　価	備　　考
木部	下地調整共(塗替え面)	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／塗装／改修標仕仕様／一般塗装

ＬＥ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　　施工 B0-181446

m

			単　　価	備　　考
木部	工程A種	下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	
	工程B種	下地調整RA種(塗替え面)	[redacted]	

ＦＥ塗り(糸幅300㎜以下)改修仕様　　施工 B0-181430

m

		下地調整RC種(塗替え面)
木部	工程C種	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／内外装／床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-238218

㎡

					無 地	ﾏｰﾌﾞﾙ	柄
厚さ2.0	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	突付け	-	[redacted]	[redacted]	－
				帯電防止	[redacted]	－	－
				防滑仕様	[redacted]	－	－
		多湿部	突付け	-	[redacted]	[redacted]	－
				帯電防止	[redacted]	－	－
				防滑仕様	[redacted]	－	－
厚さ2.5	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	一般床	突付け	-	[redacted]	[redacted]	－
				帯電防止	[redacted]	－	－
				防滑仕様	－	－	[redacted]
		多湿部	突付け	-	[redacted]	[redacted]	－
				帯電防止	[redacted]	－	－
				防滑仕様	－	－	[redacted]

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ　　施工 B0-238207

㎡

	厚さ2.0	厚さ2.5
	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS	複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS
無 地	[redacted]	[redacted]
ﾏｰﾌﾞﾙ	[redacted]	[redacted]

ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　　施工 B0-238228

㎡

			厚さ2
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	一般床	-	[redacted]
		帯電防止	[redacted]
	多湿部	-	[redacted]
		帯電防止	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／内外装／床

階段ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ　施工 B0-238209

㎡

	厚さ2
ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙKT	[redacted]

ﾋﾞﾆﾙ幅木張り　施工 B0-238611

m

	単　価	備　考
高さ60	[redacted]	
高さ75	[redacted]	
高さ100	[redacted]	

階段 ﾋﾞﾆﾙ幅木張り　施工 B0-238612

m

		単　価	備　考
稲 妻	高さ60	[redacted]	
	高さ75	[redacted]	
	高さ100	[redacted]	
ささら	高さ330	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁

壁せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　　施工 B0-238911

㎡

				-	下張GB-R	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	－	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚12.5	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	[redacted]	－	[redacted]
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	－	－	[redacted]
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚15.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
張り手間	-	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC、CB直張り	突付け	[redacted]	－	－
			突付けV目地	[redacted]	－	－
			継目処理	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁

壁　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　　施工 B0-238912

㎡

				-	下張GB-R	下張GB-NC
				-	厚12.5共	厚 9.5共
厚 9.5	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC､CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	－	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　　施工 B0-238914

㎡

				-	下張GB-S	
				-	厚 9.5共	厚12.5共
厚 9.5	準不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC､CB直張り	突付け	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			目透かし	－	[redacted]	[redacted]
			継目処理	[redacted]	[redacted]	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
厚12.5	不燃	鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	[redacted]	－	[redacted]
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－
		RC､CB直張り	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			突付けV目地	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	－	－	[redacted]
			継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

建築工事(参考歩掛り)／内外装／壁

壁　強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F)

施工 B0-238915

㎡

				-	下張GB-F	
				-	厚15.0共	厚21.0共
厚15.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	[redacted]	[redacted]	－
			突付け	[redacted]	[redacted]	－
			下地張り	[redacted]	－	－
厚21.0	不燃	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	継目処理	[redacted]	－	[redacted]
			突付け	[redacted]	－	[redacted]
			下地張り	[redacted]	－	－

壁　せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-L)

施工 B0-238916

㎡

			-
			-
厚 9.5	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	下地張り	[redacted]
張り手間	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	下地張り	[redacted]

壁　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り

施工 B0-238931

㎡

				-	ｹｲｶﾙ板(0.8FK)	
				-	厚 8共	厚12共
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚 6	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚 8	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	[redacted]	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚10	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
	厚12	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	[redacted]
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－
張り手間	-	鋼製、木、ﾎﾞｰﾄﾞ下地	突付け	[redacted]	－	－
			目透かし	[redacted]	－	－
			下地張り	[redacted]	－	－

壁　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)

施工 B0-238913

㎡

					単　　価	備　　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	鋼製、木下地	突付け	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井

天井せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-R)　施工 B0-238011

㎡

			単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
厚12.5	不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
張り手間	－	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

天井　不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-NC)　施工 B0-238012

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	不燃	化粧無し	突付け	[redacted]	
			目透かし	[redacted]	
			継目処理	[redacted]	
			下地張り	[redacted]	
		化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ)	突付け	[redacted]	

天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-S)　施工 B0-238014

㎡

			単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
厚12.5	不燃	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		継目処理	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

天井　化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-D)　施工 B0-238015

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	準不燃	ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	突付け	[redacted]	
張り手間	－	ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ	突付け	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板張り(DR)　　施工 B0-238018

㎡

				軽鉄直張	下張GB-R	下張GB-NC	下張GB-S	下張り手間共
				-	厚12.5共	厚 9.5共	厚12.5共	-
ﾌﾗｯﾄ	内部用	厚 9	不燃	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
		厚12	不燃	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
		張り手間	-	[redacted]	—	—	—	[redacted]
	外部用	厚 9	不燃	—	—	—	[redacted]	—
		厚12	不燃	—	—	—	[redacted]	—
		張り手間	-	—	—	—	—	[redacted]
凹凸	内部用	厚12	不燃	—	[redacted]	[redacted]	—	—
		厚15	不燃	—	[redacted]	[redacted]	—	—
		厚19	不燃	—	[redacted]	[redacted]	—	—
		張り手間	-	—	—	—	—	[redacted]
	外部用	厚12	不燃	—	—	—	[redacted]	—
		厚15	不燃	—	—	—	[redacted]	—
		張り手間	-	—	—	—	—	[redacted]

天井　けい酸ｶﾙｼｳﾑ板張り　　施工 B0-238031

㎡

			単　価	備　考
ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK	厚 5	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚 6	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚 8	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚10	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
	厚12	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	
張り手間	-	突付け	[redacted]	
		目透かし	[redacted]	
		下地張り	[redacted]	

天井　吸音用あなあきせっこうﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-P)　　施工 B0-238013

㎡

				単　価	備　考
厚 9.5	φ6-22	不燃紙裏打(準不燃)	突付け	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／内外装／天井

天井ﾎﾞｰﾄﾞ切込み　　施工 B0-238001

か所

	単　価	備　考
150角、150φ以下	[redacted]	
300角、300φ以下	[redacted]	
450角、450φ以下	[redacted]	
650角、650φ以下	[redacted]	
900角、900φ以下	[redacted]	
1300角、1300φ以下	[redacted]	
300×1300以下	[redacted]	
300×2500以下	[redacted]	
300×3700以下	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／排水

縁石　　施工 B0-331091

m

	9-11-5	9-11-6
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
排水敷きならし		m3	[redacted]	施工 B0-331076

排水砂利地業　　施工 B0-331077

m3

	単　価	備　考
ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	

排水ﾓﾙﾀﾙ　　施工 B0-331078

m3

	単　価	備　考
調合1:2	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／排水

排水型枠　　合成 B0-331079

㎡

	単　価	備　考
運搬費共	[redacted]	

L型側溝　　施工 B0-331001

m

			単　価	備　考
9-11-1	W=350	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
9-11-2	W=450	ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
		再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／排水／排水機械運転

排水機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-036194

運転日

	単　価	備　考
普通用　4t積	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／構内舗装

ﾀｯｸｺｰﾄ　　材料 B0-331003

㎡

	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤
PK-4	[redacted]

ﾀｯｸｺｰﾄ散布　　合成 B0-051118

㎡

	単　価	備　考
手間のみ	[redacted]	

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装　　施工 B0-331135

㎡

		路盤材別途
厚さ6cm	100㎡未満	[redacted]
厚さ8cm	100㎡未満	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物

上部躯体とりこわし　　施工 B0-339127

㎡

		2階以下	3階以上
1階床面積 300m2未満	**延床1m2当たり壁長 0.05未満**	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.05～0.07未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.07～0.13未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.13～0.19未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.19以上	[redacted]	[redacted]
1階床面積 300～750m2未満	延床1m2当たり壁長 0.05未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.05～0.07未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.07～0.13未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.13～0.19未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.19以上	[redacted]	[redacted]
1階床面積 750m2以上	延床1m2当たり壁長 0.05未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.05～0.07未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.07～0.13未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.13～0.19未満	[redacted]	[redacted]
	延床1m2当たり壁長 0.19以上	[redacted]	[redacted]

基礎部躯体とりこわし　　施工 B0-339128

㎡

	2階以下	3階以上
1階柱1本当たり面積 15m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 15～18m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 18～21m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 21～24m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 24～27m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 27～30m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 30～33m2未満	[redacted]	[redacted]
1階柱1本当たり面積 33m2以上	[redacted]	[redacted]

仕上げ等とりこわし　　施工 B0-339129

㎡

	1～2階	3階	4階
平均床面積 400m2未満	4,160	4,190	4,220
平均床面積 400～600m2未満	4,190	4,220	4,250
平均床面積 600～800m2未満	4,250	4,280	4,310
平均床面積 800～1000m2未満	4,280	4,310	4,340
平均床面積 1000m2以上	4,340	4,370	4,400

ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み　　施工 B0-339511

m3

	単　　価	備　　考
機 械	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／建物

鉄筋切断　　施工 B0-339112

m3

	単　価	備　考
集積共	680	

内装材 積込み　　施工 B0-339523

m3

	単　価	備　考
機 械	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運転

とりこわし機械運転(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ)　　施工 B0-031161

運転日

			単　価	備　考
ﾊﾞｯｸﾎｳ	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	0.13m3	[redacted]	
		0.5m3	[redacted]	
		0.8m3	[redacted]	

とりこわし機械運転(ﾊﾞｯｸﾎｳ)　　施工 B0-038161

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型　0.8m3	[redacted]	

とりこわし機械運転(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-038181

運転日

			単　価	備　考
普通用	ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	2t積級	[redacted]	
		4t積級	[redacted]	
		10t積級	[redacted]	

とりこわし機械運転(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ)　　施工 B0-038193

運転日

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 30～35t吊	[redacted]	

とりこわし機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 B0-038192

運転日

	単　価	備　考
普通用 11t積	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし機械運搬

とりこわし機械運搬(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ)　施工 B0-038172

往復

	単　価	備　考
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3	[redacted]	
排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積級		
		人力積込		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	27.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	14.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	23.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.2km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	13.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	35.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.2km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	27.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	13.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	39.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	22.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	49.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	14.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	31.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級		
		ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	23.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	51.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	11.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	33.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339612

m3

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級		
		ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3		
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	木材類	石こうﾎﾞｰﾄﾞ類
DID区間無し	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	9.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	13.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	19.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	37.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
DID区間有り	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	17.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	28.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339613

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		-	-	-	
DID区間無し	0.2km以下	—	—	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	0.5km以下	—	[redacted]	—	
	1.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	—	[redacted]	—	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	3.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	4.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	—	—	
	5.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	5.5km以下	[redacted]	—	—	
	6.0km以下	—	—	[redacted]	
	6.5km以下	—	[redacted]	—	
	7.0km以下	[redacted]	—	—	
	7.5km以下	—	—	[redacted]	
	8.5km以下	—	[redacted]	—	
	9.0km以下	[redacted]	—	—	
	10.0km以下	—	—	[redacted]	
	11.0km以下	—	[redacted]	—	
	12.0km以下	[redacted]	—	—	
	13.0km以下	—	—	[redacted]	
	16.0km以下	—	[redacted]	—	
	17.0km以下	[redacted]	—	—	
	19.0km以下	—	—	[redacted]	
	27.5km以下	—	[redacted]	—	
	28.5km以下	[redacted]	—	—	
	35.0km以下	—	—	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339613

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級	
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	人力積込	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	
		-	-	-	
DID区間有り	0.2km以下	—	—	[redacted]	
	0.3km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	0.5km以下	—	[redacted]	—	
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	2.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	
	2.5km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	3.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	
	3.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	4.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
	5.0km以下	[redacted]	—	—	
	5.5km以下	—	—	[redacted]	
	6.0km以下	—	[redacted]	—	
	6.5km以下	[redacted]	—	—	
	7.0km以下	—	—	[redacted]	
	8.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	
	9.0km以下	—	—	[redacted]	
	10.5km以下	—	[redacted]	—	
	11.0km以下	[redacted]	—	—	
	12.0km以下	—	—	[redacted]	
	14.5km以下	—	[redacted]	—	
	15.0km以下	[redacted]	—	—	
	17.0km以下	—	—	[redacted]	
	23.0km以下	—	[redacted]	—	
	24.0km以下	[redacted]	—	—	
	27.0km以下	—	—	[redacted]	
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339613

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		-	-	-	-
DID区間無し	0.3km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	3.0km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	3.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	—	[redacted]	—	—
	4.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
	5.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	6.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	6.5km以下	—	[redacted]	—	—
	7.0km以下	—	—	[redacted]	[redacted]
	7.5km以下	[redacted]	[redacted]	—	—
	8.5km以下	—	—	[redacted]	—
	9.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	10.0km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	11.5km以下	—	[redacted]	—	—
	12.5km以下	—	—	[redacted]	—
	13.0km以下	—	—	—	[redacted]
	13.5km以下	[redacted]	—	—	—
	15.5km以下	—	[redacted]	—	—
	16.5km以下	—	—	[redacted]	—
	19.5km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	22.5km以下	—	[redacted]	—	—
	23.5km以下	—	—	[redacted]	—
	37.5km以下	—	—	—	[redacted]
	39.0km以下	[redacted]	—	—	—
	49.5km以下	—	[redacted]	—	—
	51.5km以下	—	—	[redacted]	—
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

建築工事(参考歩掛り)／とりこわし／とりこわし材運搬

とりこわし発生材運搬　　施工 B0-339613

台

		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級			
		ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3	ｸﾗﾑｼｪﾙ0.6m3
		-	-	-	-
DID区間有り	0.3km以下	—	[redacted]	[redacted]	—
	0.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1.5km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	2.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2.5km以下	—	—	[redacted]	—
	3.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	3.5km以下	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4.0km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	4.5km以下	—	—	[redacted]	—
	5.0km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	5.5km以下	[redacted]	—	[redacted]	—
	6.0km以下	—	[redacted]	—	—
	6.5km以下	—	—	[redacted]	[redacted]
	7.0km以下	[redacted]	[redacted]	—	—
	8.0km以下	—	—	[redacted]	—
	8.5km以下	—	[redacted]	—	[redacted]
	9.0km以下	[redacted]	—	—	—
	9.5km以下	—	—	[redacted]	—
	11.0km以下	—	[redacted]	—	—
	11.5km以下	—	—	[redacted]	—
	12.0km以下	[redacted]	—	—	[redacted]
	14.0km以下	—	[redacted]	—	—
	15.0km以下	—	—	[redacted]	—
	17.0km以下	—	—	—	[redacted]
	17.5km以下	[redacted]	—	—	—
	19.5km以下	—	[redacted]	—	—
	20.5km以下	—	—	[redacted]	—
	28.0km以下	—	—	—	[redacted]
	28.5km以下	[redacted]	—	—	—
	31.5km以下	—	[redacted]	—	—
	33.0km以下	—	—	[redacted]	—
	60.0km以下	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

市場単価の補正用／土工

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
土工機械運転 (ﾊﾞｯｸﾎｳ) (補正算出用)	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.28m3	運転日	[redacted]	施工 B0-032174
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.45m3	運転日	[redacted]	施工 B0-032174
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式 ｸﾛｰﾗ型 0.8m3	運転日	[redacted]	施工 B0-032174
土工機械運転 (ｸﾗﾑｼｪﾙ) (補正算出用)	油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3	運転日	[redacted]	施工 B0-032193

市場単価の補正用／土工

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
土工機械運転 (ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ) (補正算出用)	排出ｶﾞｽ対策型 普通　　3 t級	運転日	[redacted]	施工 B0-032164
土工機械運転 (振動ﾛｰﾗ) (補正算出用)	排出ｶﾞｽ対策型 搭乗式・ﾀﾝﾃﾞﾑ型 2.4～2.8t	運転日	[redacted]	施工 B0-032175
	－　　ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t	運転日	[redacted]	施工 B0-032175
土工機械運転 (ﾀﾝﾊﾟ) (補正算出用)	60～80kg	運転日	[redacted]	施工 B0-032183
土工機械運転 (ﾄﾗｯｸ) (補正算出用)	普通用 11t積	運転日	[redacted]	施工 B0-032194
土工機械分解組立 (ｸﾗﾑｼｪﾙ) (補正算出用)	油圧ﾛｰﾌﾟ式 ｸﾛｰﾗ型 0.6m3	回	[redacted]	施工 B0-132723

市場単価の補正用／左官

床ﾓﾙﾀﾙ塗り（補正算出用）　　施工 B0-236226

㎡

		単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	[redacted]	
ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	
一般床ﾀｲﾙ下地	厚37	[redacted]	
ﾕﾆｯﾄﾀｲﾙ下地	厚22	[redacted]	

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り（補正算出用）　　施工 B0-236234

㎡

		単　　価	備　　考
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	厚30	[redacted]	
ﾋﾞﾆﾙ系床材下地	厚28	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
くつずりﾓﾙﾀﾙ (補正算出用)	幅100 戸当り付	m	[redacted]	施工 B0-236263
	幅100 戸当り無	m	[redacted]	施工 B0-236263
ﾎﾞｰﾀﾞｰﾓﾙﾀﾙ (補正算出用)	幅150 平 部	m	[redacted]	施工 B0-236264
	幅150 階段部	m	[redacted]	施工 B0-236264
幅木ﾓﾙﾀﾙ (補正算出用)	出幅木　　高さ100	m	[redacted]	施工 B0-236613
	出幅木　　高さ300	m	[redacted]	施工 B0-236613
階段幅木ﾓﾙﾀﾙ (補正算出用)	出幅木　　高さ150	m	[redacted]	施工 B0-236614

市場単価の補正用／左官

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り（補正算出用）　　施工 B0-236314

㎡

			内壁		外壁
			-	厚20	厚25
ﾓﾙﾀﾙ仕上げ	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	－	[redacted]	[redacted]
内装ﾀｲﾙ接着張り下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	金ごて	[redacted]	－	－
内装ﾀｲﾙ改良積上張り下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－
外装ﾀｲﾙ下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	木ごて	[redacted]	－	－
仕上塗材下地	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	はけ引き	－	[redacted]	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄﾓﾙﾀﾙ（補正算出用）	糸幅500	m	[redacted]	施工 B0-246652
笠木ﾓﾙﾀﾙ（補正算出用）	糸幅340	m	[redacted]	施工 B0-246632
水切ﾓﾙﾀﾙ（補正算出用）	糸幅170	m	[redacted]	施工 B0-246645
窓台ﾓﾙﾀﾙ（補正算出用）	糸幅150	m	[redacted]	施工 B0-246644
膳板ﾓﾙﾀﾙ（補正算出用）	糸幅150	m	[redacted]	施工 B0-236642