営繕工事設計標準単価

令和８年１０月

電気設備（新営）

鳥取県総務部

共通資材

鉄鋼二次製品・非鉄金属

E0-413212　亜鉛めっき鋼より線 1

ｺﾝｸﾘｰﾄ

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

E0-416212　ｺﾝｸﾘｰﾄ 1

仮設材

E0-416261　合板 1

電気設備資材

E1-412172　ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品１ 2
E1-412182　ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品２ 2

管路材・ﾀﾞｸﾄ

電線管類

E0-411156　防水鋳鉄管 2
E0-411157　管路口防水装置 2
E0-411158　空管路防水栓 2
E0-411159　異物継手 2
E1-414231　ﾀﾞｸﾀｰ 3
E1-414232　ﾀﾞｸﾀｰ用吊具 3
E1-414233　ﾀﾞｸﾀｰ用ｸﾘｯﾌﾟ 3
E1-421222　FEP用異用種管接続材料 3

配線機器

E0-511111　ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ 3
E0-511115　ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 4
E0-511116　ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ 4
E0-511131　ｺﾝｾﾝﾄ 4
E0-511132　ﾌﾟﾗｸﾞ 4
E0-511151　ﾌﾟﾚｰﾄ 5
E0-511152　取付枠 5
E1-511211　ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁﾈｰﾑ付 5
E1-511251　防滴ﾌﾟﾚｰﾄ 5

通信機器

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

E0-524112　ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ 5

防災機器

E0-526251　受信機 6
E0-526253　複合盤(火報-排煙) 6
E0-526311　連動操作盤 7
E0-526273　器具用ｶﾞｰﾄﾞ 7

外線・接地材

E0-414131　接地極 7
E0-413291　支線ｶﾞｰﾄﾞ 7
E0-413314　ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ 8
E1-413201　装柱材料その他 8
E1-413272　底板 8
E1-413281　自在アームバンド（腕金用） 8
E1-413282　自在バンド(ｱｰﾑﾀｲ用) 9
E1-413283　自在バンド(ｹｰﾌﾞﾙ･管･街灯) 9
E1-413284　自在バンド(支線金具用) 9
E1-413285　強力バンド(支線用) 9
E1-413291　サドル 10
E1-413292　ｹｰﾌﾞﾙ支持金具 10
E1-413293　支持金具 10

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

E1-413341　ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ 10

機械設備資材

E0-411176　PEG管 附属品 11

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ

建設機械

E0-416312 機械損料 11

労務単価

E0-911111 特殊作業員 11
E0-911112 普通作業員 11
E0-911114 運転手(特殊) 11
E0-911115 運転手(一般) 11
E0-911121 とび工 11
E0-911122 鉄筋工 11
E0-911124 溶接工 11
E0-911125 型わく工 11
E0-911132 はつり工 12
E0-911141 塗装工 12
E0-911143 左官 12
E0-911161 電工 12
E0-911165 設備機械工 12
E0-911167 技術員 12
E0-911168 機械工 12

電気設備工事

共通工事

配管工事

金属製可とう電線管

E0-431114 二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無) 12
E0-431115 二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) 12

金属ﾀﾞｸﾄ

E0-431432 金属ﾀﾞｸﾄ(AS) 13
E0-431445 金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z) 14
E0-431446 金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z) 15

線ぴ類

E0-431471 1種金属線ぴ(MM1) 16
E0-431472 1種金属線ぴ(MM1)附属品 16
E0-431475 1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費) 16
E0-431491 合成樹脂線ぴ 16
E0-431492 ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ 16
E0-431493 床配線用ﾓｰﾙ(施工費) 16

ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

E0-434113 電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ねじなし電線管) 17
E0-434114 電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(厚鋼電線管) 17

位置ﾎﾞｯｸｽ

E1-431317 ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ 17

市場単価

電線管

E0-131111 厚鋼電線管(G) 18
E0-131112 薄鋼電線管(C) 18
E0-131113 ねじなし電線管(E) 18
E0-131131 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE) 19
E0-131133 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層) 19
E0-131134 合成樹脂製可とう電線管 (CD) 19

線ぴ類

E0-131473 2種金属線ぴ(MM2) 19
E0-131474 2種金属線ぴ(MM2)附属品 19

位置ﾎﾞｯｸｽ

E0-131311 金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 20
E0-131312 金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 20
E0-131313 金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 20
E0-131314 金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 20
E0-131315 金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 20
E0-131316 金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共 20
E0-131331 金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 21
E0-131332 金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共) 21
E0-131333 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 21
E0-131334 金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共) 21
E0-131371 合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 21
E0-131372 合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 21
E0-131373 合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付) 22
E0-131391 合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ 22
E0-134111 位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 22

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

E0-131212 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装) 23
E0-131219 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装) 23
E0-131222 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装) 23
E0-131221 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき) 23

E0-131223 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS) 24
E0-131224 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製) 24
E0-131251 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用接地端子(ET) 24

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

E0-131411 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 25
E0-131416 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 26
E0-131413 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形 27
E0-131414 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形 28

防火区画貫通処理

E0-132831 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用) 28
E0-132832 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用) 28
E0-132833 金属短管貫通処理(壁・床共用) 29
E0-132834 丸形貫通処理(壁・床共用) 29

配線工事

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

E0-432631 EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 30
E0-432633 EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 33
E0-432233 600V CVTｹｰﾌﾞﾙ 34
E1-432251 MAZV 600V CV 34

高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

E0-432636 6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 35
E0-432646 6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 35
E0-432638 6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 36
E0-432648 6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ 36
E1-432256 MAZV 6kV CV 36

高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理

E0-432713 端末処理6kV EM-CE 36
E0-432313 端末処理6kV CV 37
E0-432714 端末処理6kV EM-CET 37
E0-432314 端末処理6kV CVT 37
E0-432315 端末処理6kV EM-FPT 37

高圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432228 6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ 38

低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432213 EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ 39

制御ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432641 EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 43
E0-432642 EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 47
E1-432252 MAZV CVV 49

屋内通信線

E0-432683 EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ 49

ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

E0-432268 VCTｹｰﾌﾞﾙ 49

ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432680 EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ 50
E0-432681 EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ 51
E0-432201 EBTｹｰﾌﾞﾙ 51
E0-432281 BTIEVｹｰﾌﾞﾙ 51

耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432670 EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 52
E0-432666 NH-HPｹｰﾌﾞﾙ 54
E0-432266 HPｹｰﾌﾞﾙ 56

警報用ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432667 EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 57
E0-432267 AEｹｰﾌﾞﾙ 58

構内ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432665 EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ 59
E0-432265 TKEVｹｰﾌﾞﾙ 60

着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

E0-432661 EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ 61
E0-432662 EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 63
E0-432263 CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ 64
E0-432261 FCPEVｹｰﾌﾞﾙ 65
E0-432262 FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ 65

LAN用ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432689 EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ 65
E0-432289 UTPｹｰﾌﾞﾙ 66

同軸ｹｰﾌﾞﾙ

E0-432684 EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ 66
E1-432294 同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ施工 66
E1-432295 同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ 66
E1-432285 同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ 67

ﾏｲｸﾛﾎﾝ用ｺｰﾄﾞ

E0-432686 EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 67
E0-432286 MVVSｹｰﾌﾞﾙ 67

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ

E0-432207 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ施工費 68

E0-432341 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ直線接続 施工費 68
E0-432342 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ成端接続 施工費 68
E0-432343 光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定 69

市場単価

600V絶縁電線

E0-132131 600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(HIV) 69
E0-132141 600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(HIV)(PF管内) 70
E0-132511 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE) 70
E0-132521 600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内) 71

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

E0-132621 600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ... 71
E0-132631 ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG .. 71

接地工事

接地端子箱

E0-434151 接地端子箱 72

市場単価

接地極

E0-134131 接地極(銅板式) 72
E0-134132 接地極(銅覆鋼棒打込式) 72
E0-134141 接地極埋設標 72

塗装工事

E0-435114 電線管 塗装(薄鋼電線管) 72
E0-435115 電線管 塗装(ねじなし電線管) 73
E0-435116 電線管 塗装(厚鋼電線管) 73
E0-435211 電線管 防錆 73
E0-435131 露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装 73
E0-435171 平板塗装 73

塗装工事(機械設備工事)

E0-435122 配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装 74
E0-435123 配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装 74

機器搬入(機械設備工事)

E0-437111 搬入基準単価 74
E0-437112 搬入基準単価(揚重機除く) 74
E0-437121 搬入費 75
E0-437122 搬入費(揚重機除く) 75
E0-031011 運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ) 75

土工事(機械設備工事)

E0-436311 根切り(人力) 76
E0-436312 根切り(機械) 76
E0-436321 埋戻し 76
E0-436331 建設発生土処理 76
E0-436341 砂利地業 76
E0-436373 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 76
E0-436374 ﾀﾝﾊﾟ運転 77

ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)

E0-436211 ｺﾝｸﾘｰﾄ 77
E0-436212 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 77
E0-436221 鉄筋 77
E0-436231 ﾓﾙﾀﾙ 77
E0-436261 型枠 77
E1-436213 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 77

電力設備工事

電灯設備

E1-531118 押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 77
E1-531119 押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 78
E1-531117 自動点滅器 78
E1-534131 電灯分電盤 78
E1-544213 ﾌﾘｯｶｰﾌﾞｻﾞｰ 78
E1-544221 ﾁｬｲﾑ 78
E1-435411 天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口 79
E1-533112 電力量計取付板 79

配線器具その他

E0-531141 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 80
E0-531142 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 82
E0-531118 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出) 83
E0-531122 ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ無 84
E0-531191 ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 87
E0-531192 ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 87
E0-531133 ｺﾝｾﾝﾄ (露出) 88
E0-531143 ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形) 88
E0-531153 ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 88
E0-531154 ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ 88

E0-531156 屋外入線ｶﾊﾞｰ 88
E0-533111 電力量計 89
E0-531161 ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 89
E0-531162 ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 90
E0-531182 医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂製) 90
E0-531181 医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(金属製) 90
E0-531184 医用接地端子(樹脂製) 90
E0-531183 医用接地端子(金属製) 90
E0-531185 医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ 91
E0-531134 OAﾌﾛｱ用器具施工費 91
E0-531135 ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) 91
E1-531111 ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 92
E1-531112 ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 94
E1-531121 露出ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 95
E1-531122 防水ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 95
E1-531123 防水押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ 95
E1-531134 引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ 96
E1-531135 引掛埋込ﾛｰｾﾞｯﾄ 96
E1-531141 露出ｺﾝｾﾝﾄ 96
E1-531142 防水ｺﾝｾﾝﾄ 96
E1-531143 ｺﾝｾﾝﾄ 97
E1-531144 ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ組合せ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 97
E1-531145 ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ組合せ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 97
E1-531155 防滴ﾌﾟﾚｰﾄ 97
E1-531156 防雨ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ 97
E1-531157 防雨入線ｶﾊﾞｰ 98

HID灯器具

E0-532355 ﾎﾟｰﾙ(塗装共) 99

LED照明器具

E0-532469 LED照明器具 100
E0-532460 LED照明器具(屋外灯) 104
E0-532461 LED照明器具(線ぴ取付) 105
E0-532452 非常用LED照明器具 106
E0-532462 非常用LED照明器具(線ぴ取付) 106

照明制御器

E0-532319 照明制御器(ｾﾝｻ) 107

誘導灯

E0-532301 誘導灯(施工費) 107
E0-532302 誘導灯(施工費)(点滅形) 107
E0-532303 誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形) 107
E0-532322 誘導灯 108

開閉器箱・分電盤

E0-534111 開閉器箱(一般形) 111
E0-534112 開閉器箱(簡易防湿形) 111
E0-534113 開閉器箱(屋外形) 112

動力設備

電動機・電極その他結線

E0-539821 電動機結線 112
E0-539831 電極結線 112
E1-534231 電動機その他結線費 113

市場単価

電動機その他接続材

E0-131114 二種金属製可とう電線管(電動機等接続) 113

雷保護設備

雷保護設備

E0-538113 避雷針(側壁形) 114
E0-538112 避雷針(自立形) 115
E0-538143 水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅より線) 115
E0-538144 水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅帯) 115
E0-538171 導体接続金物(材料費) 115
E0-538161 導線引出金物 116
E0-538181 水切端子(施工費) 116
E0-434152 試験用接続端子箱 116

受変電設備

変圧器

E0-536202 変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2024 116
E0-536204 変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2024 116

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

E0-536157 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用) 117

直列ﾘｱｸﾄﾙ(高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用)

E0-536158 高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用) 117

高圧開閉器その他

E0-536131 高圧断路器 118
E0-536138 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ 118
E0-536136 高圧限流ﾋｭｰｽﾞ 118
E0-536139 高圧避雷器 118

工事材料

E0-432153 銅帯 118
E0-432152 銅棒 119
E0-536191 ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ 120
E0-536192 鋼材 120

架空線路

E0-413271 根かせ 120

建柱

E0-433112 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) 120
E0-433111 ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(人力) 121
E0-433134 鋼板組立柱(施工費) 121
E1-433141 建柱車機械経費 121

腕金・装柱材

E0-433231 腕金(碍子別途) 121
E0-433251 高圧耐張碍子(材料費) 122
E0-433252 高圧ﾋﾟﾝ碍子(材料費) 122
E0-433254 多溝碍子(材料費) 122
E0-433255 低圧ﾋﾟﾝ碍子(材料費) 122
E0-433256 低圧引留碍子(材料費) 122
E0-433257 DV線平形碍子(材料費) 122
E0-433259 低圧ﾗｯｸ(材料費) 122

架線・屋外用電線

E0-432141 OW電線(材料費) 122
E0-432142 OC電線(材料費) 123
E0-432143 OE電線(材料費) 123
E0-432146 OW電線(施工費) 123
E0-432147 OC電線(施工費) 123
E0-432148 OE電線(施工費) 124

引込用電線

E0-432144 DV電線(材料費) 124
E0-432149 DV電線(施工費) 125

高圧引下用電線

E0-432135 PDC電線 125

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

E0-432294 ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ 125

保安開閉器(柱上取付け)

E0-536130 高圧引込用負荷開閉器(PAS) 126
E0-433238 高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付) 126
E0-536141 避雷器(保安用) 126

地中線路

E1-433311 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) 126
E1-433312 ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(現場打) 127

地中管路

E0-431156 防水鋳鉄管 127
E0-431111 厚鋼電線管(G) 128
E0-431152 ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT) 128
E0-431132 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 128
E0-431151 波付硬質合成樹脂管(FEP) 129
E0-431157 管路口防水装置(材料費) 129
E0-431158 空管路防水栓(材料費) 129
E0-431159 異物継手(材料費) 129
E0-433391 地盤変位対策用管路材 130
E0-433314 ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(機械据付け) 130
E0-433315 樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(人力据付け) 130
E0-431165 配管用炭素鋼鋼管(白) 130

地中埋設標・埋設標識ｼｰﾄ

E0-433371 地中埋設標 131
E0-433372 埋設標識ｼｰﾄ 131

接地抵抗測定

E0-433380 接地抵抗測定 131

送風機(機械設備工事)

E0-539111 換気扇 132
E0-539112 圧力扇 132
E1-539113 換気扇用ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ 132
E1-539114 換気扇用木枠 132

通信・情報設備工事

構内交換設備

E1-541153 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 132
E1-541154 ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(新金ﾌﾟﾚｰﾄ付) 132
E1-541155 露出ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ 133

端子盤及び集合保安器箱

E0-541100 端子盤(施工費) 133
E0-541101 集合保安器箱(施工費) 133
E1-541143 保安器取付板 133

端子接続

E0-541113 端子接続費 134

電話機その他

E0-541132 一般電話機(施工費) 134
E0-541151 ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ 134
E0-531151 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製) 134
E0-531152 ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製) 134
E0-541154 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製) 134
E0-541155 電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製) 135
E0-541156 通信ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製) 135
E0-541157 通信ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製) 135

ﾎﾞﾀﾝ電話装置

E0-548114 ﾎﾞﾀﾝ電話主装置(施工費) 135

情報表示・拡声設備

時刻表示

E0-542111 水晶式親時計 136
E0-542112 ｱﾅﾛｸﾞ子時計 136
E0-542116 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計 137

拡声

E0-542136 増幅器(施工費) 137
E0-542133 ｽﾋﾟｰｶ 137
E0-542134 ｱｯﾃﾈｰﾀ 137
E0-542158 ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ(施工費) 138
E0-542151 ﾏｲｸﾛﾎﾝ 138
E0-542153 ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ 138
E0-542154 ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ 138

誘導支援設備

ｲﾝﾀｰﾎﾝ

E0-544111 ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 138
E0-544121 ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 138
E0-544112 ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ 139
E0-544131 電源装置(材料費) 139

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備

ﾃﾚﾋﾞ共同受信

E0-545101 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費) 139
E0-545151 ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ 139
E0-545102 ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ(施工費) 139
E0-545157 SHAｱﾝﾃﾅ 139
E0-545152 ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ 140
E0-545135 機器収容箱 140
E0-545103 分岐器(施工費) 140
E0-545112 分岐器 140
E0-545104 分配器(施工費) 141
E0-545113 分配器 141
E0-545105 増幅器(施工費) 141
E0-545131 増幅器 141
E0-545106 混合(分波)器(施工費) 141
E0-545114 混合(分波)器 142
E0-545108 ﾃﾚﾋﾞ端子(施工費) 142
E0-545123 ﾃﾚﾋﾞ端子(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ) 142
E0-545124 ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) 142
E0-545134 ｺﾈｸﾀ 142
E0-545133 保安器 142
E1-545911 ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備総合調整 143

監視ｶﾒﾗ設備

監視ｶﾒﾗ

E0-547311 ｶﾒﾗ(施工費) 143
E0-547312 ｶﾒﾗ取付台(施工費) 143
E0-547313 回転台(施工費) 143
E0-547314 ﾓﾆﾀ装置(施工費) 143
E0-547315 切替ｽｲｯﾁ盤(施工費) 143
E0-547316 ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ(施工費) 143

火災報知設備

E1-546276 煙感知器点検函 143

火災報知

E0-546251 受信機 144
E0-546253 複合盤(火報-排煙) 144
E0-546252 副受信機 145
E0-546211 ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 145
E0-546213 光電式煙感知器 145
E0-546217 光電式分離型感知器 145
E0-546219 分布型感知器(1､2､3種) 146
E0-546216 分布型感知器(空気管式) 146
E0-546275 差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器 146
E0-546274 回路試験器 146
E0-546235 総合盤 146
E0-546236 総合盤(消火栓組込) 146

E0-546151 非常警報複合装置 147
E0-546161 非常警報一体型 147
E0-546231 発信機 147
E0-546237 発信機(表示灯一体形) 147
E0-546131 起動装置 147
E0-546233 表示灯 147
E0-546441 ｶﾞｽ漏れ表示灯 147
E0-546232 ﾍﾞﾙ 148
E0-546112 ﾌﾞｻﾞｰ 148
E0-546331 電磁ﾚﾘｰｽﾞ(自動閉鎖装置) 148
E0-546911 火災報知立会検査 148
E0-546311 連動操作盤 148
E0-546321 連動制御器 148

ｶﾞｽ漏れ火災警報

E0-546411 ｶﾞｽ検知器 149
E0-546421 中継器 149
E0-546431 G型受信機 149

電気設備工事(改修)

撤去

E1-437541 ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去(連用形) 150
E1-437542 コンセント撤去 150
E1-437524 FPｹｰﾌﾞﾙ撤去 151
E1-437525 高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去 152
E1-437526 制御ケーブル撤去 153
E1-437527 ビニル屋内線撤去 155
E1-437528 電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 155
E1-437529 ケーブル撤去(HP,AE) 156
E1-437530 構内用ケーブル(CPEV,CCP)撤去 158
E1-437531 同軸ケーブル撤去 158

電線管

E0-471111 厚鋼電線管撤去 159
E0-471151 厚鋼電線管取外し 159
E0-471112 薄鋼電線管撤去 159
E0-471152 薄鋼電線管取外し 160
E0-471113 ねじなし電線管撤去 160
E0-471153 ねじなし電線管取外し 160
E0-471131 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去 160
E0-471154 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管取外し 161
E0-471133 合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去 161
E0-471155 合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)取外し 161
E1-437516 金属ダクト撤去 161
E1-437534 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ撤去 162

金属ﾄﾗﾌ

E0-471438 金属ﾄﾗﾌ撤去 162
E0-471538 金属ﾄﾗﾌ取外し 162

線ぴ類

E0-471473 2種金属線ぴ(MM2)撤去 163
E0-471150 2種金属線ぴ(MM2)取外し 163
E1-437517 線ぴ類撤去 163

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

E0-471410 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ 撤去 163
E0-471161 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取外し 164

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

E1-437519 プルボックス撤去 164

位置ﾎﾞｯｸｽ

E0-471310 位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 164
E0-471162 位置ﾎﾞｯｸｽ取外し 164

600V絶縁電線

E0-472512 600V絶縁電線撤去 165
E0-471163 600V絶縁電線取外し 165
E0-472522 600V絶縁電線(PF管内) 撤去 166
E0-471164 600V絶縁電線(PF管内) 取外し 166
E1-437521 IV,HIV電線撤去 167

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

E0-472134 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去 167
E0-472534 600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ取外し 168
E1-437522 VV-Fケーブル撤去 168
E1-437523 ケーブル撤去(CV,CVT,VV-R) 169

HID灯器具

E0-471114 HID灯器具撤去 171
E0-471124 HID灯器具取外し 171

E0-471211 灯具昇降装置(昇降装置)撤去 171
E0-471221 灯具昇降装置(昇降装置)取外し 172
E0-471119 灯具昇降装置(滑車)撤去 172
E0-471129 灯具昇降装置(滑車)取外し 172
E0-471110 灯具昇降装置(ﾜｲﾔｰ)撤去 172
E0-471120 灯具昇降装置(ﾜｲﾔｰ)取外し 172
E0-471212 HID灯器具(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去 172
E0-471222 HID灯器具(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)取外し 172

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

E0-471213 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ撤去 173
E0-471223 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ取外し 173

白熱灯器具

E0-471115 白熱灯器具撤去 173
E0-471125 白熱灯器具取外し 173
E0-471116 白熱灯器具(線ぴ取付)撤去 174
E0-471126 白熱灯器具(線ぴ取付)取外し 174
E0-471117 白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去 174
E0-471127 白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し 174

蛍光灯器具

E0-471170 蛍光灯器具撤去 175
E0-471180 蛍光灯器具取外し 176
E0-471172 蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去 177
E0-471182 蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し 178
E0-471173 蛍光灯器具(照明制御)撤去 179
E0-471183 蛍光灯器具(照明制御)取外し 180
E0-471171 蛍光灯器具(線ぴ取付)撤去 180
E0-471181 蛍光灯器具(線ぴ取付)取外し 181
E0-471174 蛍光灯器具(線ぴ取付)(白熱灯内蔵)撤去 181
E0-471184 蛍光灯器具(線ぴ取付)(白熱灯内蔵)取外し 181
E0-471175 蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)撤去 182
E0-471185 蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)取外し 182
E0-471176 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去 182
E0-471186 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し 183
E0-471177 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(白熱灯内蔵)撤去 183
E0-471187 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(白熱灯内蔵)取外し 184
E0-471178 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去 184
E0-471188 蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し 185

Hf蛍光灯器具

E0-471214 Hf蛍光灯器具撤去 185
E0-471224 Hf蛍光灯器具取外し 185
E0-471216 Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去 186
E0-471226 Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し 186
E0-471217 Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)撤去 186
E0-471227 Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)取外し 186
E0-471234 Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)撤去 187
E0-471244 Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)取外し 187
E0-471218 Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去 187
E0-471228 Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し 187
E0-471219 Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去 188
E0-471229 Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し 188
E0-471135 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具撤去 188
E0-471145 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具取外し 188
E0-471136 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(照明制御)撤去 189
E0-471146 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(照明制御)取外し 189
E0-471139 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去 189
E0-471149 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し 189
E0-471130 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去 190
E0-471140 Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し 190

非常用照明器具(白熱灯)

E0-471215 非常用白熱灯器具撤去 190
E0-471225 非常用白熱灯器具取外し 190
E0-471232 非常用白熱灯器具(線ぴ取付)撤去 190
E0-471242 非常用白熱灯器具(線ぴ取付)取外し 190
E0-471233 非常用白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去 191
E0-471243 非常用白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し 191

変圧器(柱上取付け)

E0-471132 変圧器(6kV/3kV)撤去 191
E0-471142 変圧器(6kV/3kV)取外し 192

ﾃﾚﾋﾞ共同受信

E0-471231 直列ﾕﾆｯﾄ撤去 192
E0-471241 直列ﾕﾆｯﾄ取外し 192

受変電設備

E1-437551 変圧器撤去 193
E1-437552 高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去 193

E1-437553 直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去 193
E1-437554 高圧気中開閉器撤去 193
E1-437555 断路器撤去 193
E1-437556 高圧機器撤去費 194
E1-437557 直流電源装置撤去 194
E1-437558 直流電源装置(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式)撤去 194

情報通信設備

E1-437561 電話機類撤去 194
E1-437564 電気時計撤去 194
E1-437566 スピーカ類撤去 195
E1-437567 拡声機器類撤去 195
E1-437569 インターホン撤去 195
E1-437571 表示設備撤去(表示盤) 195
E1-437572 表示設備撤去(発信器) 196
E1-437573 表示設備撤去(電源装置) 196
E1-437575 ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(アンテナ) 196
E1-437576 ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ) 196
E1-437578 ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(分岐器･分配器) 196
E1-437579 ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(増幅器等) 196

火災報知設備

E1-437581 火災報知設備撤去（受信機） 197
E1-437582 火災報知設備撤去 197
E1-437583 ガス漏れ警報撤去 197
E1-437584 ガス漏れ警報撤去 197

架空線路

E1-437591 電柱撤去（機械） 198
E1-437592 電柱撤去（人力） 198
E1-437593 腕金撤去 198
E1-437594 支線撤去 198
E1-437595 架線撤去（ＯＷ） 199
E1-437596 架線撤去（ＤＶ） 199
E1-437598 高圧気中開閉器撤去（柱上） 199
E1-437599 保安開閉器等撤去（柱上） 199

機器撤去(機械設備工事)

E0-437212 搬出基準単価(撤去用) 199
E0-437213 搬出基準単価(取外し用) 199
E0-437215 搬出基準単価(揚重機除く)(撤去用) 199
E0-437216 搬出基準単価(揚重機除く)(取外し用) 199
E0-437222 搬出費(撤去用) 200
E0-437223 搬出費(取外し用) 200
E0-437225 搬出費(揚重機除く)(撤去用) 201
E0-437226 搬出費(揚重機除く)(取外し用) 201

木柱

E0-471611 木柱(建柱車利用)撤去 201
E0-471621 木柱(建柱車利用)取外し 202
E0-471612 木柱(人力)撤去 202
E0-471622 木柱(人力)取外し 202

地中管路

E0-471711 ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ撤去 202
E0-471721 ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ取外し 203
E0-471712 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(PLP)撤去 203
E0-471722 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(PLP)取外し 203

機器搬出(機械設備工事)

E0-437211 搬出基準単価 203
E0-437214 搬出基準単価(揚重機除く) 203
E0-437221 搬出費 204
E0-437224 搬出費(揚重機除く) 204

はつり工事(機械設備工事)

E0-436412 手はつり(配管貫通口) 205
E0-436422 手はつり(溝はつり) 205
E0-436432 手はつり(面はつり) 205
E0-436442 機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口) 206

電気設備工事(参考歩掛り)

共通工事

配管工事

電線管

E0-431116 厚鋼電線管(G) 206
E0-431150 ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT) 206
E0-431112 薄鋼電線管(C) 207
E0-431113 ねじなし電線管(E) 207

E0-431136 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 207
E0-431133 合成樹脂製可とう電線管(PF管) 207
E0-431134 合成樹脂製可とう電線管(CD管) 208

電線管用附属品

E0-431171 厚鋼電線管(G)用附属品(材料費) 208
E0-431172 薄鋼電線管(C)用附属品(材料費) 208
E0-431173 ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費) 208
E0-431174 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品(材料費) 209

線ぴ類

E0-431473 2種金属線ぴ(MM2) 209
E0-431476 2種金属線ぴ(MM2)(材料費) 209
E0-431474 2種金属線ぴ(MM2)附属品(材料費) 209

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

E0-431411 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 210
E0-431401 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(直線以外) 211
E0-431412 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 212
E0-431402 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(直線以外) 213
E0-431461 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形 214
E0-431462 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外) 215
E0-431413 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形 216
E0-431403 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(直線以外) 217
E0-431414 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形 218
E0-431404 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形(直線以外) 218
E0-431416 ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費) 218

金属ﾄﾗﾌ

E0-431438 金属ﾄﾗﾌ 施工費 219

防火区画貫通処理

E0-432831 防火区画貫通処理 219

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

E0-431211 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 220
E0-431212 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形塗装共 220
E0-431214 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形塗装共 221
E0-431223 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS) 221
E0-431217 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形 222
E0-431218 ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形 222
E0-431311 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 222
E0-431312 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共 222
E0-431313 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 222
E0-431314 ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共 223
E0-431315 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ 223
E0-431316 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共 223
E0-431331 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 223
E0-431332 丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共) 224
E0-431333 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 224
E0-431334 露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共) 224
E0-431371 樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ 224
E0-431372 樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 224
E0-431373 樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ 225
E0-431391 樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ 225
E0-431392 樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ 225

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

E0-434111 位置ﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ 225

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ

E0-431415 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ 225

ﾎﾟｰﾙ用開閉器

E0-532350 ﾎﾟｰﾙ用開閉器(材料費) 226

配線工事

600V絶縁電線

E0-432511 EM-IE電線 226
E0-432521 EM-IE電線(PF管内) 227
E0-432113 HIV電線 227
E0-432123 HIV電線(PF管内) 228
E0-432111 IV電線 228
E0-432121 IV電線(PF管内) 229

接地工事

接地工事(雷保護設備)

E0-434131 接地極 229
E0-434141 接地極埋設標 229

電力設備工事

電灯設備

配線器具その他

E0-531113 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) 230
E0-531114 ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 230
E0-531116 ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) 230

HID灯器具

E0-532352 HID灯器具(施工費) 230

E0-532356 HID灯器具(屋外灯)(施工費) 230
ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ
E0-532361 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ(施工費) 231
Hf蛍光灯器具
E0-532401 Hf蛍光灯器具(施工費) 231
E0-532402 Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵) 231
E0-532403 Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御) 231
E0-532404 Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御) 231
E0-532405 Hf蛍光灯器具(施工費)(線ぴ取付) 232
E0-532406 Hf蛍光灯器具(施工費)(線ぴ取付)(照明制御) 232
E0-532407 Hf蛍光灯器具(施工費)(ｼｽﾃﾑ天井) 232
E0-532408 Hf蛍光灯器具(施工費)(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御) 232
非常用照明器具(白熱灯)
E0-532391 非常用白熱灯器具(施工費) 232
E0-532392 非常用白熱灯器具(施工費)(線ぴ取付) 232
動力設備
電動機その他接続材
E0-539811 電動機接続材 233
架空線路
変圧器
E0-536206 変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2024 233
E0-536208 変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2024 233
E0-536210 変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2024 233

通信・情報設備工事

ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
ﾃﾚﾋﾞ共同受信
E0-545107 直列ﾕﾆｯﾄ(施工費) 233

市場単価の補正用

共通工事

配管工事
電線管
E0-431138 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)(補正算出用) 234
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ
E0-431421 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(支持材含む)(補正算出用) 234
E0-431422 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形支持材含む(補算) 234
E0-431425 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形支持材含む(補算) 235
E0-431423 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(支持材含む)(補正算出用) 235
E0-431424 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形(支持材含む)(補正算出用) 236
E0-431426 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(支持材別途)(補正算出用) 236
E0-431427 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形支持材別途(補算) 237
E0-431429 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形支持材別途(補算) 237
E0-431428 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(支持材別途)(補正算出用) 237
配線工事
600V絶縁電線
E0-432512 EM-IE電線(補正算出用) 238
E0-432522 EM-IE電線(PF管内)(補正算出用) 238
E0-432117 HIV電線(補正算出用) 239
E0-432127 HIV電線(PF管内)(補正算出用) 239

共通資材／鉄鋼二次製品・非鉄金属

亜鉛めっき鋼より線　　材料 E0-413212

m

	単　　価	備　　考
22mm2	[redacted]	
30mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
45mm2	[redacted]	
55mm2	[redacted]	
70mm2	[redacted]	
90mm2	[redacted]	
110mm2	[redacted]	
135mm2	[redacted]	

共通資材／ｺﾝｸﾘｰﾄ／ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　材料 E0-416212

m3

	単　　価	備　　考
18N/mm2 ・15cm	[redacted]	

共通資材／仮設材

合板　　材料 E0-416261

㎡

	単　　価	備　　考
12mm厚	[redacted]	

電気設備資材

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品１　　材料 E1-412172

個

	単　価	備　考
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	[redacted]	
ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	[redacted]	
ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ（ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
ｴﾙﾎﾞ（ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
ﾃｨｰ（ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
ｸﾛｽ（ｲｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
水平自在ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	[redacted]	
ｲﾝﾀｰﾅﾙｴﾙﾎﾞ	[redacted]	
埋込用ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	[redacted]	
埋込用ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ（ﾌｨｰﾄﾞｲﾝ）	[redacted]	
ﾊﾟｲﾌﾟ吊ﾊﾝｶﾞ	[redacted]	
ﾊﾟｲﾌﾟ吊伸縮ﾊﾝｶﾞ	[redacted]	
ﾊﾟｲﾌﾟ吊ｸﾛｽﾊﾝｶﾞ	[redacted]	
蛍光灯用ﾌﾟﾗｸﾞ	[redacted]	
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ	[redacted]	
抜止ｺﾝｾﾝﾄﾌﾟﾗｸﾞ	[redacted]	
引掛ｼｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾗｸﾞ	[redacted]	

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ付属品２　　材料 E1-412182

m

	単　価	備　考
埋込用ﾌﾚｰﾑ	[redacted]	

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

防水鋳鉄管　　材料 E0-411156

本

		片R		両R
		－	水切りつば付き	－
50	600㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	900㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]

管路口防水装置　　材料 E0-411157

個

	単　価	備　考
防水鋳鉄管用　50	[redacted]	

空管路防水栓　　材料 E0-411158

個

	単　価	備　考
防水鋳鉄管用　50	[redacted]	

異物継手　　材料 E0-411159

個

	防鋳管/鋼管
50	[redacted]

電気設備資材／管路材・ﾀﾞｸﾄ／電線管類

ﾀﾞｸﾀｰ　　材料 E1-414231

m

	電気亜鉛ﾒｯｷ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	ｽﾃﾝﾚｽ
W40mm×H30mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
W40mm×H45mm	[redacted]	[redacted]	[redacted]
W40mm×H75mm	[redacted]	―	[redacted]

ﾀﾞｸﾀｰ用吊具　　材料 E1-414232

組

	1段形	多段形 40×30用	多段形 40×45用
電気亜鉛ﾒｯｷ	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾀﾞｸﾀｰ用ｸﾘｯﾌﾟ　　材料 E1-414233

個

	電気亜鉛ﾒｯｷ	溶融亜鉛ﾒｯｷ	ｽﾃﾝﾚｽ
CP 19用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 25用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 31用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 39用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 51用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 63用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 75用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 16用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 22用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 28用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 36用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 42用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 54用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 70用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP 82用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CP104用	[redacted]	[redacted]	[redacted]

支持材料として一式計上。

FEP用異用種管接続材料　　材料 E1-421222

組

	単　　価	備　　考
30mm	[redacted]	
40mm	[redacted]	
50mm	[redacted]	
65mm	[redacted]	
80mm	[redacted]	
100mm	[redacted]	
125mm	[redacted]	
150mm	[redacted]	
200mm	[redacted]	

電気設備資材／配線機器

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ　　材料 E0-511111

個

	連用(ﾈｰﾑ無)	位置表示灯付(ﾈｰﾑ付)	確認表示灯付(3線)(ﾈｰﾑ付)
1P15A	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2P15A	[redacted]	―	―
3W15A	[redacted]	[redacted]	―
4W15A	[redacted]	[redacted]	―

電気設備資材／配線機器

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ　　材料 E0-511115

個

	単　　価	備　　考
1個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ　　材料 E0-511116

個

	金属ﾌﾟﾚｰﾄ
6回路	[redacted]
12回路	[redacted]

ｺﾝｾﾝﾄ　　材料 E0-511131

個

		一般形		接地極付
		125V	250V	125V
連 用	2P15A	[redacted]	－	－
	2P15A×2	[redacted]	－	[redacted]
単 式	2P20A	－	[redacted]	－
	2P30A	－	[redacted]	－
	3P15A	－	[redacted]	－
	3P20A	－	[redacted]	－
	3P30A	－	[redacted]	－
露 出	2P15A	[redacted]	－	－
	2P15A×2	[redacted]	－	－
		抜け止め形	引掛形	
		125V	125V	
連 用	2P15A	[redacted]	－	
単 式	2P15A	－	[redacted]	

ﾌﾟﾗｸﾞ　　材料 E0-511132

個

		一般形	引掛形
一般形	2P15A	－	[redacted]
	2P20A	[redacted]	[redacted]
	3P15A	[redacted]	－
	3P20A	[redacted]	－
	3P30A	[redacted]	－

電気設備資材／配線機器

ﾌﾟﾚｰﾄ　　材料 E0-511151

個

	樹脂製	金属製
1個用	[redacted]	[redacted]
2個用	[redacted]	[redacted]
3個用	[redacted]	[redacted]
ﾌﾞﾗﾝｸ丸	[redacted]	[redacted]
ﾌﾞﾗﾝｸ角	[redacted]	[redacted]
ﾊﾄﾒ丸型	[redacted]	[redacted]
ﾊﾄﾒ角型	[redacted]	[redacted]
1連用	[redacted]	[redacted]
2連用	[redacted]	－
3連用	[redacted]	－

取付枠　　材料 E0-511152

個

	単　　価	備　　考
	[redacted]	

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁﾈｰﾑ付　　材料 E1-511211

個

	ﾈｰﾑ付　15A 300V	ﾈｰﾑ付OFF表示 15A 200V	ﾈｰﾑ付ON 表示　4A 300V
片切	[redacted]	[redacted]	[redacted]
３路	[redacted]	[redacted]	[redacted]
４路	[redacted]	[redacted]	[redacted]

材料単価。

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
防滴ﾌﾟﾚｰﾄ	樹脂製	個	[redacted]	材料 E1-511251
	金属製	個	[redacted]	材料 E1-511251

電気設備資材／通信機器／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ　　材料 E0-524112

台

	10局	12局	20局	24局	30局
親機	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備資材／防災機器

受信機　　材料 E0-526251

面

		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	[redacted]	－
	10回線	[redacted]	－
	15回線	[redacted]	－
	20回線	[redacted]	－
	25回線	[redacted]	－
	30回線	[redacted]	－
	40回線	[redacted]	[redacted]
	50回線	－	[redacted]
	60回線	－	[redacted]
	70回線	－	[redacted]
	80回線	－	[redacted]
	90回線	－	[redacted]
	100回線	－	[redacted]
	110回線	－	[redacted]
	120回線	－	[redacted]
P型2級	1回線	[redacted]	－
	5回線	[redacted]	－

複合盤(火報-排煙)　　材料 E0-526253

面

		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	15回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	20回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	25回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	30回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	35回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	40回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	[redacted]
	50回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	60回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	70回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	80回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	90回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	100回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]

電気設備資材／防災機器

連動操作盤　　材料 E0-526311

面

	壁掛形	自立形
3回線	[redacted]	－
5回線	[redacted]	－
10回線	[redacted]	－
15回線	[redacted]	－
20回線	[redacted]	－
25回線	[redacted]	－
30回線	[redacted]	－
35回線	[redacted]	－
40回線	[redacted]	[redacted]
50回線	－	[redacted]
60回線	－	[redacted]
70回線	－	[redacted]
80回線	－	[redacted]
90回線	－	[redacted]
100回線	－	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
器具用ｶﾞｰﾄﾞ	感知器用	個	[redacted]	材料 E0-526273
	発信機用	個	[redacted]	材料 E0-526273
	表示灯用	個	[redacted]	材料 E0-526273
	総合盤用	個	[redacted]	材料 E0-526273

電気設備資材／外線・接地材

接地極　　材料 E0-414131

本

	単　価	備　考
10φ×1,000L	[redacted]	
10φ×1,500L	[redacted]	
14φ×1,500L	[redacted]	
900×900×1.5t(EP-0.9)	[redacted]	
ﾘｰﾄﾞ端子10φ	[redacted]	
ﾘｰﾄﾞ端子14φ	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
支線ｶﾞｰﾄﾞ		個	[redacted]	材料 E0-413291

電気設備資材／外線・接地材

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ　　材料 E0-413314

基

	単　価	備　考
H1-6	[redacted]	
H1-9	[redacted]	
H2-6	[redacted]	
H2-9	[redacted]	

装柱材料その他　　材料 E1-413201

個

	単　価	備　考
ストラップ	[redacted]	
支線棒 GYR-13-250	[redacted]	
支線棒 GYR-16-300	[redacted]	
玉碍子	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｼﾝﾌﾞﾙ用 14mm2	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｼﾝﾌﾞﾙ用 22mm2	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ ｼﾝﾌﾞﾙ用 38mm2	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 玉碍子用 14mm2	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 玉碍子用 22mm2	[redacted]	
巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ 玉碍子用 38mm2	[redacted]	
支線保護管	[redacted]	
支柱金具 末口径 190	[redacted]	
支柱金具 末口径 140	[redacted]	
足場ﾎﾞﾙﾄ	[redacted]	

材料のみ

底板　　材料 E1-413272

個

	単　価	備　考
１号	[redacted]	
２号	[redacted]	
３号	[redacted]	

材料のみ

自在アームバンド（腕金用）　　材料 E1-413281

個

	単　価	備　考
φ120～200用	[redacted]	
φ170～280用	[redacted]	
φ230～380用	[redacted]	

材料のみ

電気設備資材／外線・接地材

自在バンド(ｱｰﾑﾀｲ用)　　材料 E1-413282

個

	単　価	備　考
φ120～190用	[redacted]	
φ170～260用	[redacted]	
φ230～320用	[redacted]	
φ300～410用	[redacted]	

材料のみ

自在バンド(ｹｰﾌﾞﾙ･管･街灯)　　材料 E1-413283

個

	b=25	b=30	b=40
φ180以内	[redacted]	[redacted]	－
φ250以内	[redacted]	[redacted]	[redacted]
φ280以内	－	[redacted]	－
φ370以内	[redacted]	[redacted]	[redacted]
φ470以内	[redacted]	[redacted]	[redacted]

材料のみ　参考ＩＢＴ

自在バンド(支線金具用)　　材料 E1-413284

個

	単　価	備　考
φ120～215用	[redacted]	
φ170～255用	[redacted]	
φ230～325用	[redacted]	
φ300～410用	[redacted]	

材料のみ

強力バンド(支線用)　　材料 E1-413285

個

	単　価	備　考
φ140	[redacted]	
φ170	[redacted]	
φ190	[redacted]	
φ210	[redacted]	
φ230	[redacted]	
φ250	[redacted]	

材料のみ

電気設備資材／外線・接地材

サドル　　材料 E1-413291

個

	単　　価	備　　考
φ15～20	[redacted]	
φ20～25	[redacted]	
φ25～30	[redacted]	
φ30～40	[redacted]	
φ40～50	[redacted]	
φ50～60	[redacted]	
φ60～70	[redacted]	
φ70～80	[redacted]	

材料のみ

ｹｰﾌﾞﾙ支持金具　　材料 E1-413292

個

	単　　価	備　　考
φ 45.0	[redacted]	
φ 50.8	[redacted]	
φ 55.0	[redacted]	
φ 70.0	[redacted]	
φ 85.0	[redacted]	
φ 95.0	[redacted]	
φ114.3	[redacted]	

材料のみ

支持金具　　材料 E1-413293

個

	単　　価	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙ支持金具用	[redacted]	
変圧器取付用 t=4	[redacted]	
変圧器取付用 t=6	[redacted]	
ｶｯﾄｱｳﾄ･ｱﾚｽﾀ用 CSS-S	[redacted]	
ｶｯﾄｱｳﾄ･ｱﾚｽﾀ用 CSS-L	[redacted]	

材料のみ

電気設備資材／ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ・蓄電池

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ用ｾﾊﾟﾚｰﾀ　　材料 E1-413341

枚

	単　　価	備　　考
H1用(ﾎﾟﾘｺﾝFRP製)	[redacted]	
H2用(ﾎﾟﾘｺﾝFRP製)	[redacted]	

機械設備資材

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
PEG管 附属品	(16) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(22) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(28) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(36) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(42) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(54) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(70) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(82) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(92) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176
	(104) ﾉｰﾏﾙﾍﾞﾝﾄﾞ	個	[redacted]	材料 E0-411176

燃料・機械・運賃・ｽｸﾗｯﾌﾟ／建設機械

機械損料		材料 E0-416312
	供用日	
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	
ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3	[redacted]	

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
特殊作業員		人	23,600	労務 E0-911111
普通作業員		人	18,200	労務 E0-911112
運転手(特殊)		人	21,600	労務 E0-911114
運転手(一般)		人	19,600	労務 E0-911115
とび工		人	28,000	労務 E0-911121
鉄筋工		人	29,500	労務 E0-911122
溶接工		人	29,600	労務 E0-911124
型わく工		人	27,900	労務 E0-911125

労務単価

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
はつり工		人	30,600	労務 E0-911132
塗装工		人	28,100	労務 E0-911141
左官		人	25,300	労務 E0-911143
電工		人	24,700	労務 E0-911161
設備機械工		人	29,400	労務 E0-911165
技術員		人	27,200	労務 E0-911167
機械工		人	29,600	労務 E0-911168

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属製可とう電線管

二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆無)　施工 E0-431114

m

	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
(17)	[redacted]
(24)	[redacted]
(30)	[redacted]
(38)	[redacted]
(50)	[redacted]
(63)	[redacted]
(76)	[redacted]
(83)	[redacted]
(101)	[redacted]

二種金属製可とう電線管(F2)(ﾋﾞﾆﾙ被覆有)　施工 E0-431115

m

	ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
(17)	[redacted]
(24)	[redacted]
(30)	[redacted]
(38)	[redacted]
(50)	[redacted]
(63)	[redacted]
(76)	[redacted]
(83)	[redacted]
(101)	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AS)　　施工 E0-431432

m

		直線
200×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
250×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
300×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
400×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
500×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
600×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
800×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AS-Z)　　施工 E0-431445

m

		直線
200×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
250×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
300×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
400×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
500×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
600×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
800×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／金属ﾀﾞｸﾄ

金属ﾀﾞｸﾄ(AH-Z)　　施工 E0-431446

m

		直線
200×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
250×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
300×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
400×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
500×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
600×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]
800×	100	[redacted]
	150	[redacted]
	200	[redacted]
	250	[redacted]
	300	[redacted]
	400	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／線ぴ類

1種金属線ぴ(MM1)　　施工 E0-431471

m

	単　　価	備　　考
A型(25.4mm)	[redacted]	
B型(40.4mm)	[redacted]	
C型(60.0mm)	[redacted]	

1種金属線ぴ(MM1)附属品　　施工 E0-431472

個

	ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ	ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ	1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ	2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
C型(60.0mm)	[redacted]	―	[redacted]	[redacted]

1種金属線ぴ(MM1)附属品(材料費)　　施工 E0-431475

個

	ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ	ｴﾙﾎﾞ	ﾃｨｰ	ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ	ﾎﾞｯｸｽｺﾈｸﾀ
A型(25.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
B型(40.4mm)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

合成樹脂線ぴ　　施工 E0-431491

m

	単　　価	備　　考
PR24	[redacted]	
PR35A	[redacted]	
PR35B	[redacted]	
PR60	[redacted]	

ﾜｲﾔﾌﾟﾛﾃｸﾀ　　施工 E0-431492

m

	単　　価	備　　考
1号	[redacted]	
2号	[redacted]	
3号	[redacted]	
4号	[redacted]	
5号	[redacted]	
特5号	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
床配線用ﾓｰﾙ (施工費)		m	1,550	施工 E0-431493

電気設備工事／共通工事／配管工事／ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(ねじなし電線管)　施工 E0-434113

か所

	単　価	備　考
E19	[redacted]	
E25	[redacted]	
E31	[redacted]	
E39	[redacted]	
E51	[redacted]	
E63	[redacted]	
E75	[redacted]	

電線管 ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ(厚鋼電線管)　施工 E0-434114

か所

	単　価	備　考
G16	[redacted]	
G22	[redacted]	
G28	[redacted]	
G36	[redacted]	
G42	[redacted]	
G54	[redacted]	
G70	[redacted]	
G82	[redacted]	
G92	[redacted]	
G104	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／位置ﾎﾞｯｸｽ

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ　施工 E1-431317

個

	単　価	備　考
VVF用 中 透明	[redacted]	
VVF用 大 透明	[redacted]	
露出、小、黒 20A 300V	[redacted]	
防水　小	[redacted]	
防水　大	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

厚鋼電線管(G)　　施工 E0-131111

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
16㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
22㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
28㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
36㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
42㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
54㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
70㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
82㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
92㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
104㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

薄鋼電線管(C)　　施工 E0-131112

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
25㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
31㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
39㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
63㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)　　施工 E0-131113

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管	露出配管(塗装有)
19㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
25㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
31㎜	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]
39㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
63㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75㎜	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／電線管

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)　　施工 E0-131131

m

	隠ぺい・埋込配管	隠ぺい配管	露出配管
16㎜	[redacted]	－	[redacted]
22㎜	[redacted]	－	[redacted]
28㎜	[redacted]	－	[redacted]
36㎜	－	[redacted]	[redacted]
42㎜	－	[redacted]	[redacted]
54㎜	－	[redacted]	[redacted]
70㎜	－	[redacted]	[redacted]
82㎜	－	[redacted]	[redacted]

合成樹脂製可とう電線管（PF単層）　　施工 E0-131133

m

	隠ぺい・埋込配管	露出配管
14㎜	[redacted]	[redacted]
16㎜	[redacted]	[redacted]
22㎜	[redacted]	[redacted]
28㎜	[redacted]	[redacted]

合成樹脂製可とう電線管（CD）　　施工 E0-131134

m

	埋込配管
14㎜	[redacted]
16㎜	[redacted]
22㎜	[redacted]
28㎜	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／線ぴ類

2種金属線ぴ(MM2)　　施工 E0-131473

m

	単　　価	備　　考
A型　　幅40×高さ30㎜	[redacted]	
C型　　幅40×高さ45㎜	[redacted]	

2種金属線ぴ(MM2)附属品　　施工 E0-131474

個

	単　　価	備　　考
ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ(1～4方出)	[redacted]	
ｺﾝｾﾝﾄ用ﾎﾞｯｸｽ	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131311

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]

金属製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共　施工 E0-131312

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]

金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131313

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

金属製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共　施工 E0-131314

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131315

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

金属製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)ﾎﾞﾝﾄﾞ共　施工 E0-131316

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-131331

個

		単　価	備　考
25(22)	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

金属製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)　施工 E0-131332

個

		単　価	備　考
25(22)	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-131333

個

		単　価	備　考
25(22)	1個用1方出	[redacted]	
	1個用2方出	[redacted]	

金属製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)　施工 E0-131334

個

		単　価	備　考
25(22)	1個用1方出	[redacted]	
	1個用2方出	[redacted]	

合成樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131371

個

		D44	D54
中四角	浅型	[redacted]	－
	深型	－	[redacted]
	浅型ｾﾊﾟﾚｰﾄ付	[redacted]	－

合成樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131372

個

		単　価	備　考
埋込	1個用	[redacted]	
	2個用	[redacted]	
	3個用	[redacted]	
	4個用	[redacted]	
	5個用	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／位置ﾎﾞｯｸｽ

合成樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)　施工 E0-131373

個

		D54	D75
中四角	深型	[redacted]	－
八角	深型	－	[redacted]

合成樹脂製露出丸形ﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-131391

個

		単　価	備　考
22	1方出	[redacted]	
	2方出	[redacted]	
	3方出	[redacted]	

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ　施工 E0-134111

個

	単　価	備　考
ﾎﾞｯｸｽ1個あたり	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形(錆止め塗装)　施工 E0-131212

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-C形(錆止め塗装)　施工 E0-131219

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(錆止め塗装)　施工 E0-131222

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(溶融亜鉛めっき)　施工 E0-131221

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)　施工 E0-131223

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	
2.0㎡以上3.0㎡未満/個	[redacted]	
3.0㎡以上/個	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形(合成樹脂製)　施工 E0-131224

㎡

	単　価	備　考
0.2㎡未満/個	[redacted]	
0.2㎡以上0.3㎡未満/個	[redacted]	
0.3㎡以上0.5㎡未満/個	[redacted]	
0.5㎡以上1.0㎡未満/個	[redacted]	
1.0㎡以上2.0㎡未満/個	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ用 接地端子(ET)		個	[redacted]	施工 E0-131251

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　　施工 E0-131411

m

		単　　価	備　　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400BS	1段目	[redacted]	
500BS	1段目	[redacted]	
600BS	1段目	[redacted]	
800BS	1段目	[redacted]	
1000BS	1段目	[redacted]	
200A(支持材別途)	－	[redacted]	
300A(支持材別途)	－	[redacted]	
400A(支持材別途)	－	[redacted]	
500A(支持材別途)	－	[redacted]	
600A(支持材別途)	－	[redacted]	
800A(支持材別途)	－	[redacted]	
1000A(支持材別途)	－	[redacted]	
400B(支持材別途)	－	[redacted]	
500B(支持材別途)	－	[redacted]	
600B(支持材別途)	－	[redacted]	
800B(支持材別途)	－	[redacted]	
1000B(支持材別途)	－	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形　　施工 E0-131416

m

		単　　価	備　　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
200A(支持材別途)	－	[redacted]	
300A(支持材別途)	－	[redacted]	
400A(支持材別途)	－	[redacted]	
500A(支持材別途)	－	[redacted]	
600A(支持材別途)	－	[redacted]	
800A(支持材別途)	－	[redacted]	
400B(支持材別途)	－	[redacted]	
500B(支持材別途)	－	[redacted]	
600B(支持材別途)	－	[redacted]	
800B(支持材別途)	－	[redacted]	
1000B(支持材別途)	－	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　　施工 E0-131413

m

		単　　価	備　　考
200A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000A	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
800B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
1000B	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
200A(支持材別途)	－	[redacted]	
300A(支持材別途)	－	[redacted]	
400A(支持材別途)	－	[redacted]	
500A(支持材別途)	－	[redacted]	
600A(支持材別途)	－	[redacted]	
800A(支持材別途)	－	[redacted]	
1000A(支持材別途)	－	[redacted]	
400B(支持材別途)	－	[redacted]	
500B(支持材別途)	－	[redacted]	
600B(支持材別途)	－	[redacted]	
800B(支持材別途)	－	[redacted]	
1000B(支持材別途)	－	[redacted]	
A形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	
B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ	－	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形　　施工 E0-131414

m

		単　　価	備　　考
200	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
300	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
400	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
500	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	
600	1段目	[redacted]	
	2段目以降	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(壁貫通処理用)　　施工 E0-132831

か所

	単　　価	備　　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理(床貫通処理用)　　施工 E0-132832

か所

	単　　価	備　　考
ﾗｯｸ幅= 200	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 300	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 400	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 500	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 600	[redacted]	
ﾗｯｸ幅= 800	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1000	[redacted]	
ﾗｯｸ幅=1200	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配管工事／市場単価／防火区画貫通処理

金属短管貫通処理(壁・床共用)　　施工 E0-132833

か所

	単　　価	備　　考
(19)	[redacted]	
(25)	[redacted]	
(31)	[redacted]	
(39)	[redacted]	
(51)	[redacted]	
(63)	[redacted]	
(75)	[redacted]	

丸形貫通処理(壁・床共用)　　施工 E0-132834

か所

	単　　価	備　　考
φ100	[redacted]	
φ150	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432631

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
2mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432631

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
325mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432631

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
2mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432631

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
325mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432633

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
14mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)		
14mm2	[redacted]	[redacted]		
22mm2	[redacted]	[redacted]		
38mm2	[redacted]	[redacted]		
60mm2	[redacted]	[redacted]		
100mm2	[redacted]	[redacted]		
150mm2	[redacted]	[redacted]		
200mm2	[redacted]	[redacted]		
250mm2	[redacted]	[redacted]		
325mm2	[redacted]	[redacted]		

電気設備工事／共通工事／配線工事／600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

600V CVTｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432233

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
14mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
14mm2	[redacted]	[redacted]		
22mm2	[redacted]	[redacted]		
38mm2	[redacted]	[redacted]		
60mm2	[redacted]	[redacted]		
100mm2	[redacted]	[redacted]		
150mm2	[redacted]	[redacted]		
200mm2	[redacted]	[redacted]		
250mm2	[redacted]	[redacted]		
325mm2	[redacted]	[redacted]		

MAZV 600V CV　　施工 E1-432251

m

	-2C	-3C
	直埋	直埋
2 sq	[redacted]	[redacted]
3.5sq	[redacted]	[redacted]
5.5sq	[redacted]	[redacted]
8 sq	[redacted]	[redacted]
14 sq	[redacted]	[redacted]
22 sq	[redacted]	[redacted]
38 sq	[redacted]	[redacted]
60 sq	[redacted]	[redacted]
100 sq	[redacted]	[redacted]

材工単価には端末処理の労務費を含む。端末処理材は別途計上する。受注品。

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

6kV EM-CEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432636

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
8mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		FEP内(PF･CD)		
8mm2-	3C	[redacted]		
14mm2-	3C	[redacted]		
22mm2-	3C	[redacted]		
38mm2-	3C	[redacted]		
60mm2-	3C	[redacted]		
100mm2-	3C	[redacted]		
150mm2-	3C	[redacted]		
200mm2-	3C	[redacted]		
250mm2-	3C	[redacted]		
325mm2-	3C	[redacted]		

6kV EM-CE(EE)ｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432646

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
22mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		FEP内(PF･CD)		
22mm2-	3C	[redacted]		
38mm2-	3C	[redacted]		
60mm2-	3C	[redacted]		
100mm2-	3C	[redacted]		
150mm2-	3C	[redacted]		
200mm2-	3C	[redacted]		
250mm2-	3C	[redacted]		
325mm2-	3C	[redacted]		

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432638

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	FEP内(PF･CD)
22mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

6kV EM-CET(EE)ｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432648

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	FEP内(PF･CD)
22mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MAZV 6kV CV　　施工 E1-432256

m

		直埋
14sq	-3C	[redacted]
22sq	-3C	[redacted]
38sq	-3C	[redacted]

材工単価には端末処理の労務費を含まない。端末処理材及び労務費は別途計上する。受注品。

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理

端末処理6kV EM-CE　　施工 E0-432713

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧電力ｹｰﾌﾞﾙ端末処理

端末処理6kV CV　　施工 E0-432313

か所

		屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

端末処理6kV EM-CET　　施工 E0-432714

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
14mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]

端末処理6kV CVT　　施工 E0-432314

か所

	屋内	屋外	屋外耐塩
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]

端末処理6kV EM-FPT　　施工 E0-432315

か所

	一般	屋外	耐塩
38mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2	[redacted]	[redacted]	―

電気設備工事／共通工事／配線工事／高圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

6kV EM-FPT-Cｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432228

m

		単　　価	備　　考
38mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	
60mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	
100mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	
150mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	
200mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	
250mm2-	管内	[redacted]	
	ﾗｯｸ	[redacted]	
	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内	[redacted]	
	FEP内(PF・CD)	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432213

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
1.2mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432213

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
14mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432213

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
1.2mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.6mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／低圧耐火ｹｰﾌﾞﾙ

EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432213

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
14mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
60mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
250mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
325mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432641

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
1.25mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432641

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
8mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432641

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
1.25mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432641

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
8mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432642

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
1.25mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432642

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
1.25mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	12C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／制御ｹｰﾌﾞﾙ

MAZV CVV　　施工 E1-432252

m

	-2C	-3C	-4C	-5C
	直埋	直埋	直埋	直埋
2　sq	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3.5sq	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

受注品。

電気設備工事／共通工事／配線工事／屋内通信線

EM-TIEFｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432683

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.65mm-2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／ｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

VCTｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432268

m

		管内	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)	
3.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	
	3C	[redacted]	[redacted]	
5.5mm2-	2C	[redacted]	[redacted]	
	3C	[redacted]	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ

EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432680

m

	1P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.5mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	1P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.5mm-	[redacted]	[redacted]		
	2P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.5mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		
0.5mm-	[redacted]	[redacted]		
0.65mm-	[redacted]	[redacted]		
	3P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		
	4P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		
	10P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		
	20P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		
	30P			
	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ
0.4mm-	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)		
0.4mm-	[redacted]	[redacted]		

電気設備工事／共通工事／配線工事／ﾎﾞﾀﾝ電話ｹｰﾌﾞﾙ

EM-BTIEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432681

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.5mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.5mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

EBTｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432201

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.4mm-	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.4mm-	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

BTIEVｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432281

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.4mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.4mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432670

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432670

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

NH-HPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432666

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

NH-HPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432666

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／耐熱ｹｰﾌﾞﾙ

HPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432266

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.65mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	40P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	75P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ｹｰﾌﾞﾙ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432667

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／警報用ｹｰﾌﾞﾙ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432667

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	6C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

AEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432267

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	7P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ｹｰﾌﾞﾙ

EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432665

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.5 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.5 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.65mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／構内ｹｰﾌﾞﾙ

TKEVｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432265

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432661

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432661

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	1P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432662

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432662

m

		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.65mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	150P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	5P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	15P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	20P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	25P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CCP-Pｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432263

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井・床内､ﾋﾟｯﾄ・ﾄﾗﾌ内
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ・木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF・CD)
0.4 mm-	10P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	30P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	200P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／着色識別ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ

FCPEVｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432261

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.65mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

FCPEV-Sｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432262

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.65mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.65mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.9 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.2 mm-	70P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ｹｰﾌﾞﾙ

EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432689

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
CAT5E	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6A	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
CAT5E	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	24P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6A	4P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／LAN用ｹｰﾌﾞﾙ

UTPｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432289

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
CAT5E	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
CAT5E	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CAT6	8P	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	16P	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ｹｰﾌﾞﾙ

EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432684

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
EM-5C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-7C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-10C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-S-5C-FB	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-S-7C-FB	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
EM-5C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-7C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-10C-2E	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-S-5C-FB	[redacted]	[redacted]	[redacted]
EM-S-7C-FB	[redacted]	[redacted]	[redacted]

同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ施工　　労務 E1-432294

径間

	単　　価	備　　考
5C-HFL-SSF相当	5,270	
7C-HFL-SSF相当	9,790	
10C-HFL-SSF相当	12,100	

施工手間のみ　E1-432295と組み合わせて使用する。

同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ　　材料 E1-432295

m

	単　　価	備　　考
5C-HFL-SSF	[redacted]	
7C-HFL-SSF	[redacted]	
10C-HFL-SSF	[redacted]	

材料のみ。E1-432294と組み合わせて使用する。

電気設備工事／共通工事／配線工事／同軸ｹｰﾌﾞﾙ

同軸-SSｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E1-432285

m

	1径間20m相当	1径間30m相当	1径間40m相当
5C-HFL-SSF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7C-HFL-SSF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10C-HFL-SSF	[redacted]	[redacted]	[redacted]

E1-432294＋E1-432295を使用するようにして、極力使用しないようにする。

電気設備工事／共通工事／配線工事／ﾏｲｸﾛﾎﾝ用ｺｰﾄﾞ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432686

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.5 mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.5 mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

MVVSｹｰﾌﾞﾙ　　施工 E0-432286

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
0.5 mm2-	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.25mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
0.5 mm2-	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
0.75mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1.25mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	4C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm2-	1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ施工費　　施工 E0-432207

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
8C以下	770	930	620
16C以下	1,020	1,230	820
300C以下	1,360	1,640	1,090
640C以下	1,860	2,240	1,490
	FEP内(PF･CD)		
8C以下	700		
16C以下	920		
300C以下	1,230		
640C以下	1,680		

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ直線接続 施工費　　施工 E0-432341

か所

	単　　価	備　　考
5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下	41,700	
10C(10ﾃｰﾌﾟ)以下	65,300	
15C(15ﾃｰﾌﾟ)以下	84,900	
20C(20ﾃｰﾌﾟ)以下	102,000	
25C(25ﾃｰﾌﾟ)以下	118,000	
30C(30ﾃｰﾌﾟ)以下	133,000	
35C(35ﾃｰﾌﾟ)以下	147,000	
40C(40ﾃｰﾌﾟ)以下	160,000	
45C(45ﾃｰﾌﾟ)以下	173,000	
50C(50ﾃｰﾌﾟ)以下	186,000	

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ成端接続 施工費　　施工 E0-432342

か所

	単　　価	備　　考
5C(5ﾃｰﾌﾟ)以下	22,900	
10C(10ﾃｰﾌﾟ)以下	40,700	
15C(15ﾃｰﾌﾟ)以下	56,600	
20C(20ﾃｰﾌﾟ)以下	71,800	
25C(25ﾃｰﾌﾟ)以下	86,500	
30C(30ﾃｰﾌﾟ)以下	100,000	
35C(35ﾃｰﾌﾟ)以下	114,000	
40C(40ﾃｰﾌﾟ)以下	127,000	
45C(45ﾃｰﾌﾟ)以下	140,000	
50C(50ﾃｰﾌﾟ)以下	153,000	

電気設備工事／共通工事／配線工事／光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ

光ﾌｧｲﾊﾞｹｰﾌﾞﾙ伝送損失測定　　施工 E0-432343

か所

	単　　価	備　　考
4C以下	9,300	
12C以下	14,500	
20C以下	19,700	
40C以下	32,900	
60C以下	46,000	
80C以下	59,100	
100C以下	72,200	
120C以下	85,200	
140C以下	98,300	
160C以下	111,000	
180C以下	124,000	
200C以下	137,000	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(HIV)　　施工 E0-132131

m

	単　　価	備　　考
1.2mm	[redacted]	
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
2.6mm	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

600V二種ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線(HIV)(PF管内)　施工 E0-132141

m

	単　価	備　考
1.2mm	[redacted]	
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
2.6mm	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)　施工 E0-132511

m

	単　価	備　考
1.0mm	[redacted]	
1.2mm	[redacted]	
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
2.6mm	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁電線

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線(EM-IE)(PF管内)　　施工 E0-132521

m

	単　　価	備　　考
1.0mm	[redacted]	
1.2mm	[redacted]	
1.6mm	[redacted]	
2.0mm	[redacted]	
2.6mm	[redacted]	
2mm2	[redacted]	
3.5mm2	[redacted]	
5.5mm2	[redacted]	
8mm2	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	
150mm2	[redacted]	
200mm2	[redacted]	
250mm2	[redacted]	
325mm2	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／配線工事／市場単価／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF　　施工 E0-132621

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
1.6mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
1.6mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.0mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm-	2C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	3C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｱｰｽ付600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽｹｰﾌﾞﾙEM-EEFG　　施工 E0-132631

m

	管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
2.0mm- 2C + 1.6mm -1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2.6mm- 2C + 1.6mm -1C	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／接地工事／接地端子箱

接地端子箱　　施工 E0-434151

個

	2A	3A	4A	5A	6A	7A
TB-CT	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／共通工事／接地工事／市場単価／接地極

接地極(銅板式)　　施工 E0-134131

か所

	単　　価	備　　考
900×900×1.5t	[redacted]	
600×600×1.5t	[redacted]	

接地極(銅覆鋼棒打込式)　　施工 E0-134132

か所

	単　　価	備　　考
14φ×1.5m	[redacted]	
14φ×1.5m～2連	[redacted]	
14φ×1.5m～3連	[redacted]	
10φ×1.0m	[redacted]	
10φ×1.5m	[redacted]	

接地極埋設標　　施工 E0-134141

枚

	単　　価	備　　考
金属製	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／塗装工事

電線管 塗装(薄鋼電線管)　　施工 E0-435114

m

	単　　価	備　　考
C19	[redacted]	
C25	[redacted]	
C31	[redacted]	
C39	[redacted]	
C51	[redacted]	
C63	[redacted]	
C75	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／塗装工事

電線管 塗装(ねじなし電線管)　施工 E0-435115

m

	単　価	備　考
E19	[redacted]	
E25	[redacted]	
E31	[redacted]	
E39	[redacted]	
E51	[redacted]	
E63	[redacted]	
E75	[redacted]	

電線管 塗装(厚鋼電線管)　施工 E0-435116

m

	単　価	備　考
G16	[redacted]	
G22	[redacted]	
G28	[redacted]	
G36	[redacted]	
G42	[redacted]	
G54	[redacted]	
G70	[redacted]	
G82	[redacted]	
G92	[redacted]	
G104	[redacted]	

電線管 防錆　施工 E0-435211

m

	防食ﾃｰﾌﾟ巻
(G16)	[redacted]
(G22)	[redacted]
(G28)	[redacted]
(G36)	[redacted]
(G42)	[redacted]
(G54)	[redacted]
(G70)	[redacted]
(G82)	[redacted]
(G92)	[redacted]
(G104)	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
露出ﾎﾞｯｸｽ 塗装		個	[redacted]	施工 E0-435131
平板塗装		m²	[redacted]	施工 E0-435171

電気設備工事／共通工事／塗装工事(機械設備工事)

配管用炭素鋼鋼管(黒管)塗装　　施工 E0-435122

m

	露出(蒸気)
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

配管用炭素鋼鋼管(白管)塗装　　施工 E0-435123

m

	露出
15A	[redacted]
20A	[redacted]
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]
200A	[redacted]
250A	[redacted]
300A	[redacted]

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬入基準単価		t	[redacted]	施工 E0-437111
搬入基準単価 (揚重機除く)		t	[redacted]	施工 E0-437112

電気設備工事／共通工事／機器搬入(機械設備工事)

搬入費　　施工 E0-437121

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬入費(揚重機除く)　　施工 E0-437122

t

	複数搬入	単独搬入
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

運搬機械運転(ﾄﾗｯｸ)　　施工 E0-031011

運転日

	単　　価	備　　考
普通用　２ｔ積	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)

根切り(人力)　施工 E0-436311

m3

	単　価	備　考
	8,940	

根切り(機械)　施工 E0-436312

m3

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

埋戻し　施工 E0-436321

m3

	根切り土	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
	-	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
人 力	[redacted]	―	―
機 械	―	[redacted]	[redacted]
	ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3		
	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型		
機 械	[redacted]		

建設発生土処理　施工 E0-436331

m3

	構内敷ならし
人 力	5,270

砂利地業　施工 E0-436341

m3

	単　価	備　考
切込砂利	[redacted]	
切込砕石	[redacted]	
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	
切込砂利、切込砕石、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	[redacted]	

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　施工 E0-436373

日

	排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3	[redacted]
ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3	[redacted]

電気設備工事／共通工事／土工事(機械設備工事)

ﾀﾝﾊﾟ運転　　施工 E0-436374

日

	単　価	備　考
60～80kg	[redacted]	

電気設備工事／共通工事／ｺﾝｸﾘｰﾄ工事・その他(機械設備工事)

ｺﾝｸﾘｰﾄ　　施工 E0-436211

m3

	単　価	備　考
生ｺﾝ人力打設	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
捨てｺﾝｸﾘｰﾄ		m3	[redacted]	施工 E0-436212

鉄筋　　施工 E0-436221

kg

	単　価	備　考
D10､D13	[redacted]	

ﾓﾙﾀﾙ　　施工 E0-436231

㎡

	単　価	備　考
普 通	[redacted]	
防 水	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
型枠		㎡	[redacted]	施工 E0-436261
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設	m3	7,730	施工 E1-436213

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備

押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531118

組

	単　価	備　考
10A 300V ×1	[redacted]	
10A 300V(ﾈｰﾑ付)×1	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備

押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531119

組

	単　価	備　考
10A 300V ×1	[redacted]	
10A 300V(ﾈｰﾑ付)×1	[redacted]	

自動点滅器　　施工 E1-531117

個

			熱動式	電子式
100V	3A	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ受台共	[redacted]	[redacted]
		ﾎﾟｰﾙ付き受台共	[redacted]	－
	6A	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ受台共	[redacted]	[redacted]
		ﾎﾟｰﾙ付き受台共	[redacted]	－
200V	3A	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ受台共	－	[redacted]
		ﾎﾟｰﾙ付き受台共	－	[redacted]
	6A	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝ受台共	－	[redacted]
		ﾎﾟｰﾙ付き受台共	－	[redacted]

電灯分電盤　　施工 E1-534131

面

		主幹なし			
		分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×5	分岐2P20A×6
1φ2W	露出	[redacted]	[redacted]	－	－
1φ3W	露出	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		主幹ELB30A			
		分岐2P20A×3	分岐2P20A×4	分岐2P20A×6	分岐2P20A×8
1φ2W	露出	[redacted]	[redacted]	－	－
1φ3W	露出	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾌﾘｯｶｰﾌﾞｻﾞｰ　　施工 E1-544213

個

	単　価	備　考
露出防滴型 AC100V	[redacted]	

ﾁｬｲﾑ　　施工 E1-544221

個

	単　価	備　考
100V 2点灯(音量調節付)	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備

天井ﾎﾞｰﾄﾞ開口　　施工 E1-435411

か所

	単　　価	備　　考
300㎜× 300㎜	680	
450㎜× 450㎜	1,050	
600㎜× 600㎜	1,400	
900㎜× 900㎜	2,110	
300㎜×1200㎜	1,740	
300㎜×2400㎜	3,170	

参考　300㎜×300㎜：ｽﾋﾟｰｶ、ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
450㎜×450㎜：FCL401,301
600㎜×600㎜：FL204,205
300㎜×1200㎜：FL402,403

電力量計取付板　　施工 E1-533112

枚

	単2 1ヶ用	単3 1ヶ用	単3 2ヶ用
樹脂製	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531141

個

		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	—	—
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
1P 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×5	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×6	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×7	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×8	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×9	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×1	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×2	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×3	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	—	—
2P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	[redacted]	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	[redacted]	—
2P 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	[redacted]
2P 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×5	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×6	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531141

個

		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×1	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×2	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×3	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×4	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付	ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4W 15A ×1			
		ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付		
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]		
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]		
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]		
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]		

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531142

個

		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	—	—
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
1P 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×5	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×6	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×7	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×8	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P 15A ×9	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P H 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×1	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×2	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
1P L 15A ×3	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	—	—
2P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	[redacted]	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	[redacted]	—
2P 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	[redacted]
2P 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×5	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
2P 15A ×6	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531142

個

		-	PL ×1	PL ×2	PL ×3
		-	-	-	-
3W H 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
3W H 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×3	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W 15A ×4	ﾈｰﾑ無	[redacted]	—	—	—
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×1	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×2	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×3	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
4W H 15A ×4	ﾈｰﾑ付	[redacted]	—	—	—
		2P 15A ×1		3W 15A ×1	
		ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付	ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		4W 15A ×1			
		ﾈｰﾑ無	ﾈｰﾑ付		
1P 15A ×1	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]		
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]		
1P 15A ×2	ﾈｰﾑ無	[redacted]	[redacted]		
	ﾈｰﾑ付	[redacted]	[redacted]		

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ(露出)　　施工 E0-531118

個

	単　　価	備　　考
1P×1	[redacted]	
1P×2	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ無　　施工 E0-531122

個

			単　価	備　考
1P 15A ×1	-	-	[redacted]	
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	
		1P L 15A ×1	[redacted]	
		3W 15A ×1	[redacted]	
		3W H 15A ×1	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	[redacted]	
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	
		3W 15A ×1	[redacted]	
		3W H 15A ×1	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	[redacted]	
	3W 15A ×1	-	[redacted]	
		3W H 15A ×1	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	[redacted]	
	3W H 15A ×1	-	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W H 15A ×2	-	[redacted]	
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	[redacted]	
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
1P 15A ×2	-	-	[redacted]	
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	
	3W 15A ×1	-	[redacted]	
	3W H 15A ×1	-	[redacted]	
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
1P 15A ×3	-	-	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ無　　施工 E0-531122

個

			単　価	備　考
3W H 15A ×1	-	-	[redacted]	
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	
		1P L 15A ×1	[redacted]	
		3W 15A ×1	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	[redacted]	
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	
		3W 15A ×1	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	[redacted]	
	3W 15A ×1	-	[redacted]	
		3W L 4A ×1	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	[redacted]	
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	[redacted]	
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		4W H 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
3W H 15A ×2	-	-	[redacted]	
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	
	3W 15A ×1	-	[redacted]	
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
3W H 15A ×3	-	-	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾜｲﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ形ｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)ﾈｰﾑ無　　施工 E0-531122

個

			単　価	備　考
4W H 15A ×1	-	-	[redacted]	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		1P L 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		3W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		3W L 4A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P H 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		3W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
		3W L 4A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	1P L 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		3W L 4A ×1	[redacted]	R4年仕様
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
		4W 15A ×1	[redacted]	R4年仕様
	3W L 4A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W 15A ×2	-	[redacted]	R4年仕様
4W H 15A ×2	-	-	[redacted]	R4年仕様
	1P H 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	1P L 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	3W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	3W L 4A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
	4W 15A ×1	-	[redacted]	R4年仕様
4W H 15A ×3	-	-	[redacted]	R4年仕様

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531191

個

	125V	250V
連用形2P15A×1 -	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 -	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	[redacted]	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)	[redacted]	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)	[redacted]	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]

ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531192

個

	125V	250V
連用形2P15A×1 -	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (抜止め)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地端子付)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地極付)	[redacted]	—
連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 -	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (抜止め)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (抜止め 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地端子付)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地端子付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形)	[redacted]	—
連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形)	[redacted]	—
2P15A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)	[redacted]	—
2P15A×1 (引掛形接地極付ﾌﾟﾗｸﾞ共)	[redacted]	—
2P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
2P20A×1 (引掛形ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P15A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P20A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]
3P30A×1 (ﾌﾟﾗｸﾞ共)	—	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ｺﾝｾﾝﾄ（露出）　施工 E0-531133

個

	125V
2P15A（F用）	[redacted]
2P15A×2(F用)	[redacted]

ｺﾝｾﾝﾄ(防雨形)　施工 E0-531143

個

	125V
2P15A×2 （抜止め 接地極×2 接地端子付）	[redacted]

ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ　施工 E0-531153

個

	2P15A×2
内部固定式(水平高低調整形)	[redacted]
上下動式(水平高低調整形)	[redacted]

ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ　施工 E0-531154

個

	単　　価	備　　考
水平高低調整形	[redacted]	

屋外入線ｶﾊﾞｰ　施工 E0-531156

個

	単　　価	備　　考
防雨入線ｶﾊﾞｰ	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

電力量計　　施工 E0-533111

個

	30A	120A	150A	200A	250A	300A
単相2線	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
単相3線	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
三相3線	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
三相4線	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
無効電力	－	－	－	[redacted]	－	－

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E0-531161

個

	単　　価	備　　考
ｽｲｯﾁ1回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ2回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ3回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ4回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ5回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ6回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ7回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ8回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ9回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ10回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ11回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ12回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ13回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ14回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ15回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ16回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ17回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ18回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ19回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ20回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ21回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ22回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ23回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ24回路	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E0-531162

個

	単　価	備　考
ｽｲｯﾁ1回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ2回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ3回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ4回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ5回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ6回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ7回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ8回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ9回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ10回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ11回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ12回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ13回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ14回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ15回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ16回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ17回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ18回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ19回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ20回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ21回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ22回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ23回路	[redacted]	
ｽｲｯﾁ24回路	[redacted]	

医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(樹脂製)　施工 E0-531182

個

	接地極付
2P15A×2	[redacted]

医用接地ｺﾝｾﾝﾄ(金属製)　施工 E0-531181

個

	接地極付
2P15A×2	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
医用接地端子 (樹脂製)		個	[redacted]	施工 E0-531184
医用接地端子 (金属製)		個	[redacted]	施工 E0-531183

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

医用接地ｾﾝﾀﾎﾞﾃﾞｨｰ　施工 E0-531185

個

	単　価	備　考
ﾌﾟﾚｰﾄ付	[redacted]	

OAﾌﾛｱ用器具施工費　施工 E0-531134

個

	単　価	備　考
蓋付ﾌﾛｱｰﾎﾞｯｸｽ	2,480	
ﾌﾛｱ内ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ	1,680	
ﾌﾛｱ内ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ(床固定を含む)	2,080	

ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ（ﾏｸﾞﾈｯﾄ付）　施工 E0-531135

個

		-	抜止め形
ｺｰﾄﾞ3m	2P15AE付×2(125V)	[redacted]	[redacted]
	2P15AE付×4(125V)	[redacted]	[redacted]
ｺｰﾄﾞ5m	2P15AE付×2(125V)	[redacted]	[redacted]
	2P15AE付×4(125V)	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531111

組

	単　　価	備　　考
1P×1	[redacted]	
1P×2	[redacted]	
1P×3	[redacted]	
1P×4	[redacted]	
1P×5	[redacted]	
1P×6	[redacted]	
1P×7	[redacted]	
1P×8	[redacted]	
1P×9	[redacted]	
1P(ほ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1	[redacted]	
3W×1	[redacted]	
3W(ほ)×1	[redacted]	
3W(パ)×1	[redacted]	
4W×1	[redacted]	
4W(ほ)×1	[redacted]	
4W(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋3W×1	[redacted]	
1P×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋3W×1	[redacted]	
1P×2＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋4W×1	[redacted]	
1P×2＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋3W×1	[redacted]	
1P×3＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋4W×1	[redacted]	
1P×3＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋3W(ぱ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋4W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋4W×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531111

組

	単　　価	備　　考
1P(パ)×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W×1	[redacted]	
3W×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W×2	[redacted]	
3W×1＋4W×1	[redacted]	
3W×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	
3W×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
3W(ほ)×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
3W(ほ)×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
4W(ほ)×1＋4W×1	[redacted]	
4W(ほ)×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ)＋3W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ)＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ)＋4W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ) ＋4W(パ)×1	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E1-531112

組

	単　価	備　考
1P×1	[redacted]	
1P×2	[redacted]	
1P×3	[redacted]	
1P×4	[redacted]	
1P×5	[redacted]	
1P×6	[redacted]	
1P×7	[redacted]	
1P×8	[redacted]	
1P×9	[redacted]	
1P(ほ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1	[redacted]	
3W×1	[redacted]	
3W(ほ)×1	[redacted]	
3W(パ)×1	[redacted]	
4W×1	[redacted]	
4W(ほ)×1	[redacted]	
4W(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋3W×1	[redacted]	
1P×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋3W×1	[redacted]	
1P×2＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×2＋4W×1	[redacted]	
1P×2＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×2＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋1P(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋3W×1	[redacted]	
1P×3＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P×3＋4W×1	[redacted]	
1P×3＋4W(ほ)×1	[redacted]	
1P×3＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋3W(ぱ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋4W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋4W(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋1P(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋3W(パ)×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋4W×1	[redacted]	
1P(パ)×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ:ﾈｰﾑ付(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E1-531112

組

	単　価	備　考
1P(ﾊﾟ)×1＋4W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W×1	[redacted]	
3W×1＋3W(ほ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
3W×1＋3W×2	[redacted]	
3W×1＋4W×1	[redacted]	
3W×1＋4W(ほ)×1	[redacted]	
3W×1＋4W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
3W(ほ)×1＋3W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
3W(ほ)×1＋4W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
4W(ほ)×1＋4W×1	[redacted]	
4W(ほ)×1＋4W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(ﾊﾟ)＋3W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(ﾊﾟ)＋3W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(ﾊﾟ)＋4W×1	[redacted]	
1P(ほ)×1＋1P(ﾊﾟ) ＋4W(ﾊﾟ)×1	[redacted]	

露出ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　施工 E1-531121

個

	単　価	備　考
1P 10A×1	[redacted]	
1P 10A×2	[redacted]	
1P 10A×3	[redacted]	
1P 10A×1・PL×1	[redacted]	
1P 10A×1・2P 15A×1	[redacted]	

防水ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ　施工 E1-531122

個

		単　価	備　考
埋込型	1P 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	
	2P 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	
	3W 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	
	4W 15A×1(取付枠,樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	

防水押ﾎﾞﾀﾝｽｲｯﾁ　施工 E1-531123

個

		単　価	備　考
埋込型	ﾁｬｲﾑ用1P 1A 300V 取付枠,樹脂P付	[redacted]	
	ﾁｬｲﾑ用2P 10A 300V 取付枠,樹脂P付	[redacted]	
	浴室用30V 3A ﾛｯｸ壁 専用取付枠付	[redacted]	
	浴室用30V 3A ﾓｰﾒﾝﾀﾘｰ型 取付枠付	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

引掛ｼｰﾘﾝｸﾞ　施工 E1-531134

個

	単　価	備　考
角型	[redacted]	
丸型	[redacted]	

引掛埋込ﾛｰｾﾞｯﾄ　施工 E1-531135

個

	単　価	備　考
取付、耳なし	[redacted]	
取付ｺﾝｾﾝﾄ付	[redacted]	

露出ｺﾝｾﾝﾄ　施工 E1-531141

個

	単　価	備　考
15A　125V	[redacted]	
15A E付　125V	[redacted]	
15A×2　125V	[redacted]	
15A E付×2 125V	[redacted]	
15A×2 E付 125V	[redacted]	
20A　125V	[redacted]	
15A　250V	[redacted]	
20A E付　250V	[redacted]	
高容量2P 20A 250V	[redacted]	
高容量2P 30A 250V	[redacted]	
高容量3P 15A 250V	[redacted]	
高容量3P 20A 250V	[redacted]	
高容量3P 30A 250V	[redacted]	
高容量 接地2P 30A 250V	[redacted]	
高容量 接地3P 15A 250V	[redacted]	
高容量 接地3P 20A 250V	[redacted]	
高容量 接地3P 30A 250V	[redacted]	
引掛2P 15A 125V	[redacted]	
引掛2P 20A 250V	[redacted]	
引掛3P 20A 250V	[redacted]	
引掛3P 30A 250V	[redacted]	
引掛 接地2P 15A 125V	[redacted]	
引掛 接地3P 20A 250V	[redacted]	
引掛 接地3P 30A 250V	[redacted]	

防水ｺﾝｾﾝﾄ　施工 E1-531142

個

	単　価	備　考
露出型2P 15A×2 ET付(樹脂P付)	[redacted]	
露出型2P 15A×1 ET付(樹脂P付)	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ｺﾝｾﾝﾄ　　施工 E1-531143

個

			単　価	備　考
2P15A×1	+[TV]	(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TVｺﾝｾﾝﾄは別途計上
		(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TVｺﾝｾﾝﾄは別途計上
	+[TEL]	(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TELｺﾝｾﾝﾄは別途計上
		(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TELｺﾝｾﾝﾄは別途計上
2P15A×2	+[TV]	(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TVｺﾝｾﾝﾄは別途計上
		(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TVｺﾝｾﾝﾄは別途計上
	+[TEL]	(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TELｺﾝｾﾝﾄは別途計上
		(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)	[redacted]	TELｺﾝｾﾝﾄは別途計上

材工単価は、[CON+TV]，[CON+TEL] のコンセント部分に適用し、[TV] [TEL] は
ﾌﾟﾚｰﾄ付きのものを別途計上すること。

ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ組合せ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531144

組

	単　価	備　考
SW 1P×1･CON 2P×1	[redacted]	
SW 1P×1･CON 2P×2	[redacted]	
SW 1P×2･CON 2P×1	[redacted]	
SW 1P×2･CON 2P×2	[redacted]	

ｽｲｯﾁ･ｺﾝｾﾝﾄ組合せ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-531145

組

	単　価	備　考
SW 1P×1･CON 2P×1	[redacted]	
SW 1P×1･CON 2P×2	[redacted]	
SW 1P×2･CON 2P×1	[redacted]	
SW 1P×2･CON 2P×2	[redacted]	

防滴ﾌﾟﾚｰﾄ　　施工 E1-531155

枚

	単　価	備　考
樹脂製	[redacted]	
金属製	[redacted]	

防雨ｶﾊﾞｰﾌﾟﾚｰﾄ　　施工 E1-531156

枚

	丸形	大型	角型
ｽﾃﾝﾚｽ製	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

防雨入線ｶﾊﾞｰ　　施工 E1-531157

枚

		単　　価	備　　考
樹脂製	（露出、埋込両用）	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具

ﾎﾟｰﾙ(塗装共)　　施工 E0-532355

本

	単　　価	備　　考
T 3.5	[redacted]	
T 4.0	[redacted]	
T 4.5	[redacted]	
T 5.0	[redacted]	
TB3.5	[redacted]	
TB4.0	[redacted]	
TB4.5	[redacted]	
TB5.0	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具　　施工 E0-532469

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS3	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS3	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CC	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-47	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3SA20	-4	-66	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS3MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LRS3MP/RP	-4	-62	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LRS6	-4	-23	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-30	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-21	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-28	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-45	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS6SA20	-4	-60	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS7	-4	-48	—	—	—	[redacted]	—
LRS7	-4	-65	—	—	—	[redacted]	—
LRS8	-4	-20	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-26	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-43	—	—	[redacted]	—	—
LRS8	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS8H	-4	-43	—	—	[redacted]	—	—
LRS8H	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-21	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-27	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-44	—	—	[redacted]	—	—
LRS10MP/RP	-4	-58	—	—	[redacted]	—	—
LRS9	-4	-45	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS9	-6	-84	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具　　施工 E0-532469

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS15	-3	-41	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-3	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-3	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-41	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-4	-110	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-58	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-80	—	—	—	[redacted]	—
LRS15	-6	-110	—	—	—	[redacted]	—
LRS20	-4	-37	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LRS20CG1A	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS1	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS1MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS1MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS1	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-25	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-31	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS6	-4	-41	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS6	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-38	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7	-4	-56	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具　　施工 E0-532469

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS7H	-4	-38	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS7H	-4	-56	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS9	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS9MP/RP	-2	-07	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-2	-14	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS9MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-22	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-29	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS9	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-15	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-2	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-23	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-30	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-37	—	—	[redacted]	—	—
LSS10	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10H	-4	-48	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10H	-4	-65	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS10MP/RP	-4	-46	—	—	[redacted]	—	—
LSS10MP/RP	-4	-64	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS1-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-47	—	—	[redacted]	—	—
LDS2-LSS10	-4	-65	—	—	[redacted]	—	—
LSS12	-4	-20 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-27 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-33 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-43 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-57 -30K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-22 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-28 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-35 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-46 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—
LSS12	-4	-62 -40K	—	—	[redacted]	[redacted]	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具　　施工 E0-532469

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LSS13	-4	-21	—	—	■	—	—
LSS13	-4	-29	—	—	■	—	—
LSS13	-4	-45	—	—	■	—	—
LSS13	-4	-62	—	—	■	—	—
LSS13H	-4	-45	—	—	■	—	—
LSS13H	-4	-62	—	—	■	—	—
LSS15	-4	-41	—	—	—	■	—
LSS15	-4	-58	—	—	—	■	—
LSS15	-4	-80	—	—	—	■	—
LSS15	-7	-58	—	—	—	■	—
LSS15	-7	-80	—	—	—	■	—
LBF3MP/RP	-2	-06	—	—	■	—	—
LBF3MP/RP	-2	-13	—	—	■	—	—
LBF3MP/RP	-4	-20	—	—	■	—	—
LBF3MP/RP	-4	-26	—	—	■	—	—
LRS1	-	-05	—	—	■	—	—
LRS1	-	-08	—	—	■	—	■
LRS1	-	-13	—	—	■	—	■
LRS1	-	-17	—	—	■	—	■
LRS1	-	-22	—	—	■	—	■
LRS1	-	-33	—	—	—	—	■
LRS1	-	-49	—	—	—	—	■
LRS1	-	-65	—	—	—	—	■
LRS1	-	-85	—	—	—	—	■
LDS1-LRS1	-	-05	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-08	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-13	—	—	■	—	—
LDS2-LRS1	-	-17	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-08	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-13	—	—	■	—	—
LRS1RP	-	-17	—	—	■	—	—
LRS2	-	-120	—	—	—	—	■
LRS2	-	-160	—	—	—	—	■
LRS12	-	-21	—	—	■	—	■
LRS12	-	-33	—	—	—	—	■
LRS12	-	-49	—	—	—	—	■
LRS14	-	-04 -30K	—	—	■	—	—
LRS14	-	-07 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-12 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-16 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-19 -30K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-05 -40K	—	—	■	—	—
LRS14	-	-08 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-12 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-16 -40K	—	—	■	—	■
LRS14	-	-21 -40K	—	—	■	—	■
LRS16	-	-10 -40K	—	—	—	—	■
LRS16	-	-26 -40K	—	—	—	—	■
LRS17	-	-05 -30K	—	—	■	—	—
LRS17	-	-12 -30K	—	—	■	—	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具　　施工 E0-532469

個

			-	LJ	LN	LX	LZ
LRS18	-	-05	—	—	[redacted]	—	—
LRS18	-	-12	—	—	[redacted]	—	—
LSR2M	-	-200	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LSR2M	-	-400	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LSR2W	-	-200	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LSR2W	-	-400	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LSR2AM	-	-170	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LSR2AM	-	-340	—	—	[redacted]	—	[redacted]
LPJ1N	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1N	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1M	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1M	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1W	-	-180	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LPJ1W	-	-500	—	[redacted]	[redacted]	—	—
LBF2RP	-	-10	—	—	[redacted]	—	—
LBF2RPS	-	-10	—	—	[redacted]	—	—
LBF4RP-S	-	-	[redacted]	—	—	—	—

LED照明器具(屋外灯)　　施工 E0-532460

灯

		LJ	LN
LST1	-60	[redacted]	—
LST2	-60	—	[redacted]
LST3	-60	[redacted]	—
LST4	-60	—	[redacted]
LSA2	-63	[redacted]	—
LPT1	-02	—	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

LED照明器具(線ぴ取付)　　施工 E0-532461

個

	LN	LX
LSS1 -2 -15	[redacted]	—
LSS1 -2 -30	[redacted]	—
LSS1 -4 -23	[redacted]	—
LSS1 -4 -30	[redacted]	—
LSS1 -4 -37	[redacted]	—
LSS1 -4 -48	[redacted]	[redacted]
LSS1 -4 -65	[redacted]	[redacted]
LSS1H -4 -48	[redacted]	[redacted]
LSS1H -4 -65	[redacted]	[redacted]
LSS1MP/RP -2 -07	[redacted]	—
LSS1MP/RP -2 -14	[redacted]	—
LSS1MP/RP -4 -22	[redacted]	—
LSS1MP/RP -4 -30	[redacted]	—
LSS1MP/RP -4 -46	[redacted]	—
LSS1MP/RP -4 -64	[redacted]	—
LDS1-LSS1 -4 -22	[redacted]	—
LDS1-LSS1 -4 -29	[redacted]	—
LDS1-LSS1 -4 -47	[redacted]	—
LDS1-LSS1 -4 -65	[redacted]	—
LDS2-LSS1 -4 -22	[redacted]	—
LDS2-LSS1 -4 -29	[redacted]	—
LDS2-LSS1 -4 -47	[redacted]	—
LDS2-LSS1 -4 -65	[redacted]	—

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／LED照明器具

非常用LED照明器具　　施工 E0-532452

個

	-	LN
K0-LRS11 -D6	[redacted]	—
K0-LRS11 -D10	[redacted]	—
K1-LRS11 -1	[redacted]	—
K1-LRS11 -2	[redacted]	—
K1-LRS11 -3	[redacted]	—
K1-LRS11 -2 -60	[redacted]	—
K0-LSS11 -	[redacted]	—
K1-LSS11 -1	[redacted]	—
K1-LSS11 -2	[redacted]	—
K1-LSS11 -3	[redacted]	—
K1-LSS11 -2 -60	[redacted]	—
K1-LSS14MP -2	[redacted]	—
K1-LSS14MP -3	[redacted]	—
K1-LBF11 -	—	[redacted]
K1-LBF11 -60	—	[redacted]
SK1-LBF11 -	—	[redacted]
SK1-LBF11 -60	—	[redacted]
LDS1-K1-LBF11 -	—	[redacted]
LDS1-K1-LBF11 -60	—	[redacted]
LDS2-SK1-LBF11 -	—	[redacted]
LDS2-SK1-LBF11 -60	—	[redacted]
K1-LSS1 -2 -15	—	[redacted]
K1-LSS1 -4 -23	—	[redacted]
K1-LSS1 -4 -30	—	[redacted]
K1-LSS1 -4 -37	—	[redacted]
K1-LSS1 -4 -48	—	[redacted]
K1-LSS1 -4 -65	—	[redacted]
K1-LSS9 -2 -15	—	[redacted]
K1-LSS9 -4 -23	—	[redacted]
K1-LSS9 -4 -30	—	[redacted]
K1-LSS9 -4 -37	—	[redacted]
K1-LSS9 -4 -48	—	[redacted]
K1-LSS9 -4 -65	—	[redacted]
K1-LSS10 -2 -15	—	[redacted]
K1-LSS10 -4 -23	—	[redacted]
K1-LSS10 -4 -30	—	[redacted]
K1-LSS10 -4 -37	—	[redacted]
K1-LSS10 -4 -48	—	[redacted]
K1-LSS10 -4 -65	—	[redacted]

非常用LED照明器具(線ぴ取付)　　施工 E0-532462

個

	LN
K1-LSS1 -2 -15	[redacted]
K1-LSS1 -4 -23	[redacted]
K1-LSS1 -4 -30	[redacted]
K1-LSS1 -4 -37	[redacted]
K1-LSS1 -4 -48	[redacted]
K1-LSS1 -4 -65	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／照明制御器

照明制御器(ｾﾝｻ)　施工 E0-532319

個

	単　価	備　考
DS　1　-A	[redacted]	
DS　1　-AN	[redacted]	
DS　1　-N	[redacted]	
DS　1　-NT	[redacted]	
DS　1　-NK	[redacted]	
DS　2　-A	[redacted]	
DS　2　-AN	[redacted]	
DS　2　-N	[redacted]	
DS　2　-NT	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯

誘導灯(施工費)　施工 E0-532301

個

	単　価	備　考
C	5,410	
BL,BH	6,220	
A	9,740	

誘導灯(施工費)(点滅形)　施工 E0-532302

個

	単　価	備　考
BL,BH	7,780	

誘導灯(施工費)(点滅式誘導音付加形)　施工 E0-532303

個

	単　価	備　考
BL,BH	9,330	

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯

誘導灯			施工 E0-532322 個
			-
SH1-FRF 20	P	- C	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BL	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BH	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- C60	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BL60	[redacted]
SH1-FRF 20	P	- BH60	[redacted]
SH1-FRF 20	PF	- BL	[redacted]
SH1-FRF 20	PF	- BH	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- C	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BL	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BH	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- C60	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BL60	[redacted]
SH1-FRF 21	P	- BH60	[redacted]
SH1-FRF 21	PF	- BL	[redacted]
SH1-FRF 21	PF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- C	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- A	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 20	AF	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- C	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- A	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- C60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	-	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	F	- BH60	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BL	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BH	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FSF 21	AF	- BH60	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯

誘導灯			施工 E0-532322 個
			-
SH1-FBF 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- A	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBF 20	AF	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- C60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	-	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	F	- BH60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BL60	[redacted]
SH1-FBC 20	AF	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 22	P	- BH60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- C60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BL60	[redacted]
ST1-FRF 23	P	- BH60	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／誘導灯

誘導灯	施工 E0-532322 個
	-
ST1-FSF 22 - - C	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 22 - - A	[redacted]
ST1-FSF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - C	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH	[redacted]
ST1-FSF 23 - - A	[redacted]
ST1-FSF 23 - - C60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BL60	[redacted]
ST1-FSF 23 - - BH60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBF 22 - - A	[redacted]
ST1-FBF 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBF 22 - - BH60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH	[redacted]
ST1-FBC 22 - - C60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BL60	[redacted]
ST1-FBC 22 - - BH60	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤

開閉器箱(一般形)　　施工 E0-534111

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MCCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

開閉器箱(簡易防湿形)　　施工 E0-534112

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MCCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／電灯設備／開閉器箱・分電盤

開閉器箱(屋外形)　　施工 E0-534113

個

		1個	2個	3個	4個
MCCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
MCCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB2P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ELCB3P	30AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	50AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	100AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	225AF×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線

電動機結線　　施工 E0-539821

台

	単　　価	備　　考
直入始動方式	5,320	
直入始動方式以外	10,600	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
電極結線		組	6,120	施工 E0-539831

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／電動機・電極その他結線

電動機その他結線費　　労務 E1-534231

台

	単　　価	備　　考
低圧コンデンサ	7,990	

電気設備工事／電力設備工事／動力設備／市場単価／電動機その他接続材

二種金属製可とう電線管(電動機等接続)　　施工 E0-131114

か所

	ﾋﾞﾆﾙ被覆無	ﾋﾞﾆﾙ被覆有	ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
17㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
24㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
30㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
38㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
63㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
76㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
83㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]
101㎜	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備

避雷針(側壁形)　　施工 E0-538113

基

		単　　価	備　　考
JIS中型	S-4	[redacted]	
	S-5	[redacted]	
	S-6	[redacted]	
	S-7	[redacted]	
	S-8	[redacted]	
	S-9	[redacted]	
	S-10	[redacted]	
	SUS-4	[redacted]	
	SUS-5	[redacted]	
	SUS-6	[redacted]	
	SUS-7	[redacted]	
	SUS-8	[redacted]	
	SUS-9	[redacted]	
	SUS-10	[redacted]	
JIS大型	S-4	[redacted]	
	S-5	[redacted]	
	S-6	[redacted]	
	S-7	[redacted]	
	S-8	[redacted]	
	S-9	[redacted]	
	S-10	[redacted]	
	SUS-4	[redacted]	
	SUS-5	[redacted]	
	SUS-6	[redacted]	
	SUS-7	[redacted]	
	SUS-8	[redacted]	
	SUS-9	[redacted]	
	SUS-10	[redacted]	
LR-1	S-4	[redacted]	
	S-5	[redacted]	
	S-6	[redacted]	
	S-7	[redacted]	
	S-8	[redacted]	
	S-9	[redacted]	
	S-10	[redacted]	
	SUS-4	[redacted]	
	SUS-5	[redacted]	
	SUS-6	[redacted]	
	SUS-7	[redacted]	
	SUS-8	[redacted]	
	SUS-9	[redacted]	
	SUS-10	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備

避雷針(側壁形)　　施工 E0-538113

基

		単　　価	備　　考
都市再生機構型	S-4	[redacted]	
	S-5	[redacted]	
	S-6	[redacted]	
	S-7	[redacted]	
	S-8	[redacted]	
	SUS-4	[redacted]	
	SUS-5	[redacted]	
	SUS-6	[redacted]	
	SUS-7	[redacted]	
	SUS-8	[redacted]	

避雷針(自立形)　　施工 E0-538112

基

	4m	5m	6m	7m
JIS中型	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
JIS大型	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
LR-1	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
都市再生機構型	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅より線)　　施工 E0-538143

m

	単　　価	備　　考
鬼撚 40mm2	[redacted]	

水平導体･ﾒｯｼｭ導体(銅帯)　　施工 E0-538144

m

	単　　価	備　　考
銅帯 t3×25mm	[redacted]	

導体接続金物(材料費)　　施工 E0-538171

個

	銅より線用	銅帯用
直線	[redacted]	[redacted]
T型	[redacted]	[redacted]
十字型	[redacted]	－
伸縮	－	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／雷保護設備／雷保護設備

導線引出金物　　施工 E0-538161

個

	単　　価	備　　考
鉄筋用(黄銅製)	[redacted]	
鉄骨用(黄銅製)	[redacted]	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
水切端子(施工費)		個	5,440	施工 E0-538181

試験用接続端子箱　　施工 E0-434152

個

	1	1A	Y
TB-AF	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-AS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-SG	[redacted]	[redacted]	[redacted]
TB-ST	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／変圧器

変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4304-2024　　施工 E0-536202

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
油入 単相	6kV-210/105V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
油入 三相	6kV-210V	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		500kVA								
油入 単相	6kV-210/105V	[redacted]								
油入 三相	6kV-210V	[redacted]								

変圧器(屋内)(60Hz用)JIS C 4306-2024　　施工 E0-536204

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA	100kVA	150kVA	200kVA	300kVA
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		500kVA								
ﾓｰﾙﾄﾞ 単相	6kV-210/105V	[redacted]								
ﾓｰﾙﾄﾞ 三相	6kV-210V	[redacted]								

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ(60Hz用)　　施工 E0-536157

台

	油入式		ﾓｰﾙﾄﾞ形		ｶﾞｽ封入式	
	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)	(L=6%用)	(L=13%用)
12kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
18kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
24kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]
30kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
50kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
75kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
100kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
150kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
200kvar	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／直列ﾘｱｸﾄﾙ(高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用)

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用直列ﾘｱｸﾄﾙ(60Hz用)　　施工 E0-536158

台

	油入式		ﾓｰﾙﾄﾞ形	
	L=6%	L=13%	L=6%	L=13%
(36kvar用)	－	－	[redacted]	[redacted]
(50kvar用)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75kvar用)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(100kvar用)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(150kvar用)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(200kvar用)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／高圧開閉器その他

高圧断路器　　施工 E0-536131

個

	200A	400A	600A
屋内形単極	[redacted]	[redacted]	[redacted]
屋内形3極	[redacted]	[redacted]	[redacted]

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ　　施工 E0-536138

個

	30A	50A	100A
屋内一般	[redacted]	[redacted]	[redacted]

高圧限流ﾋｭｰｽﾞ　　施工 E0-536136

個

	5A	10A	20A	30A	40A	50A	60A	75A	100A
変圧器用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
変圧器ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
ｺﾝﾃﾞﾝｻ用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
一般用	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

高圧避雷器　　施工 E0-536139

個

	8.4kV
屋 内	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料

銅帯　　施工 E0-432153

m

	単　　価	備　　考
(3t×25mm)×1	[redacted]	
(3t×25mm)×2	[redacted]	
(3t×50mm)×1	[redacted]	
(3t×50mm)×2	[redacted]	
(6t×50mm)×1	[redacted]	
(6t×50mm)×2	[redacted]	
(6t×75mm)×1	[redacted]	
(6t×75mm)×2	[redacted]	
(6t×100mm)×1	[redacted]	
(6t×100mm)×2	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料

銅棒　　施工 E0-432152

m

	単　　価	備　　考
4mmφ	[redacted]	
5mmφ	[redacted]	
6mmφ	[redacted]	
7mmφ	[redacted]	
8mmφ	[redacted]	
9mmφ	[redacted]	
10mmφ	[redacted]	
11mmφ	[redacted]	
12mmφ	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／受変電設備／工事材料

ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ　　施工 E0-536191

m

	単　価	備　考
32A黒ｶﾞｽ管	[redacted]	

鋼材　　施工 E0-536192

m

	単　価	備　考
L30×30×3	[redacted]	
L40×40×5	[redacted]	
L50×50×6	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
根かせ	A　形	本	[redacted]	材料 E0-413271
	B　形	本	[redacted]	材料 E0-413271
	C　形	本	[redacted]	材料 E0-413271

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車)　　施工 E0-433112

本

		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]	—	—	—
9m-	14cm-	—	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
	19cm-	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]	—	—	—
10m-	19cm-	—	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	—	—
11m-	19cm-	—	—	[redacted]	[redacted]	—	[redacted]	—	—	—
12m-	19cm-	—	—	[redacted]	—	[redacted]	—	—	—	—
13m-	19cm-	—	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]	—	—
14m-	19cm-	—	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]
15m-	19cm-	—	—	—	—	[redacted]	—	[redacted]	[redacted]	—
	22cm-	—	—	—	—	—	—	—	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／建柱

ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(人力)　　施工 E0-433111

本

		2.0kN	2.5kN	3.5kN	4.3kN	5.0kN	6.0kN	7.0kN	10.0kN	15.0kN
8m-	14cm-	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－	－
	19cm-	－	－	－	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－
9m-	14cm-	－	[redacted]	－	－	－	－	－	－	－
	19cm-	－	－	－	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－
10m-	19cm-	－	－	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－
11m-	19cm-	－	－	[redacted]	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－
12m-	19cm-	－	－	[redacted]	－	[redacted]	－	－	－	－
13m-	19cm-	－	－	－	－	[redacted]	－	[redacted]	－	－
14m-	19cm-	－	－	－	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	－
	22cm-	－	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]
15m-	19cm-	－	－	－	－	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	－
	22cm-	－	－	－	－	－	－	－	[redacted]	[redacted]

鋼板組立柱(施工費)　　施工 E0-433134

本

	単　　価	備　　考
8m	38,000	
9m	45,600	
10m	52,500	
11m	61,200	
12m	74,100	
13m	82,700	
14m	91,600	
15m	102,000	

建柱車機械経費　　施工 E1-433141

h

	単　　価	備　　考
機械損料,運転経費	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材

腕金(碍子別途)　　施工 E0-433231

本

	単　　価	備　　考
900mm	[redacted]	
1200mm	[redacted]	
1500mm	[redacted]	
1800mm	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／腕金・装柱材

高圧耐張碍子(材料費)　　施工 E0-433251

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	

高圧ﾋﾟﾝ碍子(材料費)　　施工 E0-433252

個

	単　価	備　考
普通形	[redacted]	
耐塩形	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
多溝碍子(材料費)		個	[redacted]	施工 E0-433254

低圧ﾋﾟﾝ碍子(材料費)　　施工 E0-433255

個

	単　価	備　考
大	[redacted]	
中	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
低圧引留碍子(材料費)		個	[redacted]	施工 E0-433256
DV線平形碍子(材料費)		個	[redacted]	施工 E0-433257
低圧ﾗｯｸ(材料費)		個	[redacted]	施工 E0-433259

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線

OW電線(材料費)　　施工 E0-432141

m

	単　価	備　考
2.6mm	[redacted]	
3.2mm	[redacted]	
4mm	[redacted]	
5mm	[redacted]	
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線

OC電線(材料費)　施工 E0-432142

m

	単　価	備　考
5mm	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

OE電線(材料費)　施工 E0-432143

m

	単　価	備　考
5mm	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
38mm2	[redacted]	
60mm2	[redacted]	
100mm2	[redacted]	

OW電線(施工費)　施工 E0-432146

1径間

	1径間
2.6mm	4,910
3.2mm	5,650
4mm	8,880
5mm	12,300
14mm2	8,880
22mm2	12,300
38mm2	16,500
60mm2	20,700
100mm2	26,600

OC電線(施工費)　施工 E0-432147

1径間

	1径間
5mm	12,300
22mm2	12,300
38mm2	16,500
60mm2	20,700
100mm2	26,600

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／架線・屋外用電線

OE電線(施工費)　　施工 E0-432148

1径間

	1径間
5mm	12,300
22mm2	12,300
38mm2	16,500
60mm2	20,700
100mm2	26,600

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線

DV電線(材料費)　　施工 E0-432144

m

		単　　価	備　　考
2mm	-2F	[redacted]	
	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
2.6mm	-2F	[redacted]	
	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
3.2mm	-2F	[redacted]	
	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
8mm2	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
14mm2	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
22mm2	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
38mm2	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	
60mm2	-2R	[redacted]	
	-3R	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／引込用電線

DV電線(施工費)　　施工 E0-432149

1径間

		1径間
2mm	-2F	5,400
	-2R	5,400
	-3R	7,030
2.6mm	-2F	6,600
	-2R	6,600
	-3R	8,560
3.2mm	-2F	8,080
	-2R	8,080
	-3R	10,200
8mm2	-2R	8,080
	-3R	10,200
14mm2	-2R	11,000
	-3R	14,400
22mm2	-2R	14,900
	-3R	19,100
38mm2	-2R	21,000
	-3R	27,600
60mm2	-2R	28,300
	-3R	36,700

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／高圧引下用電線

PDC電線　　施工 E0-432135

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ

ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ　　施工 E0-432294

m

	単　　価	備　　考
14mm2	[redacted]	
22mm2	[redacted]	
30mm2	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／架空線路／保安開閉器(柱上取付け)

高圧引込用負荷開閉器(PAS)　　施工 E0-536130

台

				耐重塩じん仕様
				ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
VT無･LA無	無方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
			400A	[redacted]
VT内蔵･LA内蔵	方向性	鋼製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]
		ｽﾃﾝﾚｽ製	200A	[redacted]
			300A	[redacted]

高圧ｶｯﾄｱｳﾄ(柱上取付)　　施工 E0-433238

個

	30A	50A	100A
屋外一般	[redacted]	[redacted]	[redacted]
円筒	[redacted]	[redacted]	―
耐塩	[redacted]	[redacted]	[redacted]

避雷器(保安用)　　施工 E0-536141

個

	8.4kV
屋 外	[redacted]
屋外耐塩	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／地中線路

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品)　　施工 E1-433311

基

		(R2K-60)	(R8K-60)
H1	-6	[redacted]	[redacted]
	-9	[redacted]	[redacted]
H2	-6	[redacted]	[redacted]
	-9	[redacted]	[redacted]

１．ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。
２．掘方等は、別途加算すること。

電気設備工事／電力設備工事／地中線路

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(現場打)　　施工 E1-433312

基

		(S2K -60)	(S8K -60)
H1	-6	[redacted]	[redacted]
	-9	[redacted]	[redacted]
H2	-6	[redacted]	[redacted]
	-9	[redacted]	[redacted]

１．ハンドホールの蓋は、”鳥取県”文字入りとする。
２．材工単価には、掘方、埋め戻し及び残土処分を含む。
３．掘削機重機運搬費を別途加算すること。

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路

防水鋳鉄管　　施工 E0-431156

本

		片R	片R 水切りつば付き
75	600㎜	[redacted]	[redacted]
	900㎜	[redacted]	[redacted]
100	600㎜	[redacted]	[redacted]
	900㎜	[redacted]	[redacted]
130	600㎜	[redacted]	[redacted]
	900㎜	[redacted]	[redacted]
150	600㎜	[redacted]	[redacted]
	900㎜	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路

厚鋼電線管(G)　施工 E0-431111

m

	地中(防食ﾃｰﾌﾟ巻)
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]
(92)	[redacted]
(104)	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)　施工 E0-431152

m

	地中
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]
(92)	[redacted]
(104)	[redacted]

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)　施工 E0-431132

m

	地中
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路

波付硬質合成樹脂管(FEP)　　施工 E0-431151

m

	単　価	備　考
(30)	[redacted]	
(40)	[redacted]	
(50)	[redacted]	
(65)	[redacted]	
(80)	[redacted]	
(100)	[redacted]	
(125)	[redacted]	
(150)	[redacted]	
(200)	[redacted]	

管路口防水装置(材料費)　　施工 E0-431157

個

	単　価	備　考
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	[redacted]	
鋼管用 100A	[redacted]	
鋼管用 125A	[redacted]	
鋼管用 150A	[redacted]	

空管路防水栓(材料費)　　施工 E0-431158

個

	単　価	備　考
防水鋳鉄管用　75	[redacted]	
防水鋳鉄管用 100	[redacted]	
防水鋳鉄管用 130	[redacted]	
防水鋳鉄管用 150	[redacted]	
鋼管用　80A	[redacted]	
鋼管用 100A	[redacted]	
鋼管用 125A	[redacted]	
鋼管用 150A	[redacted]	

異物継手(材料費)　　施工 E0-431159

個

	防鋳管/鋼管
75	[redacted]
100	[redacted]
130	[redacted]
150	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中管路

地盤変位対策用管路材　　施工 E0-433391

か所

		FS	FM	FL	PS	PM	PL
想定沈下量0.2m以下	(50)	[redacted]	—	—	[redacted]	—	—
	(80)	[redacted]	—	—	[redacted]	—	—
	(100)	[redacted]	—	—	[redacted]	—	—
想定沈下量0.6m以下	(50)	—	[redacted]	—	—	[redacted]	—
	(80)	—	[redacted]	—	—	[redacted]	—
	(100)	—	[redacted]	—	—	[redacted]	—
想定沈下量1.0m以下	(50)	—	—	[redacted]	—	—	[redacted]
	(80)	—	—	[redacted]	—	—	[redacted]
	(100)	—	—	[redacted]	—	—	[redacted]

ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(機械据付け)　　施工 E0-433314

基

	人力	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
H1-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
H1-9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
H2-6	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
H2-9	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(人力据付け)　　施工 E0-433315

基

	人力	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3	機械 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3
HP45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
HP60	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

配管用炭素鋼鋼管(白)　　施工 E0-431165

m

	地中
25A	[redacted]
32A	[redacted]
40A	[redacted]
50A	[redacted]
65A	[redacted]
80A	[redacted]
100A	[redacted]
125A	[redacted]
150A	[redacted]

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／地中埋設標・埋設標識ｼｰﾄ

地中埋設標　　施工 E0-433371

個

	単　価	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ製	[redacted]	
鉄製	[redacted]	
樹脂製	[redacted]	

埋設標識ｼｰﾄ　　施工 E0-433372

m

	単　価	備　考
ｼﾝｸﾞﾙ(W)150	[redacted]	
2倍長(W)150	[redacted]	
3.5倍長(W)150	[redacted]	

電気設備工事／電力設備工事／地中線路／接地抵抗測定

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
接地抵抗測定		か所	[redacted]	施工 E0-433380

電気設備工事／電力設備工事／送風機(機械設備工事)

換気扇　　施工 E0-539111

台

		150φ	200φ	250φ	300φ
一般形	自動式ｼｬｯﾀｰ	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	連動式ｼｬｯﾀｰ	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	電気式ｼｬｯﾀｰ	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
給排兼用形	連動式ｼｬｯﾀｰ	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]

圧力扇　　施工 E0-539112

台

	単　価	備　考
200φ	[redacted]	
250φ	[redacted]	
300φ	[redacted]	
350φ	[redacted]	
400φ	[redacted]	
450φ	[redacted]	
500φ	[redacted]	

換気扇用ｳｴｻﾞｰｶﾊﾞｰ　　施工 E1-539113

個

		単　価	備　考
樹脂製	200φ	[redacted]	

換気扇用木枠　　施工 E1-539114

個

	単　価	備　考
200φ	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-541153

個

		×1	×2
埋込型	6極2芯	[redacted]	[redacted]
	6極4芯	[redacted]	[redacted]
	6極2芯ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ付	[redacted]	[redacted]

ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(新金ﾌﾟﾚｰﾄ付)　　施工 E1-541154

個

		×1	×2
埋込型	6極2芯	[redacted]	[redacted]
	6極4芯	[redacted]	[redacted]
	6極2芯ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ付	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備

露出ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ　施工 E1-541155

個

	単　価	備　考
6極2芯	[redacted]	
6極4芯	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子盤及び集合保安器箱

端子盤(施工費)　施工 E0-541100

面

	-	箱のみ取付の場合
10P/ 10P	15,700	4,710
20P/ 20P	19,500	5,850
30P/ 30P	23,000	6,900
40P/ 40P	29,800	8,940
60P/ 60P	36,100	10,800
80P/ 80P	42,500	12,700
100P/100P	48,600	14,600
120P/120P	56,900	17,000
150P/150P	66,400	19,900
200P/200P	78,700	23,600
250P/250P	94,900	28,400
300P/300P	115,000	34,500

集合保安器箱(施工費)　施工 E0-541101

個

	単　価	備　考
5P	10,500	
10P	13,800	
20P	16,800	
30P	18,900	
40P	24,600	
50P	25,900	
60P	25,900	

保安器取付板　施工 E1-541143

枚

	単　価	備　考
(樹脂製)	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／端子接続

端子接続費　　施工 E0-541113

か所

	単　価	備　考
5P	[redacted]	
10P	[redacted]	
15P	[redacted]	
20P	[redacted]	
25P	[redacted]	
30P	[redacted]	
50P	[redacted]	
100P	[redacted]	
150P	[redacted]	
200P	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
一般電話機 (施工費)		台	5,140	施工 E0-541132

ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ　　施工 E0-541151

個

	単　価	備　考
電話用	[redacted]	

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(樹脂製)　　施工 E0-531151

個

	ﾊﾄﾒ	ﾌﾞﾗﾝｸ
丸型	[redacted]	[redacted]
角型	[redacted]	[redacted]

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ(金属製)　　施工 E0-531152

個

	ﾊﾄﾒ	ﾌﾞﾗﾝｸ
丸型	[redacted]	[redacted]
角型	[redacted]	[redacted]

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製)　　施工 E0-541154

個

	単　価	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×1	[redacted]	
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×2	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／電話機その他

電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)　施工 E0-541155

個

	単　価	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×1	[redacted]	
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11)　×2	[redacted]	

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ(樹脂製)　施工 E0-541156

個

	単　価	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)　×1	[redacted]	
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)　×2	[redacted]	

通信ｱｳﾄﾚｯﾄ(金属製)　施工 E0-541157

個

	単　価	備　考
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)　×1	[redacted]	
ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ45)　×2	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／構内交換設備／ﾎﾞﾀﾝ電話装置

ﾎﾞﾀﾝ電話主装置(施工費)　施工 E0-548114

台

	単　価	備　考
308形	57,200	
616形	63,300	
824形	74,200	
1232形	94,600	
1648形	106,000	

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示

水晶式親時計　　施工 E0-542111

台

		壁掛形	ﾗｯｸ形
1回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
2回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
3回線	-	[redacted]	—
	P6	[redacted]	—
	P6M	[redacted]	—
4回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
5回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]
6回線	-	—	[redacted]
	P6	—	[redacted]
	P6M	—	[redacted]

ｱﾅﾛｸﾞ子時計　　施工 E0-542112

個

		B1	B2	D2	J1	J2	L1	L2	K1	K2
SWR30	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA22	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SWA33	Gp	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
SER25	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SER30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SER35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SEA23	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SEA34	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SEA35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SFR30	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SFR35	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
SFR42	N	—	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
		K3	K4							
SER25	N	[redacted]	[redacted]							
SER30	N	[redacted]	[redacted]							
SER35	N	[redacted]	[redacted]							
SEA23	N	[redacted]	[redacted]							
SEA34	N	[redacted]	[redacted]							
SEA35	N	[redacted]	[redacted]							
SFR30	N	[redacted]	[redacted]							
SFR35	N	[redacted]	[redacted]							
SFR42	N	[redacted]	[redacted]							

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／時刻表示

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ子時計　　施工 E0-542116

個

	単　　価	備　　考
DWH08　LE	[redacted]	
DWH10　LE	[redacted]	
DWH12　LE	[redacted]	
DWH20　LE	[redacted]	
DEH08　LE	[redacted]	
DEH10　LE	[redacted]	
DEH12　LE	[redacted]	
DEH20　LE	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声

増幅器(施工費)　　施工 E0-542136

台

		単　　価	備　　考
卓上形	30W以下	29,500	
ﾗｯｸ形	60W以下	46,200	
	120W以下	87,900	
	240W以下	123,000	
	360W以下	152,000	

ｽﾋﾟｰｶ　　施工 E0-542133

個

		V0	V3
SW1Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
SPHi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SC4Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SC6Hi-	1(3)	[redacted]	[redacted]
	5	[redacted]	[redacted]
SH-	5	[redacted]	—
	10	[redacted]	—
	15	[redacted]	—
	20	[redacted]	—
	30	[redacted]	—
	50	[redacted]	—

ｱｯﾃﾈｰﾀ　　施工 E0-542134

個

	S(金属製)	P(合成樹脂製)
1W	[redacted]	[redacted]
3W	[redacted]	[redacted]
5W	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／情報表示・拡声設備／拡声

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾎｲｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ（施工費）		個	6,120	施工 E0-542158

ﾏｲｸﾛﾎﾝ　　材料 E0-542151

個

		ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ
単一指向性	-	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ		個	[redacted]	材料 E0-542153

ﾏｲｸｽﾀﾝﾄﾞ　　材料 E0-542154

個

	単　　価	備　　考
卓上形	[redacted]	
ｽﾀﾝﾄﾞ形	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機　　施工 E0-544111

台

		電話形複合式
1局	壁掛形	[redacted]
	卓上形	[redacted]
3局	壁掛形	[redacted]
	卓上形	[redacted]
6局	壁掛形	[redacted]
	卓上形	[redacted]
12局	壁掛形	[redacted]
	卓上形	[redacted]
24局	壁掛形	[redacted]
	卓上形	[redacted]

ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機　　施工 E0-544121

台

		ｽﾋﾟｰｶ形	電話形
室内用	壁掛形	[redacted]	[redacted]
	卓上形	[redacted]	―
玄関用	壁掛形	[redacted]	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／誘導支援設備／ｲﾝﾀｰﾎﾝ

ﾃﾚﾋﾞｲﾝﾀｰﾎﾝ　施工 E0-544112

台

	2局	3局	5局	6局
親機	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電源装置(材料費)　施工 E0-544131

台

	単　価	備　考
12局以下	[redacted]	
24局以下	[redacted]	
25局以上	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ(施工費)　施工 E0-545101

組

	単　価	備　考
1段	47,700	
2段	60,900	

ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ　施工 E0-545151

組

	1段目	2段目以降
AU-1 20素子(低域用)	[redacted]	[redacted]
AU-2 20素子(低域用)	[redacted]	[redacted]
AU-2 20素子(全帯域用)	[redacted]	[redacted]

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ(施工費)　施工 E0-545102

組

	単　価	備　考
750φ	26,000	
900φ(1000φ)	27,500	
1200φ	36,700	

SHAｱﾝﾃﾅ　施工 E0-545157

組

	単　価	備　考
750φ	[redacted]	
900φ	[redacted]	
1000φ	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ　　施工 E0-545152

基

	壁面取付形	自立形	-
2.0m	[redacted]	—	—
2.5m	[redacted]	—	—
3.0m	[redacted]	[redacted]	—
3.5m	[redacted]	[redacted]	—
4.0m	[redacted]	[redacted]	—
ANT-2　60,75Φ用　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-2　60,75Φ用　SUS製	—	—	[redacted]
ANT-2　90,100Φ用　SUS製	—	—	[redacted]
ANT-3　　鋼製	—	—	[redacted]
ANT-3　　SUS製	—	—	[redacted]

機器収容箱　　施工 E0-545135

個

	TV-T(露出形)
1(300×300×120)	[redacted]
2(400×400×120)	[redacted]
3(450×450×120)	[redacted]
4(500×500×120)	[redacted]
5(500×600×120)	[redacted]
6(500×1000×120)	[redacted]
7(500×1100×120)	[redacted]
8(600×1000×120)	[redacted]
9(600×1200×120)	[redacted]

分岐器(施工費)　　施工 E0-545103

個

	単　　価	備　　考
1分岐	5,690	
2分岐	6,490	
4分岐	8,110	

分岐器　　施工 E0-545112

個

	一般
	屋内
SH-C1	[redacted]
SH-C2	[redacted]
SH-C4	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

分配器(施工費)　　施工 E0-545104

個

	単　　価	備　　考
2分配	5,690	
4分配	7,320	
6分配	8,940	
8分配	10,500	

分配器　　施工 E0-545113

個

	一般
	屋内
SH-D2	[redacted]
SH-D4	[redacted]
SH-D6	[redacted]
SH-D8	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
増幅器(施工費)		個	34,900	施工 E0-545105

増幅器　　施工 E0-545131

個

	一般
	屋内
CATV-1E	[redacted]
SH-1	[redacted]
SH-1H	[redacted]
SH･UF-1	[redacted]
SH･UF-1H	[redacted]
CATV･SH-1	[redacted]
CATV･SH-1H	[redacted]
SH-P1	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
混合(分波)器 (施工費)		個	7,040	施工 E0-545106

電気設備工事／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

混合(分波)器　　施工 E0-545114

個

	一般	
	屋内	屋外
SH-M	[redacted]	－
SH-MC	－	[redacted]
M-UV-7E	[redacted]	－
MC-UV-7E	－	[redacted]

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾃﾚﾋﾞ端子(施工費)		個	3,980	施工 E0-545108

ﾃﾚﾋﾞ端子(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ)　　施工 E0-545123

個

	単　　価	備　　考
SH-　　7F	[redacted]	
SH-　　7FS	[redacted]	
SH-　　77F	[redacted]	
SH-　　77FS	[redacted]	

ﾃﾚﾋﾞ端子(金属ﾌﾟﾚｰﾄ)　　施工 E0-545124

個

	単　　価	備　　考
SH-　　7F	[redacted]	
SH-　　7FS	[redacted]	
SH-　　77F	[redacted]	
SH-　　77FS	[redacted]	

ｺﾈｸﾀ　　材料 E0-545134

個

	単　　価	備　　考
F型接栓	[redacted]	

保安器　　施工 E0-545133

個

	単　　価	備　　考
共同受信用	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備総合調整		式	30,600	労務 E1-545911

（注）調整費は、（増幅器取付台数×上記材工単価）とし、一式計上する。

電気設備工事／通信・情報設備工事／監視ｶﾒﾗ設備／監視ｶﾒﾗ

ｶﾒﾗ(施工費)　　施工 E0-547311

台

	単　　価	備　　考
固定ﾚﾝｽﾞ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	27,500	
固定ﾚﾝｽﾞ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付	39,500	
電動ｽﾞｰﾑ付(ﾄﾞｰﾑ形を含む)	44,400	
電動ｽﾞｰﾑ・ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ付	53,900	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｶﾒﾗ取付台(施工費)		個	10,700	施工 E0-547312
回転台(施工費)		個	10,400	施工 E0-547313
ﾓﾆﾀ装置(施工費)		台	28,400	施工 E0-547314
切替ｽｲｯﾁ盤(施工費)		台	43,100	施工 E0-547315
ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ(施工費)		台	31,200	施工 E0-547316

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備

煙感知器点検函　　施工 E1-546276

個

	単　　価	備　　考
側面型	[redacted]	
裏面型	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知

受信機　　施工 E0-546251

面

		壁掛形	自立形
P型1級	5回線	[redacted]	－
	10回線	[redacted]	－
	15回線	[redacted]	－
	20回線	[redacted]	－
	25回線	[redacted]	－
	30回線	[redacted]	－
	40回線	[redacted]	[redacted]
	50回線	－	[redacted]
	60回線	－	[redacted]
	70回線	－	[redacted]
	80回線	－	[redacted]
	90回線	－	[redacted]
	100回線	－	[redacted]
	110回線	－	[redacted]
	120回線	－	[redacted]
P型2級	1回線	[redacted]	－
	5回線	[redacted]	－

複合盤(火報-排煙)　　施工 E0-546253

面

		壁掛形	自立形
P型1級	10回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	15回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	20回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	25回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	30回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	35回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	－
	40回線(設定ﾌﾘｰ)	[redacted]	[redacted]
	50回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	60回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	70回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	80回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	90回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]
	100回線(設定ﾌﾘｰ)	－	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知

副受信機　　施工 E0-546252

面

	単　　価	備　　考
5回線	[redacted]	
10回線	[redacted]	
15回線	[redacted]	
20回線	[redacted]	
25回線	[redacted]	
30回線	[redacted]	
40回線	[redacted]	
50回線	[redacted]	
60回線	[redacted]	
70回線	[redacted]	
80回線	[redacted]	
90回線	[redacted]	
100回線	[redacted]	
110回線	[redacted]	
120回線	[redacted]	

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器　　施工 E0-546211

個

		露出	埋込	防水	耐酸	防爆
差動式	1種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
	2種	[redacted]	[redacted]	－	－	－
定温式	1種	[redacted]	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	特種	[redacted]	－	[redacted]	－	－

光電式煙感知器　　施工 E0-546213

個

		露出	埋込
1種	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
2種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]
3種	蓄積型	[redacted]	[redacted]
	非蓄積型	[redacted]	[redacted]

光電式分離型感知器　　施工 E0-546217

組

	単　　価	備　　考
1 種	[redacted]	
2 種	[redacted]	

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知

分布型感知器(1､2､3種)　施工 E0-546219

個

	1個用	2個用	3個用	4個用
露出	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
埋込	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

分布型感知器(空気管式)　施工 E0-546216

m

	木造	ｺﾝｸﾘｰﾄ造
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰ付	[redacted]	[redacted]
白ﾋﾞﾆｰﾙ	[redacted]	[redacted]
裸	[redacted]	[redacted]

差動ｽﾎﾟｯﾄ試験器　施工 E0-546275

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	

回路試験器　施工 E0-546274

個

	単　価	備　考
露 出	[redacted]	
埋 込	[redacted]	

総合盤　施工 E0-546235

個

	露出		
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込
1級	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2級	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	埋込		
	感知器組込無	分布形感知器1個組込	分布形感知器2個組込
1級	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2級	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
総合盤 (消火栓組込)		組	[redacted]	施工 E0-546236

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知

非常警報複合装置　施工 E0-546151

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

非常警報一体型　施工 E0-546161

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

発信機　施工 E0-546231

個

	露出型	埋込型	屋外型(埋込型)	屋外型(露出型)
P型1級	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
P型2級	[redacted]	[redacted]	－	－

発信機(表示灯一体形)　施工 E0-546237

個

	屋内型	屋外型
P型1級	[redacted]	[redacted]
P型2級	[redacted]	[redacted]

起動装置　施工 E0-546131

個

	単　価	備　考
露出	[redacted]	
埋込	[redacted]	

表示灯　施工 E0-546233

個

	単　価	備　考
普通	[redacted]	
防水	[redacted]	

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ｶﾞｽ漏れ表示灯		個	[redacted]	施工 E0-546441

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／火災報知

ﾍﾞﾙ　施工 E0-546232

個

	露出	埋込	WP
150φ	[redacted]	[redacted]	[redacted]

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
ﾌﾞｻﾞｰ		個	[redacted]	施工 E0-546112

電磁ﾚﾘｰｽﾞ（自動閉鎖装置）　施工 E0-546331

個

		露 出	埋 込
防火戸用	ﾗｯﾁ式	－	[redacted]
	ｱｰﾑ式	[redacted]	[redacted]

火災報知立会検査　施工 E0-546911

1 工事

	単　価	備　考
P型1級	[redacted]	
P型2級	[redacted]	

連動操作盤　施工 E0-546311

面

	壁掛形	自立形
3回線	[redacted]	－
5回線	[redacted]	－
10回線	[redacted]	－
15回線	[redacted]	－
20回線	[redacted]	－
25回線	[redacted]	－
30回線	[redacted]	－
35回線	[redacted]	－
40回線	[redacted]	[redacted]
50回線	－	[redacted]
60回線	－	[redacted]
70回線	－	[redacted]
80回線	－	[redacted]
90回線	－	[redacted]
100回線	－	[redacted]

連動制御器　施工 E0-546321

台

	1回線
露出	[redacted]

電気設備工事／通信・情報設備工事／火災報知設備／ｶﾞｽ漏れ火災警報

ｶﾞｽ検知器　　施工 E0-546411

個

	100V	24V
都市ｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]
LPｶﾞｽ用	[redacted]	[redacted]

中継器　　施工 E0-546421

個

	露出	埋込
3個用	[redacted]	[redacted]
5個用	[redacted]	[redacted]

G型受信機　　施工 E0-546431

面

	予備電源付	予備電源無
3回線	－	[redacted]
5回線	[redacted]	[redacted]
10回線	[redacted]	[redacted]
15回線	[redacted]	[redacted]
20回線	[redacted]	[redacted]
25回線	[redacted]	[redacted]
30回線	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(改修)／撤去

ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ撤去(連用形)　　施工 E1-437541

個

	単　　価	備　　考
1P15A×1	500	
1P15A×2	750	
1P15A×3	1,000	
1P15A×4	1,260	
1P15A×5	1,510	
1P15A×6	1,760	
1P15A×1,PL×1	750	
1P15A×2,PL×1	1,000	
1P15A×2,PL×2	1,260	
1P15A×1,2P15A×1	900	
1P15A×2,2P15A×1	1,150	
1P15A×1,3W15A×1	900	
1P15A×2,3W15A×1	1,150	
1P15A×1,4W15A×1	900	
1P15A×2,4W15A×1	1,150	
2P15A×1	650	
2P15A×2	980	
2P15A×3	1,300	
2P15A×4	1,630	
2P15A×1,PL×1	900	
2P15A×2,PL×2	1,480	
3W15A×1	650	
3W15A×2	980	
4W15A×1	650	
4W15A×2	980	

コンセント撤去　　施工 E1-437542

個

	単　　価	備　　考
連用形2P15A×1	500	
連用形2P15A×2	500	
連用形2P15A×1（抜止め）	500	
連用形2P15A×2（抜止め）	750	
連用形2P15A×1（接地端子付）	620	
連用形2P15A×2（接地端子付）	620	
2P15A×1	500	
2P20A×1（プラグ共）	600	
2P30A×1（プラグ共）	840	
3P15A×1（プラグ共）	740	
3P20A×1（プラグ共）	770	
3P30A×1（プラグ共）	1,130	
2P15A×1（引掛形プラグ共）	500	
2P20A×1（引掛形プラグ共）	600	
2P15A×1（接地極付プラグ共）	740	
2P15A×2（接地極付プラグ共）	740	
2P15A×1（防水型プラグ共）	500	
ﾊｲﾃﾝｼｮﾝｱｳﾄﾚｯﾄ2P15A×1	890	

電気設備工事(改修)／撤去

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去　　施工 E1-437524

m

		管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内
1.2mm-	1C	74	89	59	140	67
	2C	93	110	74	180	84
	3C	100	120	84	210	95
	4C	130	150	100	260	110
1.6mm-	1C	80	97	64	160	72
	2C	100	120	84	210	95
	3C	120	140	99	240	110
	4C	140	170	110	290	130
2.0mm-	1C	93	110	74	180	84
	2C	120	140	99	240	110
	3C	140	170	110	290	130
	4C	180	220	140	370	160
2.6mm-	1C	110	140	94	230	100
	2C	150	180	120	310	140
	3C	180	220	140	370	160
	4C	230	270	180	460	200
2.0mm2 -	1C	68	82	54	130	61
	2C	100	120	84	210	95
	3C	120	140	99	240	110
	4C	140	170	110	290	130
3.5mm2 -	1C	93	110	74	180	84
	2C	120	140	99	240	110
	3C	140	170	110	290	130
	4C	180	220	140	370	160
5.5mm2 -	1C	110	140	94	230	100
	2C	150	180	120	310	140
	3C	180	220	140	370	160
	4C	230	270	180	460	200
8mm2 -	1C	130	150	100	260	110
	2C	160	200	130	330	150
	3C	210	260	170	430	190
	4C	260	310	200	520	230
14mm2 -	1C	160	190	120	320	140
	2C	210	260	170	430	190
	3C	260	320	210	530	240
	4C	320	380	250	640	290
22mm2 -	1C	200	240	160	410	180
	2C	280	330	220	560	250
	3C	340	410	270	690	310
	4C	410	500	330	830	370
38mm2 -	1C	280	330	220	560	250
	2C	360	440	290	730	330
	3C	460	550	360	920	410
	4C	550	660	440	1,100	490
60mm2 -	1C	360	430	280	720	320
	2C	480	580	380	970	430
	3C	600	730	480	1,210	540
	4C	730	880	580	1,460	660

電気設備工事(改修)／撤去

FPｹｰﾌﾞﾙ撤去　　施工 E1-437524

m

		管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内
100mm2 －	1C	490	590	390	990	440
	2C	670	800	530	1,340	600
	3C	830	1,000	660	1,660	750
	4C	1,000	1,200	800	2,000	900
150mm2 －	1C	610	730	490	1,230	550
	2C	810	970	650	1,630	730
	3C	1,020	1,230	820	2,050	920
	4C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
200mm2 －	1C	750	910	600	1,510	680
	2C	1,010	1,210	810	2,020	910
	3C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140
	4C	1,520	1,820	1,210	3,040	1,370

高圧ｹｰﾌﾞﾙ撤去　　施工 E1-437525

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ	FEP内
6,600V CV	8mm2 －	1C	110	140	94	100
		3C	190	230	150	170
	14mm2 －	1C	140	170	110	130
		3C	240	290	190	220
	22mm2 －	1C	190	230	150	170
		3C	320	380	250	290
	38mm2 －	1C	250	300	200	220
		3C	420	500	330	380
	60mm2 －	1C	330	400	260	300
		3C	560	670	440	500
	100mm2 －	1C	460	550	360	410
		3C	770	920	610	690
	150mm2 －	1C	560	670	450	500
		3C	930	1,120	750	840
	200mm2 －	1C	690	830	550	620
		3C	1,170	1,400	930	1,050
	250mm2 －	1C	800	960	640	720
		3C	1,340	1,610	1,070	1,210
	325mm2 －	1C	1,020	1,220	810	910
		3C	1,690	2,030	1,350	1,520

電気設備工事(改修)／撤去

制御ケーブル撤去　　施工 E1-437526

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
CVV	1.25mm2 -	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	140
		6C	150	180	120	140
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	230	270	180	200
		12C	260	320	210	240
		15C	330	400	260	300
		20C	390	470	310	350
		30C	460	560	370	420
	2 mm2 -	2C	100	120	84	95
		3C	110	140	94	100
		4C	130	160	100	120
		5C	170	200	130	150
		6C	170	200	130	150
		7C	210	250	160	190
		8C	210	250	160	190
		10C	260	310	200	230
		12C	290	350	230	260
		15C	370	440	290	330
		20C	430	520	340	390
		30C	510	610	410	460
	3.5 mm2 -	2C	110	130	89	100
		3C	130	150	100	110
		4C	140	170	110	120
		5C	180	220	140	160
		6C	180	220	140	160
		7C	230	270	180	200
		8C	230	270	180	200
		10C	280	330	220	250
		12C	320	390	260	290
		15C	410	490	320	360
		20C	470	570	380	430
		30C	560	670	450	500
	5.5 mm2 -	2C	130	150	100	110
		3C	140	170	110	130
		4C	170	200	130	150
		5C	230	270	180	200
		6C	230	270	180	200
		7C	270	320	210	240
		8C	270	320	210	240
		10C	330	400	260	300
		12C	390	470	310	350
		15C	480	580	380	430
		20C	560	670	450	500
		30C	670	800	530	600

電気設備工事(改修)／撤去

制御ケーブル撤去　　施工 E1-437526

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
CVV	8　mm2 -	2C	160	190	120	140
		3C	180	220	140	160
		4C	210	250	160	190
		5C	270	320	210	240
		6C	270	320	210	240
		7C	330	400	260	300
		8C	330	400	260	300
		10C	410	490	320	360
		12C	470	570	380	430
		15C	590	710	470	530
		20C	700	840	560	630
		30C	820	980	650	730
CVV-S	1.25mm2 -	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	140	94	100
		5C	150	180	120	140
		6C	150	180	120	140
		7C	180	220	140	160
		8C	180	220	140	160
		10C	230	270	180	200
		12C	260	320	210	240
		15C	330	400	260	300
		20C	390	470	310	350
		30C	460	560	370	420
	2　mm2 -	2C	100	120	84	95
		3C	110	140	94	100
		4C	130	160	100	120
		5C	170	200	130	150
		6C	170	200	130	150
		7C	210	250	160	190
		8C	210	250	160	190
		10C	260	310	200	230
		12C	290	350	230	260
		15C	370	440	290	330
		20C	430	520	340	390
		30C	510	610	410	460
	3.5 mm2 -	2C	110	130	89	100
		3C	130	150	100	110
		4C	140	170	110	120
		5C	180	220	140	160
		6C	180	220	140	160
		7C	230	270	180	200
		8C	230	270	180	200
		10C	280	330	220	250
		12C	320	390	260	290
		15C	410	490	320	360
		20C	470	570	380	430
		30C	560	670	450	500

電気設備工事(改修)／撤去

制御ケーブル撤去　　施工 E1-437526

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
CVV-S	5.5 mm2 -	2C	130	150	100	110
		3C	140	170	110	130
		4C	170	200	130	150
		5C	230	270	180	200
		6C	230	270	180	200
		7C	270	320	210	240
		8C	270	320	210	240
		10C	330	400	260	300
		12C	390	470	310	350
		15C	480	580	380	430
		20C	560	670	450	500
		30C	670	800	530	600
	8 mm2 -	2C	160	190	120	140
		3C	180	220	140	160
		4C	210	250	160	190
		5C	270	320	210	240
		6C	270	320	210	240
		7C	330	400	260	300
		8C	330	400	260	300
		10C	410	490	320	360
		12C	470	570	380	430
		15C	590	710	470	530
		20C	700	840	560	630
		30C	820	980	650	730

ビニル屋内線撤去　　施工 E1-437527

m

		管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ	FEP内
TIV	0.5 mm-2	62	74	49	56
	0.65mm-2	74	89	59	67
	0.8 mm-2	74	89	59	67
TIVF	0.5 mm-2	62	74	49	56
	0.65mm-2	74	89	59	67
	0.8 mm-2	74	89	59	67

電子ﾎﾞﾀﾝ電話用ｹｰﾌﾞﾙ撤去　　施工 E1-437528

m

	管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ	FEP内
0.4mm-2P	87	100	69	87

電気設備工事(改修)／撤去

ケーブル撤去(HP,AE)　　施工 E1-437529

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
HP	0.65mm-	2C	80	97	64	72
		3C	87	100	69	78
		4C	87	100	69	78
		5P	100	120	84	95
		10P	120	140	99	110
		15P	130	160	100	120
		20P	140	170	110	130
		30P	180	210	140	160
		50P	240	290	190	210
		100P	390	470	310	350
	0.9 mm-	2C	87	100	69	78
		3C	99	110	79	89
		4C	100	120	84	95
		5P	130	160	100	120
		10P	150	180	120	140
		15P	170	200	130	150
		20P	190	230	150	170
		30P	230	270	180	200
		50P	310	370	240	280
		100P	510	610	410	460
	1.2 mm-	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	130	89	100
		5P	160	200	130	150
		10P	190	230	150	170
		15P	210	250	160	190
		20P	240	290	190	210
		30P	280	340	220	250
		50P	380	460	300	340
		100P	640	760	510	570

電気設備工事(改修)／撤去

ケーブル撤去(HP,AE)　　施工 E1-437529

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
AE	0.65mm-	2C	80	97	64	72
		3C	87	100	69	78
		4C	87	100	69	78
		5P	100	120	84	95
		10P	120	140	99	110
		15P	130	160	100	120
		20P	140	170	110	130
		30P	180	210	140	160
		50P	240	290	190	210
		100P	390	470	310	350
	0.9 mm-	2C	87	100	69	78
		3C	99	110	79	89
		4C	100	120	84	95
		5P	130	160	100	120
		10P	150	180	120	140
		15P	170	200	130	150
		20P	190	230	150	170
		30P	230	270	180	200
		50P	310	370	240	280
		100P	510	610	410	460
	1.2 mm-	2C	93	110	74	84
		3C	100	120	84	95
		4C	110	130	89	100
		5P	160	200	130	150
		10P	190	230	150	170
		15P	210	250	160	190
		20P	240	290	190	210
		30P	280	340	220	250
		50P	380	460	300	340
		100P	640	760	510	570

電気設備工事(改修)／撤去

構内用ケーブル(CPEV,CCP)撤去　　施工 E1-437530

m

		管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
0.5 mm-	5P	100	120	84	95
	10P	120	140	99	110
	15P	130	160	100	120
	20P	140	170	110	130
	25P	160	200	130	150
	30P	180	210	140	160
	50P	240	290	190	210
	100P	390	470	310	350
	150P	510	610	410	460
	200P	590	700	470	530
0.65mm-	5P	100	120	84	95
	10P	120	140	99	110
	15P	130	160	100	120
	20P	140	170	110	130
	25P	160	200	130	150
	30P	180	210	140	160
	50P	240	290	190	210
	100P	390	470	310	350
	150P	510	610	410	460
	200P	590	700	470	530
0.9 mm-	5P	130	160	100	120
	10P	150	180	120	140
	15P	170	200	130	150
	20P	190	230	150	170
	25P	210	260	170	190
	30P	230	270	180	200
	50P	310	370	240	280
	100P	510	610	410	460
	150P	670	800	530	600
	200P	760	910	610	680
1.2 mm-	5P	160	200	130	150
	10P	190	230	150	170
	15P	210	250	160	190
	20P	240	290	190	210
	25P	260	320	210	240
	30P	280	340	220	250
	50P	380	460	300	340
	100P	640	760	510	570
	150P	820	990	660	740
	200P	930	1,120	750	840

同軸ケーブル撤去　　施工 E1-437531

m

	管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	FEP内
5C-2V	120	140	99	110
7C-2V	160	200	130	150
10C-2V	210	250	160	190

電気設備工事(改修)／撤去／電線管

厚鋼電線管撤去　施工 E0-471111

m

	再使用しない
(G16)	370
(G22)	490
(G28)	650
(G36)	770
(G42)	1,050
(G54)	1,430
(G70)	1,640
(G82)	2,020
(G92)	2,240
(G104)	2,480

厚鋼電線管取外し　施工 E0-471151

m

	再使用する
(G16)	740
(G22)	990
(G28)	1,300
(G36)	1,550
(G42)	2,110
(G54)	2,860
(G70)	3,290
(G82)	4,040
(G92)	4,480
(G104)	4,970

薄鋼電線管撤去　施工 E0-471112

m

	再使用しない
(C19)	310
(C25)	430
(C31)	560
(C39)	680
(C51)	900
(C63)	1,240
(C75)	1,430

電気設備工事(改修)／撤去／電線管

薄鋼電線管取外し　施工 E0-471152

m

	再使用する
(C19)	620
(C25)	870
(C31)	1,120
(C39)	1,360
(C51)	1,800
(C63)	2,480
(C75)	2,860

ねじなし電線管撤去　施工 E0-471113

m

	再使用しない
(E19)	240
(E25)	340
(E31)	430
(E39)	520
(E51)	740
(E63)	990
(E75)	1,150

ねじなし電線管取外し　施工 E0-471153

m

	再使用する
(E19)	490
(E25)	680
(E31)	870
(E39)	1,050
(E51)	1,490
(E63)	1,990
(E75)	2,300

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管撤去　施工 E0-471131

m

	再使用しない
(VE16,HIVE16)	280
(VE22,HIVE22)	340
(VE28,HIVE28)	400
(VE36,HIVE36)	520
(VE42,HIVE42)	680
(VE54,HIVE54)	800
(VE70,HIVE70)	990
(VE82,HIVE82)	1,210

電気設備工事(改修)／撤去／電線管

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管取外し　施工 E0-471154

m

	再使用する
(VE16,HIVE16)	560
(VE22,HIVE22)	680
(VE28,HIVE28)	800
(VE36,HIVE36)	1,050
(VE42,HIVE42)	1,360
(VE54,HIVE54)	1,610
(VE70,HIVE70)	1,990
(VE82,HIVE82)	2,420

合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)撤去　施工 E0-471133

m

	再使用しない
14	180
16	180
22	240
28	310

合成樹脂製可とう電線管(PF管､CD管)取外し　施工 E0-471155

m

	再使用する
14	370
16	370
22	490
28	620

金属ダクト撤去　施工 E1-437516

m

	単　　価	備　　考
200×100	3,230	
250×100	3,360	
300×100	3,480	
400×150	3,850	
500×150	4,100	
500×200	4,230	
600×200	4,480	
600×250	4,600	
600×300	4,730	
800×250	5,100	
800×300	5,220	
800×400	5,470	

電気設備工事(改修)／撤去／電線管

ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ撤去　　施工 E1-437534

m

		直付	吊下げ	埋込み
		撤去	撤去	撤去
２線式	15A	620	740	870
	20A	650	780	910
	30A	680	820	950
４線式	15A	740	890	1,040
	20A	780	940	1,090
	30A	820	980	1,150

電気設備工事(改修)／撤去／金属ﾄﾗﾌ

金属ﾄﾗﾌ撤去　　施工 E0-471438

m

		再使用しない
200×	100	3,230
250×	100	3,360
300×	100	3,480
400×	150	3,850
500×	150	4,100
	200	4,230
600×	200	4,480
	250	4,600
	300	4,730
800×	250	5,100
	300	5,220
	400	5,470

金属ﾄﾗﾌ取外し　　施工 E0-471538

m

		再使用する
200×	100	6,470
250×	100	6,720
300×	100	6,970
400×	150	7,710
500×	150	8,210
	200	8,460
600×	200	8,960
	250	9,210
	300	9,460
800×	250	10,200
	300	10,400
	400	10,900

電気設備工事(改修)／撤去／線ぴ類

2種金属線ぴ(MM2)撤去　　施工 E0-471473

m

	再使用しない
A型 40㎜×30㎜	560
B型 40㎜×40㎜	680
C型 40㎜×45㎜	740
D型 45㎜×30㎜	680
E型 45㎜×40㎜	740
F型 45㎜×45㎜	800

2種金属線ぴ(MM2)取外し　　施工 E0-471150

m

	再使用する
A型 40㎜×30㎜	1,120
B型 40㎜×40㎜	1,360
C型 40㎜×45㎜	1,490
D型 45㎜×30㎜	1,360
E型 45㎜×40㎜	1,490
F型 45㎜×45㎜	1,610

線ぴ類撤去　　施工 E1-437517

m

	単　　価	備　　考
１種金属線ぴ　24.5×12.5	430	
１種金属線ぴ　40×20	490	
合成樹脂線ぴ　25×18	430	
合成樹脂線ぴ　35×18	490	
合成樹脂線ぴ　60×18	560	
ワイヤプロテクタ	310	
Ｆモール	310	

電気設備工事(改修)／撤去／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ　撤去　　施工 E0-471410

m

	1段目	2段目以降
	再使用しない	再使用しない
100㎜幅	800	400
200㎜幅	1,150	570
300㎜幅	1,520	760
400㎜幅	1,830	910
500㎜幅	2,110	1,050
600㎜幅	2,270	1,130
800㎜幅	3,080	1,540
1000㎜幅	3,820	1,910

電気設備工事(改修)／撤去／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ取外し　　施工 E0-471161

m

	1段目	2段目以降
	再使用する	再使用する
100㎜幅	1,610	800
200㎜幅	2,300	1,150
300㎜幅	3,040	1,520
400㎜幅	3,670	1,830
500㎜幅	4,230	2,110
600㎜幅	4,540	2,270
800㎜幅	6,160	3,080
1000㎜幅	7,650	3,820

電気設備工事(改修)／撤去／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

プルボックス撤去　　施工 E1-437519

個

		100	200	300	400	500
100×	100×	930	－	－	－	－
200×	200×	1,550	1,860	－	－	－
300×	300×	－	2,480	2,800	－	－
400×	400×	－	3,110	3,110	3,730	－
500×	500×	－	－	4,040	4,350	4,660
600×	600×	－	－	4,660	4,970	5,290
800×	800×	－	－	－	6,220	6,530
1,000×	1,000×	－	－	－	－	7,780

電気設備工事(改修)／撤去／位置ﾎﾞｯｸｽ

位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去　　施工 E0-471310

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	620	

位置ﾎﾞｯｸｽ取外し　　施工 E0-471162

個

	単　　価	備　　考
再使用する	1,240	

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線

600V絶縁電線撤去　　施工 E0-472512

m

	再使用しない
1.0mm　× 1本	56
1.2mm　× 1本	62
1.6mm　× 1本	62
2.0mm　× 1本	68
2.6mm　× 1本	87
2mm2　× 1本	62
3.5mm2　× 1本	68
5.5mm2　× 1本	87
8mm2　× 1本	99
14mm2　× 1本	120
22mm2　× 1本	140
38mm2　× 1本	190
60mm2　× 1本	260
100mm2　× 1本	340
150mm2　× 1本	450
200mm2　× 1本	510
250mm2　× 1本	600
325mm2　× 1本	720

600V絶縁電線取外し　　施工 E0-471163

m

	再使用する
1.0mm　× 1本	110
1.2mm　× 1本	120
1.6mm　× 1本	120
2.0mm　× 1本	130
2.6mm　× 1本	170
2mm2　× 1本	120
3.5mm2　× 1本	130
5.5mm2　× 1本	170
8mm2　× 1本	190
14mm2　× 1本	240
22mm2　× 1本	290
38mm2　× 1本	390
60mm2　× 1本	520
100mm2　× 1本	690
150mm2　× 1本	900
200mm2　× 1本	1,030
250mm2　× 1本	1,210
325mm2　× 1本	1,450

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線

600V絶縁電線(PF管内) 撤去　　施工 E0-472522

m

	再使用しない
1.0mm × 1本	50
1.2mm × 1本	56
1.6mm × 1本	56
2.0mm × 1本	61
2.6mm × 1本	78
2mm2 × 1本	56
3.5mm2 × 1本	61
5.5mm2 × 1本	78
8mm2 × 1本	89
14mm2 × 1本	110
22mm2 × 1本	130
38mm2 × 1本	170
60mm2 × 1本	230
100mm2 × 1本	310
150mm2 × 1本	400
200mm2 × 1本	460
250mm2 × 1本	540
325mm2 × 1本	650

600V絶縁電線(PF管内) 取外し　　施工 E0-471164

m

	再使用する
1.0mm × 1本	100
1.2mm × 1本	110
1.6mm × 1本	110
2.0mm × 1本	120
2.6mm × 1本	150
2mm2 × 1本	110
3.5mm2 × 1本	120
5.5mm2 × 1本	150
8mm2 × 1本	170
14mm2 × 1本	220
22mm2 × 1本	260
38mm2 × 1本	350
60mm2 × 1本	470
100mm2 × 1本	620
150mm2 × 1本	810
200mm2 × 1本	920
250mm2 × 1本	1,090
325mm2 × 1本	1,310

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁電線

IV,HIV電線撤去　　施工 E1-437521

m

	単　　価	備　　考
1.0mm	56	
1.2mm	62	
1.6mm	62	
2.0mm	68	
5.5mm2	87	
8 mm2	99	
14 mm2	120	
22 mm2	140	
38 mm2	190	
60 mm2	260	
100mm2	340	
150mm2	450	
200mm2	510	
250mm2	600	
325mm2	720	

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ撤去　　施工 E0-472134

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
		再使用しない	再使用しない	再使用しない
1.6mm-	2C	80	97	62
	3C	100	120	80
2.0mm-	2C	100	120	80
	3C	130	150	100
2.6mm-	2C	130	150	100
	3C	160	190	130
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
		再使用しない	再使用しない	再使用しない
1.6mm-	2C	120	160	72
	3C	150	200	95
2.0mm-	2C	150	200	95
	3C	180	250	110
2.6mm-	2C	190	260	110
	3C	230	310	140

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ取外し　　施工 E0-472534

m

		管内	ﾗｯｸ	二重天井･床内､ﾋﾟｯﾄ･ﾄﾗﾌ内
		再使用する	再使用する	再使用する
1.6mm-	2C	160	190	120
	3C	210	250	160
2.0mm-	2C	210	250	160
	3C	260	310	210
2.6mm-	2C	260	310	210
	3C	320	380	260
		木造ｻﾄﾞﾙ･木造ｽﾃｰﾌﾟﾙ	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内(PF･CD)
		再使用する	再使用する	再使用する
1.6mm-	2C	240	320	140
	3C	310	410	190
2.0mm-	2C	310	410	190
	3C	370	510	230
2.6mm-	2C	380	520	230
	3C	470	630	290

VV-Fケーブル撤去　　施工 E1-437522

m

		管内	木造部分	ｺﾝｸﾘｰﾄ部分	天井･ﾋﾟｯﾄ
1.6mm-	2C	80	120	160	62
	3C	99	150	200	80
2.0mm-	2C	99	150	200	80
	3C	130	180	250	100
2.6mm-	2C	130	190	260	100
	3C	160	230	310	130

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

ケーブル撤去(CV,CVT,VV-R)　　施工 E1-437523

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内
600V CV	2.0mm2 -	1C	62	74	49	120	56
		2C	80	97	64	160	72
		3C	100	120	84	210	95
		4C	120	140	99	240	110
	3.5mm2 -	1C	74	89	59	140	67
		2C	100	120	84	210	95
		3C	130	150	100	260	110
		4C	140	170	110	290	130
	5.5mm2 -	1C	99	110	79	190	89
		2C	130	150	100	260	110
		3C	160	190	120	320	140
		4C	180	220	140	370	160
	8mm2 -	1C	100	120	84	210	95
		2C	140	170	110	280	120
		3C	180	210	140	360	160
		4C	210	260	170	430	190
	14mm2 -	1C	130	160	100	270	120
		2C	180	210	140	360	160
		3C	230	270	180	460	200
		4C	260	320	210	530	240
	22mm2 -	1C	180	210	140	360	160
		2C	230	270	180	460	200
		3C	290	350	230	580	260
		4C	340	410	270	690	310
	38mm2 -	1C	230	270	180	460	200
		2C	310	370	240	620	280
		3C	380	460	300	770	340
		4C	460	550	360	920	410
	60mm2 -	1C	300	360	240	600	270
		2C	400	480	320	800	360
		3C	510	610	400	1,020	450
		4C	600	730	480	1,210	540
	100mm2 -	1C	410	500	330	830	370
		2C	560	670	440	1,120	500
		3C	690	830	550	1,390	620
		4C	830	1,000	660	1,660	750
	150mm2 -	1C	510	610	410	1,030	460
		2C	680	820	540	1,360	610
		3C	850	1,020	680	1,700	760
		4C	1,020	1,230	820	2,050	920
	200mm2 -	1C	630	760	500	1,260	570
		2C	840	1,010	670	1,690	760
		3C	1,050	1,260	840	2,110	950
		4C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140
	250mm2 -	1C	720	870	580	1,450	650
		2C	970	1,170	780	1,950	870
		3C	1,210	1,460	970	2,430	1,090
		4C	1,460	1,750	1,170	2,920	1,310

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

ケーブル撤去(CV,CVT,VV-R)　　施工 E1-437523

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内
600V CV	325mm2 -	1C	920	1,110	740	1,850	830
		2C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
		3C	1,540	1,850	1,230	3,080	1,380
		4C	1,840	2,210	1,470	3,690	1,660
VV-R	2.0mm2 -	1C	62	74	49	120	56
		2C	80	97	64	160	72
		3C	100	120	84	210	95
		4C	120	140	99	240	110
	3.5mm2 -	1C	74	89	59	140	67
		2C	100	120	84	210	95
		3C	130	150	100	260	110
		4C	140	170	110	290	130
	5.5mm2 -	1C	99	110	79	190	89
		2C	130	150	100	260	110
		3C	160	190	120	320	140
		4C	180	220	140	370	160
	8mm2 -	1C	100	120	84	210	95
		2C	140	170	110	280	120
		3C	180	210	140	360	160
		4C	210	260	170	430	190
	14mm2 -	1C	130	160	100	270	120
		2C	180	210	140	360	160
		3C	230	270	180	460	200
		4C	260	320	210	530	240
	22mm2 -	1C	180	210	140	360	160
		2C	230	270	180	460	200
		3C	290	350	230	580	260
		4C	340	410	270	690	310
	38mm2 -	1C	230	270	180	460	200
		2C	310	370	240	620	280
		3C	380	460	300	770	340
		4C	460	550	360	920	410
	60mm2 -	1C	300	360	240	600	270
		2C	400	480	320	800	360
		3C	510	610	400	1,020	450
		4C	600	730	480	1,210	540
	100mm2 -	1C	410	500	330	830	370
		2C	560	670	440	1,120	500
		3C	690	830	550	1,390	620
		4C	830	1,000	660	1,660	750
	150mm2 -	1C	510	610	410	1,030	460
		2C	680	820	540	1,360	610
		3C	850	1,020	680	1,700	760
		4C	1,020	1,230	820	2,050	920
	200mm2 -	1C	630	760	500	1,260	570
		2C	840	1,010	670	1,690	760
		3C	1,050	1,260	840	2,110	950
		4C	1,260	1,520	1,010	2,530	1,140

電気設備工事(改修)／撤去／600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ

ケーブル撤去(CV,CVT,VV-R)　　施工 E1-437523

m

			管内	ﾗｯｸ	ﾋﾟｯﾄ・天井	ｺﾝｸﾘｰﾄｻﾄﾞﾙ	FEP内
VV-R	250mm2 －	1C	720	870	580	1,450	650
		2C	970	1,170	780	1,950	870
		3C	1,210	1,460	970	2,430	1,090
		4C	1,460	1,750	1,170	2,920	1,310
	325mm2 －	1C	920	1,110	740	1,850	830
		2C	1,230	1,470	980	2,460	1,100
		3C	1,540	1,850	1,230	3,080	1,380
		4C	1,840	2,210	1,470	3,690	1,660

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具

HID灯器具撤去　　施工 E0-471114

個

		再使用しない
投光器	400W以下	13,300
	1000W以下	16,200
直付	250W以下	2,830
	400W以下	3,230
	1000W以下	3,890
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	250W以下	3,080
	400W以下	3,640
	1000W以下	4,380
埋込	150W以下	2,240
	250W以下	3,330
	400W以下	3,820

HID灯器具取外し　　施工 E0-471124

個

		再使用する
投光器	400W以下	17,300
	1000W以下	21,100
直付	250W以下	3,680
	400W以下	4,200
	1000W以下	5,050
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	250W以下	4,000
	400W以下	4,730
	1000W以下	5,700
埋込	150W以下	2,910
	250W以下	4,320
	400W以下	4,970

灯具昇降装置(昇降装置)撤去　　施工 E0-471211

個

	単　　価	備　　考
再使用しない	1,860	

電気設備工事(改修)／撤去／HID灯器具

灯具昇降装置(昇降装置)取外し　施工 E0-471221

個

	単　価	備　考
再使用する	2,420	

灯具昇降装置(滑車)撤去　施工 E0-471119

個

	単　価	備　考
再使用しない	740	

灯具昇降装置(滑車)取外し　施工 E0-471129

個

	単　価	備　考
再使用する	970	

灯具昇降装置(ﾜｲﾔｰ)撤去　施工 E0-471110

m

	単　価	備　考
再使用しない	180	

灯具昇降装置(ﾜｲﾔｰ)取外し　施工 E0-471120

m

	単　価	備　考
再使用する	240	

HID灯器具(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)撤去　施工 E0-471212

灯

	再使用しない
100W	14,000
200W	16,600
250W	17,100
300W	18,800
400W	18,800

HID灯器具(ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ)取外し　施工 E0-471222

灯

	再使用する
100W	18,300
200W	21,600
250W	22,300
300W	24,500
400W	24,500

電気設備工事(改修)／撤去／ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ撤去　施工 E0-471213

灯

	再使用しない
1灯形	7,060
2灯形	8,460

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ取外し　施工 E0-471223

灯

	再使用する
1灯形	9,180
2灯形	11,000

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具

白熱灯器具撤去　施工 E0-471115

個

	再使用しない
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,120
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,340
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,340
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1,420
埋込灯	1,950
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	1,210
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	810

白熱灯器具取外し　施工 E0-471125

個

	再使用する
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,450
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,740
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,740
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1,850
埋込灯	2,530
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	1,570
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	1,050

電気設備工事(改修)／撤去／白熱灯器具

白熱灯器具(線ぴ取付)撤去　施工 E0-471116

個

	再使用しない
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	890
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,070
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,070
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1,140
埋込灯	1,560
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	970
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	640

白熱灯器具(線ぴ取付)取外し　施工 E0-471126

個

	再使用する
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,160
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,390
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,390
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1,480
埋込灯	2,020
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	1,260
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	840

白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去　施工 E0-471117

個

	再使用しない
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	670
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	800
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	800
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	850
埋込灯	1,170
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	720
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	480

白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し　施工 E0-471127

個

	再使用する
ｺｰﾄﾞﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	870
ﾊﾟｲﾌﾟﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,040
ﾁｪﾝﾍﾟﾝﾀﾞﾝﾄ	1,040
ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	1,110
埋込灯	1,520
ﾌﾞﾗｹｯﾄﾗｲﾄ	940
ﾚｾﾌﾟﾀｸﾙ	630

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具撤去　　施工 E0-471170

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,050	1,620	1,290
	×2	再使用しない	1,290	1,950	1,540
	×3	再使用しない	1,620	2,430	1,950
	×4	再使用しない	2,260	－	－
FL 20W	×1	再使用しない	1,210	1,860	1,460
	×2	再使用しない	1,540	2,350	1,860
	×3	再使用しない	1,950	2,920	2,350
	×4	再使用しない	2,830	4,290	3,420
	×5	再使用しない	2,830	4,290	3,420
	×6	再使用しない	2,830	4,290	3,420
FL 30W	×1	再使用しない	1,290	1,950	1,540
	×2	再使用しない	1,700	2,590	2,020
FL 40W	×1	再使用しない	1,950	2,920	2,350
	×2	再使用しない	2,430	3,640	2,920
	×3	再使用しない	3,170	4,790	3,820
	×4	再使用しない	4,130	6,250	4,940
	×5	再使用しない	4,130	6,250	4,940
	×6	再使用しない	4,130	6,250	4,940
FL 110W	×1	再使用しない	3,640	5,500	4,380
	×2	再使用しない	4,450	6,750	5,350
	×3	再使用しない	5,690	8,520	6,810
	×4	再使用しない	8,120	12,100	9,710
	×5	再使用しない	8,120	12,100	9,710
	×6	再使用しない	8,120	12,100	9,710

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具取外し　　施工 E0-471180

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,370	2,110	1,680
	×2	再使用する	1,680	2,530	2,000
	×3	再使用する	2,110	3,160	2,530
	×4	再使用する	2,940	－	－
FL 20W	×1	再使用する	1,570	2,420	1,900
	×2	再使用する	2,000	3,050	2,420
	×3	再使用する	2,530	3,790	3,050
	×4	再使用する	3,680	5,580	4,450
	×5	再使用する	3,680	5,580	4,450
	×6	再使用する	3,680	5,580	4,450
FL 30W	×1	再使用する	1,680	2,530	2,000
	×2	再使用する	2,220	3,370	2,630
FL 40W	×1	再使用する	2,530	3,790	3,050
	×2	再使用する	3,160	4,730	3,790
	×3	再使用する	4,120	6,230	4,970
	×4	再使用する	5,380	8,130	6,430
	×5	再使用する	5,380	8,130	6,430
	×6	再使用する	5,380	8,130	6,430
FL 110W	×1	再使用する	4,730	7,160	5,700
	×2	再使用する	5,780	8,770	6,950
	×3	再使用する	7,400	11,000	8,860
	×4	再使用する	10,500	15,700	12,600
	×5	再使用する	10,500	15,700	12,600
	×6	再使用する	10,500	15,700	12,600

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(白熱灯内蔵)撤去　　施工 E0-471172

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,520	2,090	1,760
	×2	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×3	再使用しない	2,090	2,900	2,410
	×4	再使用しない	2,730	—	—
FL 20W	×1	再使用しない	1,680	2,330	1,930
	×2	再使用しない	2,000	2,810	2,330
	×3	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×4	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×5	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×6	再使用しない	3,300	4,760	3,890
FL 30W	×1	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×2	再使用しない	2,170	3,060	2,490
FL 40W	×1	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×2	再使用しない	2,900	4,100	3,380
	×3	再使用しない	3,640	5,250	4,290
	×4	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×5	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×6	再使用しない	4,600	6,720	5,410
FL 110W	×1	再使用しない	4,100	5,970	4,850
	×2	再使用しない	4,910	7,220	5,810
	×3	再使用しない	6,160	8,990	7,280
	×4	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×5	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×6	再使用しない	8,580	12,600	10,100

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(白熱灯内蔵)取外し　　施工 E0-471182

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,970	2,710	2,290
	×2	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×3	再使用する	2,710	3,770	3,140
	×4	再使用する	3,550	―	―
FL 20W	×1	再使用する	2,180	3,030	2,510
	×2	再使用する	2,600	3,660	3,030
	×3	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×4	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×5	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×6	再使用する	4,290	6,190	5,050
FL 30W	×1	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×2	再使用する	2,820	3,980	3,240
FL 40W	×1	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×2	再使用する	3,770	5,340	4,400
	×3	再使用する	4,730	6,830	5,580
	×4	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×5	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×6	再使用する	5,980	8,730	7,030
FL 110W	×1	再使用する	5,340	7,760	6,310
	×2	再使用する	6,390	9,380	7,560
	×3	再使用する	8,010	11,600	9,460
	×4	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×5	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×6	再使用する	11,100	16,300	13,200

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(照明制御)撤去　　施工 E0-471173

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用しない	1,520	2,090	1,760
	×2	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×3	再使用しない	2,090	2,900	2,410
	×4	再使用しない	2,730	－	－
FL 20W	×1	再使用しない	1,680	2,330	1,930
	×2	再使用しない	2,000	2,810	2,330
	×3	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×4	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×5	再使用しない	3,300	4,760	3,890
	×6	再使用しない	3,300	4,760	3,890
FL 30W	×1	再使用しない	1,760	2,410	2,000
	×2	再使用しない	2,170	3,060	2,490
FL 40W	×1	再使用しない	2,410	3,380	2,810
	×2	再使用しない	2,900	4,100	3,380
	×3	再使用しない	3,640	5,250	4,290
	×4	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×5	再使用しない	4,600	6,720	5,410
	×6	再使用しない	4,600	6,720	5,410
FL 110W	×1	再使用しない	4,100	5,970	4,850
	×2	再使用しない	4,910	7,220	5,810
	×3	再使用しない	6,160	8,990	7,280
	×4	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×5	再使用しない	8,580	12,600	10,100
	×6	再使用しない	8,580	12,600	10,100

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(照明制御)取外し　　施工 E0-471183

個

			露出形	埋込形	つり下げ形
FL 10W	×1	再使用する	1,970	2,710	2,290
	×2	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×3	再使用する	2,710	3,770	3,140
	×4	再使用する	3,550	－	－
FL 20W	×1	再使用する	2,180	3,030	2,510
	×2	再使用する	2,600	3,660	3,030
	×3	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×4	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×5	再使用する	4,290	6,190	5,050
	×6	再使用する	4,290	6,190	5,050
FL 30W	×1	再使用する	2,290	3,140	2,600
	×2	再使用する	2,820	3,980	3,240
FL 40W	×1	再使用する	3,140	4,400	3,660
	×2	再使用する	3,770	5,340	4,400
	×3	再使用する	4,730	6,830	5,580
	×4	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×5	再使用する	5,980	8,730	7,030
	×6	再使用する	5,980	8,730	7,030
FL 110W	×1	再使用する	5,340	7,760	6,310
	×2	再使用する	6,390	9,380	7,560
	×3	再使用する	8,010	11,600	9,460
	×4	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×5	再使用する	11,100	16,300	13,200
	×6	再使用する	11,100	16,300	13,200

蛍光灯器具(線ぴ取付)撤去　　施工 E0-471171

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	840
	×2	再使用しない	1,030
FL 20W	×1	再使用しない	970
	×2	再使用しない	1,230
FL 30W	×1	再使用しない	1,030
	×2	再使用しない	1,360
FL 40W	×1	再使用しない	1,560
	×2	再使用しない	1,940
FL 110W	×1	再使用しない	2,910
	×2	再使用しない	3,560

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(線ぴ取付)取外し　施工 E0-471181

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,090
	×2	再使用する	1,340
FL 20W	×1	再使用する	1,260
	×2	再使用する	1,600
FL 30W	×1	再使用する	1,340
	×2	再使用する	1,770
FL 40W	×1	再使用する	2,020
	×2	再使用する	2,530
FL 110W	×1	再使用する	3,780
	×2	再使用する	4,620

蛍光灯器具(線ぴ取付)(白熱灯内蔵)撤去　施工 E0-471174

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,500
FL 20W	×1	再使用しない	1,430
	×2	再使用しない	1,690
FL 30W	×1	再使用しない	1,500
	×2	再使用しない	1,830
FL 40W	×1	再使用しない	2,020
	×2	再使用しない	2,410
FL 110W	×1	再使用しない	3,370
	×2	再使用しない	4,020

蛍光灯器具(線ぴ取付)(白熱灯内蔵)取外し　施工 E0-471184

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	1,950
FL 20W	×1	再使用する	1,860
	×2	再使用する	2,200
FL 30W	×1	再使用する	1,950
	×2	再使用する	2,380
FL 40W	×1	再使用する	2,630
	×2	再使用する	3,140
FL 110W	×1	再使用する	4,390
	×2	再使用する	5,230

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)撤去　施工 E0-471175

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用しない	1,310
	×2	再使用しない	1,500
FL 20W	×1	再使用しない	1,430
	×2	再使用しない	1,690
FL 30W	×1	再使用しない	1,500
	×2	再使用しない	1,830
FL 40W	×1	再使用しない	2,020
	×2	再使用しない	2,410
FL 110W	×1	再使用しない	3,370
	×2	再使用しない	4,020

蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)取外し　施工 E0-471185

個

			露出形
FL 10W	×1	再使用する	1,700
	×2	再使用する	1,950
FL 20W	×1	再使用する	1,860
	×2	再使用する	2,200
FL 30W	×1	再使用する	1,950
	×2	再使用する	2,380
FL 40W	×1	再使用する	2,630
	×2	再使用する	3,140
FL 110W	×1	再使用する	4,390
	×2	再使用する	5,230

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去　施工 E0-471176

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	970
	×2	再使用しない	1,170
	×3	再使用しない	1,460
FL 20W	×1	再使用しない	1,120
	×2	再使用しない	1,410
	×3	再使用しない	1,750
FL 30W	×1	再使用しない	1,170
	×2	再使用しない	1,550
FL 40W	×1	再使用しない	1,750
	×2	再使用しない	2,180
	×3	再使用しない	2,870
FL 110W	×1	再使用しない	3,300
	×2	再使用しない	4,050
	×3	再使用しない	5,110

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し　　施工 E0-471186

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,260
	×2	再使用する	1,520
	×3	再使用する	1,900
FL 20W	×1	再使用する	1,450
	×2	再使用する	1,830
	×3	再使用する	2,270
FL 30W	×1	再使用する	1,520
	×2	再使用する	2,020
FL 40W	×1	再使用する	2,270
	×2	再使用する	2,840
	×3	再使用する	3,730
FL 110W	×1	再使用する	4,290
	×2	再使用する	5,260
	×3	再使用する	6,650

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(白熱灯内蔵)撤去　　施工 E0-471177

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,440
	×2	再使用しない	1,630
	×3	再使用しない	1,920
FL 20W	×1	再使用しない	1,580
	×2	再使用しない	1,870
	×3	再使用しない	2,220
FL 30W	×1	再使用しない	1,630
	×2	再使用しない	2,020
FL 40W	×1	再使用しない	2,220
	×2	再使用しない	2,650
	×3	再使用しない	3,340
FL 110W	×1	再使用しない	3,770
	×2	再使用しない	4,510
	×3	再使用しない	5,580

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(白熱灯内蔵)取外し　　施工 E0-471187

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,870
	×2	再使用する	2,120
	×3	再使用する	2,500
FL 20W	×1	再使用する	2,060
	×2	再使用する	2,440
	×3	再使用する	2,880
FL 30W	×1	再使用する	2,120
	×2	再使用する	2,630
FL 40W	×1	再使用する	2,880
	×2	再使用する	3,440
	×3	再使用する	4,340
FL 110W	×1	再使用する	4,900
	×2	再使用する	5,870
	×3	再使用する	7,250

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去　　施工 E0-471178

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用しない	1,440
	×2	再使用しない	1,630
	×3	再使用しない	1,920
FL 20W	×1	再使用しない	1,580
	×2	再使用しない	1,870
	×3	再使用しない	2,220
FL 30W	×1	再使用しない	1,630
	×2	再使用しない	2,020
FL 40W	×1	再使用しない	2,220
	×2	再使用しない	2,650
	×3	再使用しない	3,340
FL 110W	×1	再使用しない	3,770
	×2	再使用しない	4,510
	×3	再使用しない	5,580

電気設備工事(改修)／撤去／蛍光灯器具

蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し　　施工 E0-471188

個

			埋込形
FL 10W	×1	再使用する	1,870
	×2	再使用する	2,120
	×3	再使用する	2,500
FL 20W	×1	再使用する	2,060
	×2	再使用する	2,440
	×3	再使用する	2,880
FL 30W	×1	再使用する	2,120
	×2	再使用する	2,630
FL 40W	×1	再使用する	2,880
	×2	再使用する	3,440
	×3	再使用する	4,340
FL 110W	×1	再使用する	4,900
	×2	再使用する	5,870
	×3	再使用する	7,250

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具撤去　　施工 E0-471214

個

			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,090	1,680
	×2	再使用しない	1,390	2,110
FHF 32W	×1	再使用しない	1,660	2,480
	×2	再使用しない	2,070	3,090
	×6	再使用しない	3,510	5,320
FHF 86W	×1	再使用しない	3,090	4,690

Hf蛍光灯器具取外し　　施工 E0-471224

個

			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,420	2,180
	×2	再使用する	1,800	2,750
FHF 32W	×1	再使用する	2,160	3,220
	×2	再使用する	2,690	4,020
	×6	再使用する	4,570	6,910
FHF 86W	×1	再使用する	4,020	6,100

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具(照明制御)撤去　　施工 E0-471216

個

			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,550	2,140
	×2	再使用しない	1,850	2,580
FHF 32W	×1	再使用しない	2,120	2,950
	×2	再使用しない	2,530	3,560
	×6	再使用しない	3,980	5,780
FHF 86W	×1	再使用しない	3,560	5,160

Hf蛍光灯器具(照明制御)取外し　　施工 E0-471226

個

			露出形	埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	2,020	2,790
	×2	再使用する	2,410	3,360
FHF 32W	×1	再使用する	2,760	3,830
	×2	再使用する	3,300	4,630
	×6	再使用する	5,170	7,520
FHF 86W	×1	再使用する	4,630	6,710

Hf蛍光灯器具(線び取付)撤去　　施工 E0-471217

個

			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	870
	×2	再使用しない	1,110
FHF 32W	×1	再使用しない	1,320
	×2	再使用しない	1,650
	×6	再使用しない	2,810
FHF 86W	×1	再使用しない	2,470

Hf蛍光灯器具(線び取付)取外し　　施工 E0-471227

個

			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	1,130
	×2	再使用する	1,440
FHF 32W	×1	再使用する	1,720
	×2	再使用する	2,150
	×6	再使用する	3,650
FHF 86W	×1	再使用する	3,220

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)撤去　施工 E0-471234

個

			露出形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,340
	×2	再使用しない	1,570
FHF 32W	×1	再使用しない	1,790
	×2	再使用しない	2,120
	×6	再使用しない	3,280
FHF 86W	×1	再使用しない	2,940

Hf蛍光灯器具(線ぴ取付)(照明制御)取外し　施工 E0-471244

個

			露出形
FHF 16W	×1	再使用する	1,740
	×2	再使用する	2,050
FHF 32W	×1	再使用する	2,330
	×2	再使用する	2,760
	×6	再使用する	4,260
FHF 86W	×1	再使用する	3,830

Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去　施工 E0-471218

個

			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,000
	×2	再使用しない	1,270
FHF 32W	×1	再使用しない	1,490
	×2	再使用しない	1,850
	×6	再使用しない	3,190
FHF 86W	×1	再使用しない	2,810

Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し　施工 E0-471228

個

			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,310
	×2	再使用する	1,650
FHF 32W	×1	再使用する	1,930
	×2	再使用する	2,410
	×6	再使用する	4,150
FHF 86W	×1	再使用する	3,660

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去　施工 E0-471219

個

			埋込形
FHF 16W	×1	再使用しない	1,470
	×2	再使用しない	1,730
FHF 32W	×1	再使用しない	1,950
	×2	再使用しない	2,320
	×6	再使用しない	3,650
FHF 86W	×1	再使用しない	3,280

Hf蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し　施工 E0-471229

個

			埋込形
FHF 16W	×1	再使用する	1,910
	×2	再使用する	2,260
FHF 32W	×1	再使用する	2,540
	×2	再使用する	3,020
	×6	再使用する	4,750
FHF 86W	×1	再使用する	4,270

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具撤去　施工 E0-471135

個

			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,660	2,480
FHP 45W	×4	再使用しない	2,400	3,670
FHT 16W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 24W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 32W	×1	再使用しない	1,210	1,950
FHT 42W	×1	再使用しない	1,210	1,950
	×2	再使用しない	1,400	2,240
	×3	再使用しない	1,640	2,630
	×4	再使用しない	1,820	2,930

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具取外し　施工 E0-471145

個

			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,160	3,220
FHP 45W	×4	再使用する	3,130	4,770
FHT 16W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 24W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 32W	×1	再使用する	1,570	2,530
FHT 42W	×1	再使用する	1,570	2,530
	×2	再使用する	1,820	2,910
	×3	再使用する	2,130	3,420
	×4	再使用する	2,360	3,810

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(照明制御)撤去　施工 E0-471136

個

			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	2,120	2,950
FHP 45W	×4	再使用しない	2,870	4,130
FHT 16W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 24W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 32W	×1	再使用しない	1,680	2,410
FHT 42W	×1	再使用しない	1,680	2,410
	×2	再使用しない	1,860	2,700
	×3	再使用しない	2,110	3,090
	×4	再使用しない	2,280	3,390

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(照明制御)取外し　施工 E0-471146

個

			露出形	埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,760	3,830
FHP 45W	×4	再使用する	3,730	5,380
FHT 16W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 24W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 32W	×1	再使用する	2,180	3,140
FHT 42W	×1	再使用する	2,180	3,140
	×2	再使用する	2,420	3,510
	×3	再使用する	2,740	4,020
	×4	再使用する	2,970	4,410

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去　施工 E0-471139

個

			埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,490
FHP 45W	×4	再使用しない	2,200
FHT 16W	×1	再使用しない	1,170
FHT 24W	×1	再使用しない	1,170
FHT 32W	×1	再使用しない	1,170
FHT 42W	×1	再使用しない	1,170

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し　施工 E0-471149

個

			埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	1,930
FHP 45W	×4	再使用する	2,860
FHT 16W	×1	再使用する	1,520
FHT 24W	×1	再使用する	1,520
FHT 32W	×1	再使用する	1,520
FHT 42W	×1	再使用する	1,520

電気設備工事(改修)／撤去／Hf蛍光灯器具

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)撤去　施工 E0-471130

個

			埋込形
FHP 32W	×3	再使用しない	1,950
FHP 45W	×4	再使用しない	2,670
FHT 16W	×1	再使用しない	1,630
FHT 24W	×1	再使用しない	1,630
FHT 32W	×1	再使用しない	1,630
FHT 42W	×1	再使用しない	1,630

Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ蛍光灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)取外し　施工 E0-471140

個

			埋込形
FHP 32W	×3	再使用する	2,540
FHP 45W	×4	再使用する	3,470
FHT 16W	×1	再使用する	2,120
FHT 24W	×1	再使用する	2,120
FHT 32W	×1	再使用する	2,120
FHT 42W	×1	再使用する	2,120

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)

非常用白熱灯器具撤去　施工 E0-471215

個

		露出形	埋込形
JE9～30W,I40W	再使用しない	1,210	1,950

非常用白熱灯器具取外し　施工 E0-471225

個

		露出形	埋込形
JE9～30W,I40W	再使用する	1,570	2,530

非常用白熱灯器具(線び取付)撤去　施工 E0-471232

個

		露出形
JE9～30W,I40W	再使用しない	970

非常用白熱灯器具(線び取付)取外し　施工 E0-471242

個

		露出形
JE9～30W,I40W	再使用する	1,260

電気設備工事(改修)／撤去／非常用照明器具(白熱灯)

非常用白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)撤去　　施工 E0-471233

個

		埋込形
JE9～30W,I40W	再使用しない	1,170

非常用白熱灯器具(ｼｽﾃﾑ天井)取外し　　施工 E0-471243

個

		埋込形
JE9～30W,I40W	再使用する	1,520

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)

変圧器(6kV/3kV)撤去　　施工 E0-471132

個

			再使用しない
単相	5kVA	－	8,860
	10kVA	－	10,400
		×2	17,100
	15kVA	－	10,400
		×2	23,500
	20kVA	－	17,600
		×2	29,000
	25kVA	－	17,600
	30kVA	－	18,600
		×2	30,800
	50kVA	－	22,000
	75kVA	－	36,300
三相	5kVA	－	11,200
	10kVA	－	13,200
		×2	21,700
		×3	30,300
	15kVA	－	13,200
		×2	28,800
		×3	40,000
	20kVA	－	21,400
		×2	35,500
		×3	49,400
	25kVA	－	21,400
	30kVA	－	23,500
		×2	38,900
		×3	54,000
	50kVA	－	27,500
	75kVA	－	41,000

電気設備工事(改修)／撤去／変圧器(柱上取付け)

変圧器(6kV/3kV)取外し　　施工 E0-471142

個

			再使用する
単相	5kVA	-	14,100
	10kVA	-	16,600
		×2	27,500
	15kVA	-	16,600
		×2	37,600
	20kVA	-	28,200
		×2	46,400
	25kVA	-	28,200
	30kVA	-	29,800
		×2	49,200
	50kVA	-	35,200
	75kVA	-	58,100
三相	5kVA	-	18,000
	10kVA	-	21,100
		×2	34,700
		×3	48,500
	15kVA	-	21,100
		×2	46,100
		×3	64,000
	20kVA	-	34,200
		×2	56,800
		×3	79,100
	25kVA	-	34,200
	30kVA	-	37,600
		×2	62,200
		×3	86,400
	50kVA	-	44,100
	75kVA	-	65,600

電気設備工事(改修)／撤去／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

直列ﾕﾆｯﾄ撤去　　施工 E0-471231

個

	再使用しない
中間	1,400
端末	1,240

直列ﾕﾆｯﾄ取外し　　施工 E0-471241

個

	再使用する
中間	1,790
端末	1,580

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備

変圧器撤去　　施工 E1-437551

台

	単相	三相
10kVA	7,450	9,470
20kVA	12,600	15,300
30kVA	13,300	16,800
50kVA	15,700	19,700
75kVA	25,900	29,300
100kVA	27,700	32,500
150kVA	36,900	42,500
200kVA	39,200	47,200
250kVA	44,600	53,400
300kVA	50,200	60,300
400kVA	61,300	69,200
500kVA	67,700	76,900

運搬、搬出含まず。

高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤去　　施工 E1-437552

台

	単　　価	備　　考
三相　10kVA	4,020	
三相　15kVA	4,880	
三相　20kVA	7,160	
三相　25kVA	9,040	
三相　30kVA	9,320	
三相　50kVA	10,600	
三相　75kVA	18,300	
三相 100kVA	20,400	
三相 150kVA	25,700	
三相 200kVA	28,800	

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
直列ﾘｱｸﾄﾙ撤去	三相 3kVA	台	10,100	施工 E1-437553

高圧気中開閉器撤去　　施工 E1-437554

台

	3P 100A	3P 200A	3P 300A
	6,440	7,680	8,580
地絡継電器付	7,410	8,830	9,800

断路器撤去　　施工 E1-437555

個

	100A	200A	400A
	撤去	撤去	撤去
単極単投	2,560	3,840	4,940
３極単投	5,120	7,680	9,890

電気設備工事(改修)／撤去／受変電設備

高圧機器撤去費　施工 E1-437556

個

	単　価	備　考
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ	1,480	
電力ﾋｭｰｽﾞ	2,330	
計器用変圧器	1,560	
計器用変流器	1,560	
組合せ計器箱	4,460	
避雷器	1,480	

直流電源装置撤去　施工 E1-437557

組

	単　価	備　考
架台式蓄電池 100Ah以下	57,300	
架台式蓄電池 200Ah以下	86,800	
架台式蓄電池 300Ah以下	119,000	
整流器 別置形	36,100	

直流電源装置(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ式)撤去　施工 E1-437558

面

	単　価	備　考
30Ah以下	23,300	
50Ah以下	33,200	
80Ah以下	44,300	
100Ah以下	56,600	
200Ah以下	69,600	
300Ah以下	76,300	

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備

電話機類撤去　施工 E1-437561

個

	撤去
電話機	1,560
加入者保安器	1,320
ﾛｰﾃﾝｼｮﾝｽﾀｯﾄ	570
はとめﾌﾟﾚｰﾄ	170

電気時計撤去　施工 E1-437564

台

	撤去
親時計(水晶式)壁掛形3回線以下	13,600
親時計(水晶式)自立形6回線以下	27,000
子時計 壁掛形	900
子時計 半埋込形	1,820
子時計 機体埋込形	2,310

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備

スピーカ類撤去　施工 E1-437566

個

	撤去
天井埋込形	1,820
壁掛形	900
天井吊下形	1,820
ホーン形	1,480
ソノワイド	1,480
ソノライン	1,190
アッテネータ	490

拡声機器類撤去　施工 E1-437567

台

	撤去
増設用ｽﾋﾟｰｶ 卓上型10局	1,850
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ 卓上型	1,850
ﾁｬｲﾑ 卓上形	740
電源制御ﾘﾚｰﾎﾞｯｸｽ	510
ﾘﾓｺﾝﾏｲｸ	3,700

インターホン撤去　施工 E1-437569

台

	撤去
親機　2局用	1,820
親機　3局用	2,720
親機　5局用	4,630
親機　6局用	5,530
親機 10局用	9,330
親機 12局用	10,200
親機 20局用	14,000
親機 24局用	15,800
親機 30局用	18,600
子機	1,070

表示設備撤去(表示盤)　施工 E1-437571

個

	撤去
２窓用	1,560
３窓用	2,390
５窓用	3,880
６窓用	4,700
７窓用	5,530
８窓用	6,280
９窓用	7,100
10窓用	7,930
12窓用	9,520
14窓用	11,100
16窓用	12,600
18窓用	14,200
20窓用	15,800
25窓用	19,600
30窓用	23,300

電気設備工事(改修)／撤去／情報通信設備

表示設備撤去(発信器)　施工 E1-437572

個

	撤去
1ｹ用	510
2ｹ用	760
3ｹ用	1,020
4ｹ用	1,270
5ｹ用	1,540
6ｹ用	1,790

表示設備撤去(電源装置)　施工 E1-437573

個

	撤去
400VA以下	8,810
1000VA以下	13,400
2000VA以下	18,200

ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(アンテナ)　施工 E1-437575

組

	撤去
ｱﾝﾃﾅ素子　１段	14,500
ｱﾝﾃﾅ素子　２段	18,500

ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ)　施工 E1-437576

基

	撤去
自立型	13,100
側壁形	18,100

ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(分岐器･分配器)　施工 E1-437578

個

	撤去
２分岐	1,970
４分岐	2,470
２分配	1,730
４分配	2,230

ﾃﾚﾋﾞ共同受信撤去(増幅器等)　施工 E1-437579

個

	単　　価	備　　考
増幅器	10,600	
混合器	2,140	
直列ﾕﾆｯﾄ　中間	1,400	
直列ﾕﾆｯﾄ　端末	1,240	

電気設備工事(改修)／撤去／火災報知設備

火災報知設備撤去（受信機）　施工 E1-437581

面

	1回線	5回線	10回線	12回線	15回線	20回線	25回線	30回線	35回線	40回線
Ｐ型１級	－	49,500	61,900	66,900	74,300	86,700	98,900	111,000	124,000	136,000
Ｐ型２級	22,300	28,900	－	－	－	－	－	－	－	－
副受信機	－	3,920	8,020	－	12,100	16,300	20,000	23,800	－	31,700
	50回線									
Ｐ型１級	161,000									
副受信機	39,600									

火災報知設備撤去　施工 E1-437582

個

	撤去
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器	1,240
煙感知器	1,480
分布形感知器 1個用	3,880
分布形感知器 2個用	6,350
分布形感知器 3個用	8,510
試験器 1個用	1,070
試験器 2個用	1,970
試験器 3個用	2,890
総合盤	5,770
総合盤(消火栓箱組込)	4,630
発信機 Ｐ形１級	2,640
発信機 Ｐ形２級	1,650
表示灯	1,150
電鈴	1,150
電磁ﾚﾘｰｽﾞ	3,130

ガス漏れ警報撤去　施工 E1-437583

個

	撤去
ガス検知器	1,240
中継器	1,650

ガス漏れ警報撤去　施工 E1-437584

面

	撤去
５回線	28,900
10回線	36,200
15回線	43,400
20回線	50,600
25回線	57,700
30回線	64,800

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路

電柱撤去（機械）　施工 E1-437591

本

		撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m	4,140
	9m	4,140
	10m	5,140
	11m	5,140
	12m	5,140
	13m	6,060
	14m	6,060
	15m	6,060
木柱	6m	3,200
	7m	3,200
	8m	3,720
	9m	3,720
	10m	4,620

電柱撤去（人力）　施工 E1-437592

本

		撤去
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱	8m	22,800
	9m	27,400
	10m	31,500
	11m	36,700
	12m	44,400
	13m	49,600
	14m	54,900
	15m	61,300
木柱	6m	6,030
	7m	7,310
	8m	8,830
	9m	10,400
	10m	13,500

腕金撤去　施工 E1-437593

本

	単　　価	備　　考
900mm	1,210	
1200mm	1,620	
1500mm	1,950	
1800mm	2,520	
2700mm	4,300	

支線撤去　施工 E1-437594

か所

		Y支線	水平支線
22mm2 －30mm2	6,730	10,000	3,360
38mm2 －45mm2	8,050	12,000	4,020
55mm2 －70mm2	9,100	13,600	4,550
90mm2 －110mm2	10,200	15,300	5,100
135mm2	13,100	19,700	6,580

電気設備工事(改修)／撤去／架空線路

架線撤去（ＯＷ）　施工 E1-437595

条径間

	単　　価	備　　考
OW 2.6mm	980	
OW 3.2mm	1,130	
OW 4　mm	1,770	
OW　22mm2	2,460	
OW　30mm2	2,960	
OW　38mm2	3,300	
OW　50mm2	3,790	
OW　60mm2	4,140	
OW　80mm2	4,830	
OW 100mm2	5,330	
OW 125mm2	5,970	
OW 150mm2	6,510	

架線撤去（ＤＶ）　施工 E1-437596

径間

	2.0mm	2.6mm	3.2mm	8mm2	14mm2	22mm2	30mm2	38mm2	50mm2	60mm2
DV-2F	1,080	1,320	1,610	—	—	—	—	—	—	—
DV-2R	—	—	—	1,610	2,200	2,980	3,620	4,210	5,090	5,670
DV-3R	—	—	—	2,050	2,890	3,820	4,740	5,530	6,560	7,350

高圧気中開閉器撤去（柱上）　施工 E1-437598

台

		地絡継電器付
	撤去	撤去
3P 100A	12,300	14,100
3P 200A	14,600	16,800
3P 300A	16,300	18,900
3P 400A	16,800	19,400

保安開閉器等撤去（柱上）　施工 E1-437599

個

	撤去
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 50A	2,050
ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 100A	2,240
避雷器	2,050

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
搬出基準単価 (撤去用)		t	[redacted]	施工 E0-437212
搬出基準単価 (取外し用)		t	[redacted]	施工 E0-437213
搬出基準単価 (揚重機除く) (撤去用)		t	[redacted]	施工 E0-437215
搬出基準単価 (揚重機除く) (取外し用)		t	[redacted]	施工 E0-437216

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)

搬出費(撤去用)　　施工 E0-437222

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(取外し用)　　施工 E0-437223

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(改修)／撤去／機器撤去(機械設備工事)

搬出費(揚重機除く)(撤去用)　　施工 E0-437225

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)(取外し用)　　施工 E0-437226

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(改修)／撤去／木柱

木柱(建柱車利用)撤去　　施工 E0-471611

本

	再使用しない
6m	3,200
7m	3,200
8m	3,720
9m	3,720
10m	4,610

電気設備工事(改修)／撤去／木柱

木柱(建柱車利用)取外し　施工 E0-471621

本

	再使用する
6m	6,400
7m	6,400
8m	7,450
9m	7,450
10m	9,220

木柱(人力)撤去　施工 E0-471612

本

	再使用しない
6m	6,020
7m	7,320
8m	8,840
9m	10,400
10m	13,500

木柱(人力)取外し　施工 E0-471622

本

	再使用する
6m	12,000
7m	14,600
8m	17,600
9m	20,900
10m	27,000

電気設備工事(改修)／撤去／地中管路

ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ撤去　施工 E0-471711

m

	再使用しない
幅120mm	1,190
幅150mm	1,460
幅200mm	1,700
幅250mm	1,950
幅300mm	2,110
幅400mm	2,260

電気設備工事(改修)／撤去／地中管路

ｺﾝｸﾘｰﾄﾄﾗﾌ取外し　　施工 E0-471721

m

	再使用する
幅120mm	2,390
幅150mm	2,930
幅200mm	3,410
幅250mm	3,900
幅300mm	4,220
幅400mm	4,530

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(PLP)撤去　　施工 E0-471712

m

		再使用しない
25A	地中	650
32A	地中	810
40A	地中	890
50A	地中	1,050
65A	地中	1,290
80A	地中	1,700
100A	地中	2,260
125A	地中	2,670
150A	地中	3,230

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管(PLP)取外し　　施工 E0-471722

m

		再使用する
25A	地中	1,300
32A	地中	1,620
40A	地中	1,790
50A	地中	2,110
65A	地中	2,590
80A	地中	3,410
100A	地中	4,530
125A	地中	5,350
150A	地中	6,470

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)

細　目	摘　要	単 位	単　価	備　考
搬出基準単価		t	[redacted]	施工 E0-437211
搬出基準単価 (揚重機除く)		t	[redacted]	施工 E0-437214

電気設備工事(改修)／機器搬出(機械設備工事)

搬出費　　施工 E0-437221

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

搬出費(揚重機除く)　　施工 E0-437224

t

	複数搬出	単独搬出
250kg以下	[redacted]	[redacted]
500kg以下	[redacted]	[redacted]
800kg以下	[redacted]	[redacted]
1000kg以下	[redacted]	[redacted]
3000kg以下	[redacted]	[redacted]
5000kg以下	[redacted]	[redacted]
7000kg以下	[redacted]	[redacted]
10000kg以下	[redacted]	[redacted]
15000kg以下	[redacted]	[redacted]
600kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
500kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
400kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
300kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
200kg/m3未満	[redacted]	[redacted]
100kg/m3未満	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)

手はつり(配管貫通口)　　施工 E0-436412

か所

		鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
120～150mm	75mm	6,940	5,550	3,470
	100mm	7,710	6,160	3,850
	125mm	8,480	6,780	4,240
	150mm	8,860	7,090	4,430
	200mm	10,000	8,010	5,010
200mm程度	75mm	8,480	6,780	4,240
	100mm	9,630	7,710	4,810
	125mm	10,700	8,630	5,390
	150mm	11,500	9,250	5,780
	200mm	13,100	10,400	6,550
300mm程度	75mm	18,100	14,400	9,060
	100mm	20,400	16,300	10,200
	125mm	21,500	17,200	10,700
	150mm	22,700	18,100	11,300
	200mm	25,800	20,600	12,900
400mm程度	75mm	22,300	17,800	11,100
	100mm	25,800	20,600	12,900
	125mm	28,100	22,500	14,000
	150mm	29,600	23,700	14,800
	200mm	33,900	27,100	16,900

手はつり(溝はつり)　　施工 E0-436422

m

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30× 30mm	3,080	2,460	1,540
50× 50mm	6,160	4,930	3,080
75× 75mm	9,630	7,710	4,810
100×100mm	12,300	9,870	6,160

手はつり(面はつり)　　施工 E0-436432

㎡

	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
30mm程度	16,100	12,900	8,090

電気設備工事(改修)／はつり工事(機械設備工事)

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる配管用貫通口)　　施工 E0-436442

か所

	25mm	28mm	32mm	38mm	50mm	63mm	75mm	88mm	100mm	125mm
100～150mm	5,940	6,240	6,240	6,240	7,130	7,130	8,320	8,620	9,510	11,000
200mm程度	8,020	8,320	8,620	8,620	9,510	9,510	11,200	11,500	12,400	14,500
250mm程度	10,400	10,700	10,700	10,700	11,800	11,800	13,900	14,500	15,700	18,400
300mm程度	12,100	13,000	13,000	13,000	14,200	14,200	16,900	17,500	18,700	22,000
350mm程度	14,200	15,100	15,100	15,100	16,600	16,600	19,900	20,800	22,000	25,500
400mm程度	16,300	17,200	17,200	17,200	19,000	19,000	22,500	23,700	24,900	29,400
450mm程度	18,400	19,300	19,300	19,300	21,400	21,400	25,500	26,700	28,200	33,000
500mm程度	20,500	21,400	21,400	21,400	23,700	24,000	28,500	29,400	31,500	36,800
	150mm	175mm	200mm							
100～150mm	13,300	16,300	18,700							
200mm程度	17,800	21,700	27,900							
250mm程度	22,300	27,300	32,700							
300mm程度	26,700	33,000	37,400							
350mm程度	31,200	38,300	42,200							
400mm程度	35,600	44,000	46,900							
450mm程度	40,100	49,300	51,700							
500mm程度	44,900	55,000	56,700							

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管

厚鋼電線管(G)　　施工 E0-431116

m

	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
(16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(82)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(92)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(104)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙ保護用合成樹脂被覆鋼管(GLT)　　施工 E0-431150

m

	露出
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]
(70)	[redacted]
(82)	[redacted]
(92)	[redacted]
(104)	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管

薄鋼電線管(C)　　施工 E0-431112

m

	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
(19)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)　　施工 E0-431113

m

	いんぺい	露出(塗装有)	露出(塗装無)
E(19)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
E(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)　　施工 E0-431136

m

	いんぺい	露出
(16)	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]
(82)	[redacted]	[redacted]

合成樹脂製可とう電線管(PF管)　　施工 E0-431133

m

	いんぺい	露出
PF-S-14	[redacted]	[redacted]
PF-S-16	[redacted]	[redacted]
PF-S-22	[redacted]	[redacted]
PF-S-28	[redacted]	[redacted]
PF-D-14	[redacted]	[redacted]
PF-D-16	[redacted]	[redacted]
PF-D-22	[redacted]	[redacted]
PF-D-28	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管

合成樹脂製可とう電線管(CD管)　施工 E0-431134

m

	いんぺい
(14)	[redacted]
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品

厚鋼電線管(G)用附属品(材料費)　施工 E0-431171

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(82)	—	[redacted]	—

薄鋼電線管(C)用附属品(材料費)　施工 E0-431172

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ねじなし電線管(E)用 附属品(材料費)　施工 E0-431173

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｴﾙﾎﾞ
(19)	[redacted]	[redacted]	—
(25)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(31)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(39)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(51)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(63)	[redacted]	[redacted]	[redacted]
(75)	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／電線管用附属品

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(VE)用 附属品(材料費)　　施工 E0-431174

個

	ﾀｰﾐﾅﾙｷｬｯﾌﾟ
(16)	[redacted]
(22)	[redacted]
(28)	[redacted]
(36)	[redacted]
(42)	[redacted]
(54)	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／線ぴ類

2種金属線ぴ(MM2)　　施工 E0-431473

m

	本 体
A型 40×30	[redacted]
C型 40×45	[redacted]

2種金属線ぴ(MM2)(材料費)　　施工 E0-431476

m

	ふ た
A型 40×30	[redacted]
C型 40×45	[redacted]

2種金属線ぴ(MM2)附属品(材料費)　　施工 E0-431474

個

	継ぎ金具	ふた止金具	つり金具	ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ	ｴﾝﾄﾞｺﾈｸﾀ	ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ
A型 40×30	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
C型 40×45	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形　　施工 E0-431411

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
400BS	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
500BS	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
600BS	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
800BS	直 線	[redacted]	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000BS	直 線	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(直線以外)　　施工 E0-431401

個

		1段目	2段目以降	-
200A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
300A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(直線以外)　施工 E0-431401

個

		1段目	2段目以降	-
1000B	L 形	[redacted]	[redacted]	―
	T 形	[redacted]	[redacted]	―
	X 形	[redacted]	[redacted]	―
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	―
	ｴﾝﾄﾞ	―	―	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形　施工 E0-431412

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(直線以外)　　施工 E0-431402

個

		1段目	2段目以降	-
200A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
300A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形(直線以外)　施工 E0-431402

個

		1段目	2段目以降	-
1000B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形　施工 E0-431461

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外)　　施工 E0-431462

個

		1段目	2段目以降	-
200A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
300A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形(直線以外)　　施工 E0-431462

個

		1段目	2段目以降	-
1000B	L 形	[redacted]	[redacted]	―
	T 形	[redacted]	[redacted]	―
	X 形	[redacted]	[redacted]	―
	ﾍﾞﾝﾄﾞ	[redacted]	[redacted]	―
	ｴﾝﾄﾞ	―	―	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形　　施工 E0-431413

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(直線以外)　　施工 E0-431403

個

		1段目	2段目以降	-
200A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
300A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
800B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
1000A	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
1000B	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形　　施工 E0-431414

m

		1段目	2段目以降
200	直 線	[redacted]	[redacted]
300	直 線	[redacted]	[redacted]
400	直 線	[redacted]	[redacted]
500	直 線	[redacted]	[redacted]
600	直 線	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形(直線以外)　　施工 E0-431404

個

		1段目	2段目以降	-
200	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
300	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
400	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
500	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]
600	L 形	[redacted]	[redacted]	—
	T 形	[redacted]	[redacted]	—
	X 形	[redacted]	[redacted]	—
	ｴﾝﾄﾞ	—	—	[redacted]

ﾌﾞﾗｹｯﾄ(材料費)　　施工 E0-431416

個

	ﾒﾗﾐﾝ樹脂焼付塗装	溶融亜鉛めっき仕上げ	ｱﾙﾐ製
200㎜用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
300㎜用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
400㎜用	[redacted]	[redacted]	[redacted]
500㎜用	[redacted]	—	—
600㎜用	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／金属ﾄﾗﾌ

金属ﾄﾗﾌ 施工費　　施工 E0-431438

m

		単　　価	備　　考
200×	100	16,100	
250×	100	16,800	
300×	100	17,400	
400×	150	19,200	
500×	150	20,500	
	200	21,100	
600×	200	22,400	
	250	23,000	
	300	23,600	
800×	250	25,500	
	300	26,100	
	400	27,300	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／防火区画貫通処理

防火区画貫通処理　　施工 E0-432831

か所

		単　　価	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(壁)	200	[redacted]	
	300	[redacted]	
	400	[redacted]	
	500	[redacted]	
	600	[redacted]	
	800	[redacted]	
	1000	[redacted]	
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ用(床)	200	[redacted]	
	300	[redacted]	
	400	[redacted]	
	500	[redacted]	
	600	[redacted]	
	800	[redacted]	
	1000	[redacted]	
金属管用	(19)	[redacted]	
	(25)	[redacted]	
	(31)	[redacted]	
	(39)	[redacted]	
	(51)	[redacted]	
	(63)	[redacted]	
	(75)	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形　　施工 E0-431211

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
	200×	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
	300×	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300×	300×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
	400×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
	500×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
400×	400×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
	500×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
	600×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
500×	500×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
	600×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
	800×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
600×	600×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
	800×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
800×	800×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
1000×	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形塗装共　　施工 E0-431212

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	[redacted]	—	—	—	—	—	—	—
	200×	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
	300×	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—	—
300×	300×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
	400×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
	500×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—	—
400×	400×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
	500×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
	600×	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—	—
500×	500×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
	600×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
	800×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—	—
600×	600×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
	800×	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—	—
800×	800×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	—
1000×	1000×	—	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS-WP形塗装共　　施工 E0-431214

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
100×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
200×	100×	■	—	—	—	—	—	—	—
	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	■	■	■	—	—	—	—	—
	500×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	400×	■	■	■	■	—	—	—	—
	500×	■	■	■	■	—	—	—	—
	600×	■	■	■	■	—	—	—	—
500×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	—	—	—
	800×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	■	■	■	■	■	—	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	—	—
800×	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形屋外(SUS)　　施工 E0-431223

個

		100	200	300	400	500	600	800	1000
200×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
300×	200×	■	■	—	—	—	—	—	—
	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
400×	300×	■	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
500×	300×	—	■	■	—	—	—	—	—
	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
600×	400×	—	■	■	■	—	—	—	—
	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
800×	500×	—	■	■	■	■	—	—	—
	600×	—	■	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
1000×	600×	—	—	■	■	■	■	—	—
	800×	—	—	■	■	■	■	■	—
	1000×	—	—	■	■	■	■	■	■

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ FS形　　施工 E0-431217

個

	単　価	備　考
100×100×80	[redacted]	
200×100×80	[redacted]	
200×200×80	[redacted]	
300×300×80	[redacted]	
400×400×80	[redacted]	

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ F形　　施工 E0-431218

個

	単　価	備　考
100×100×80	[redacted]	
200×100×80	[redacted]	
200×200×80	[redacted]	
300×300×80	[redacted]	
400×400×80	[redacted]	

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　　施工 E0-431311

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共　　施工 E0-431312

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　　施工 E0-431313

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共　　施工 E0-431314

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ　　施工 E0-431315

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 44	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾄﾞ共　　施工 E0-431316

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 44	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ　　施工 E0-431331

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39(E39,36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51(E51,42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

丸形露出ﾎﾞｯｸｽ(塗装共)　施工 E0-431332

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
39(E39,36)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
51(E51,42)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431333

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(塗装共)　施工 E0-431334

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用	3個用
19(E19,16)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
25(E25,22)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
31(E31,28)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431371

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 44	[redacted]	
大形 54	[redacted]	

樹脂製ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431372

個

	単　価	備　考
1個用	[redacted]	
2個用	[redacted]	
3個用	[redacted]	
4個用	[redacted]	
5個用	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ・位置ﾎﾞｯｸｽ

樹脂製ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431373

個

	単　価	備　考
中形 44	[redacted]	
中形 54	[redacted]	
大形 54	[redacted]	
八角 54	[redacted]	
八角 75	[redacted]	

樹脂製丸形露出ﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431391

個

	1方出	2方出	3方出	4方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
28	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
36	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

樹脂製露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ　施工 E0-431392

個

	1個用1方出	1個用2方出	2個用1方出
16	[redacted]	[redacted]	[redacted]
22	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

位置ﾎﾞｯｸｽﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ　施工 E0-434111

個

	単　価	備　考
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ　施工 E0-431415

m

	ZM	Z35	ZA
-200　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-300　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-400　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-500　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-600　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-800　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]
-1000　-WP	[redacted]	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配管工事／ﾎﾟｰﾙ用開閉器

ﾎﾟｰﾙ用開閉器(材料費)　　施工 E0-532350

個

	単　　価	備　　考
1～2灯用　単独　　200V	[redacted]	
1～2灯用　連接　　200V	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

EM-IE電線　　施工 E0-432511

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

EM-IE電線(PF管内)　　施工 E0-432521

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

HIV電線　　施工 E0-432113

m

	単　　価	備　　考
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

HIV電線(PF管内)　　施工 E0-432123

m

	単　　価	備　　考
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	

IV電線　　施工 E0-432111

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

IV電線(PF管内)　　施工 E0-432121

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／共通工事／接地工事／接地工事(雷保護設備)

接地極　　施工 E0-434131

か所

	-	単独打込	2連結打込	3連結打込
10φ×1000L	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10φ×1500L	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
14φ×1500L	—	[redacted]	[redacted]	[redacted]
900×900×1.5t(EP-0.9)	[redacted]	—	—	—
600×600×1.5t(EP-0.6)	[redacted]	—	—	—

接地極埋設標　　施工 E0-434141

枚

	単　　価	備　　考
黄銅板製	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／配線器具その他

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E0-531113

個

	単　価	備　考
1回路用	[redacted]	
2回路用	[redacted]	
3回路用	[redacted]	
4回路用	[redacted]	
5回路用	[redacted]	
6回路用	[redacted]	

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E0-531114

個

	単　価	備　考
1回路用	[redacted]	
2回路用	[redacted]	
3回路用	[redacted]	
4回路用	[redacted]	
5回路用	[redacted]	
6回路用	[redacted]	

ｾﾚｸﾀｽｲｯﾁ(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付)　施工 E0-531116

個

	単　価	備　考
6回路	[redacted]	
12回路	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／HID灯器具

HID灯器具(施工費)　施工 E0-532352

個

	投光器	直付	昇降装置
-	—	—	6,220
250W以下	—	9,460	—
400W以下	44,500	10,800	—
1000W以下	54,100	12,900	—

HID灯器具(屋外灯)(施工費)　施工 E0-532356

灯

	ﾎﾟｰﾙﾗｲﾄ
100W	46,900
200W	55,300
250W	57,200
300W	62,800
400W	62,800

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ

ｶﾞｰﾃﾞﾝﾗｲﾄ(施工費)　施工 E0-532361

灯

	単　価	備　考
1灯形	23,400	
2灯形	28,100	

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具(施工費)　施工 E0-532401

個

		露出形	埋込形	埋込形(ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
FHF 16W	×1	3,640	－	－
	×2	4,630	7,060	－
FHF 32W	×1	5,530	8,270	－
	×2	6,900	10,300	－
FHF 86W	×1	10,300	－	－
FHP 32W	×3	－	－	8,270
FHP 45W	×4	－	－	12,100

Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)　施工 E0-532402

個

		露出形	埋込形
FHF 32W	×2	8,460	11,800

Hf蛍光灯器具(施工費)(照明制御)　施工 E0-532403

個

		露出形	埋込形	埋込形(ｺﾝﾊﾟｸﾄ)
FHF 16W	×1	5,190	－	－
	×2	6,190	8,620	－
FHF 32W	×1	7,090	9,830	－
	×2	8,460	11,800	－
FHF 86W	×1	11,800	－	－
FHP 32W	×3	－	－	9,830
FHP 45W	×4	－	－	13,700

Hf蛍光灯器具(施工費)(白熱灯内蔵)(照明制御)　施工 E0-532404

個

		露出形	埋込形
FHF 32W	×2	10,000	13,400

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／Hf蛍光灯器具

Hf蛍光灯器具(施工費)(線ぴ取付)　施工 E0-532405

個

		露出形
FHF 32W	×1	4,430
	×2	5,520

Hf蛍光灯器具(施工費)(線ぴ取付)(照明制御)　施工 E0-532406

個

		露出形
FHF 32W	×1	5,980
	×2	7,080

Hf蛍光灯器具(施工費)(ｼｽﾃﾑ天井)　施工 E0-532407

個

		埋込形
FHF 32W	×1	4,960
	×2	6,190

Hf蛍光灯器具(施工費)(ｼｽﾃﾑ天井)(照明制御)　施工 E0-532408

個

		埋込形
FHF 32W	×1	6,520
	×2	7,750

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／電灯設備／非常用照明器具(白熱灯)

非常用白熱灯器具(施工費)　施工 E0-532391

個

	露出形	埋込形
JE9～30W,I40W	4,040	6,500

非常用白熱灯器具(施工費)(線ぴ取付)　施工 E0-532392

個

	露出形
JE9～30W,I40W	3,230

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／動力設備／電動機その他接続材

電動機接続材　　施工 E0-539811

か所

	単　価	備　考
E(19)-F2(17)	[redacted]	
E(25)-F2(24)	[redacted]	
E(31)-F2(30)	[redacted]	
E(39)-F2(38)	[redacted]	
E(51)-F2(50)	[redacted]	
E(63)-F2(63)	[redacted]	
E(75)-F2(76)	[redacted]	

電気設備工事(参考歩掛り)／電力設備工事／架空線路／変圧器

変圧器(柱上)(60Hz用)JIS C 4304-2024　　施工 E0-536206

台

		10kVA	20kVA	30kVA	50kVA	75kVA
油入 単相	6kV-210/105V	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
油入 三相	6kV-210V	－	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

変圧器(柱上2台)(60Hz用)JIS C 4304-2024　　施工 E0-536208

台

		10kVA	20kVA	30kVA
油入 単相	6kV-210/105V	[redacted]	[redacted]	[redacted]
油入 三相	6kV-210V	－	[redacted]	[redacted]

変圧器(柱上3台)(60Hz用)JIS C 4304-2024　　施工 E0-536210

台

		20kVA	30kVA
油入 三相	6kV-210V	[redacted]	[redacted]

電気設備工事(参考歩掛り)／通信・情報設備工事／ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備／ﾃﾚﾋﾞ共同受信

直列ﾕﾆｯﾄ(施工費)　　施工 E0-545107

個

	単　価	備　考
中間	4,590	
端末	4,070	

市場単価の補正用／共通工事／配管工事／電線管

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE)(補正算出用)　　施工 E0-431138

m

	いんぺい	露出
(16)	[redacted]	[redacted]
(22)	[redacted]	[redacted]
(28)	[redacted]	[redacted]
(36)	[redacted]	[redacted]
(42)	[redacted]	[redacted]
(54)	[redacted]	[redacted]
(70)	[redacted]	[redacted]
(82)	[redacted]	[redacted]

市場単価の補正用／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(支持材含む)(補正算出用)　　施工 E0-431421

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
400BS	直 線	[redacted]	－
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
500BS	直 線	[redacted]	－
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
600BS	直 線	[redacted]	－
800A	直 線	－	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
800BS	直 線	[redacted]	－
1000A	直 線	－	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000BS	直 線	[redacted]	－

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形支持材含む(補算)　　施工 E0-431422

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]

市場単価の補正用／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形支持材含む(補算)　　施工 E0-431425

m

		1段目	2段目以降
200A	直 線	[redacted]	[redacted]
300A	直 線	[redacted]	[redacted]
400A	直 線	[redacted]	[redacted]
400B	直 線	[redacted]	[redacted]
500A	直 線	[redacted]	[redacted]
500B	直 線	[redacted]	[redacted]
600A	直 線	[redacted]	[redacted]
600B	直 線	[redacted]	[redacted]
800A	直 線	[redacted]	[redacted]
800B	直 線	[redacted]	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(支持材含む)(補正算出用)　　施工 E0-431423

m

		2段目以降
200A	直 線	[redacted]
300A	直 線	[redacted]
400A	直 線	[redacted]
400B	直 線	[redacted]
500A	直 線	[redacted]
500B	直 線	[redacted]
600A	直 線	[redacted]
600B	直 線	[redacted]
800A	直 線	[redacted]
800B	直 線	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]

市場単価の補正用／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

細　　目	摘　　要	単 位	単　　価	備　　考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZT形 (支持材含む) (補正算出用)	200直 線 1段目	m	[redacted]	施工 E0-431424
	200直 線 2段目以降	m	[redacted]	施工 E0-431424
	300直 線 1段目	m	[redacted]	施工 E0-431424
	300直 線 2段目以降	m	[redacted]	施工 E0-431424
	400直 線 1段目	m	[redacted]	施工 E0-431424
	400直 線 2段目以降	m	[redacted]	施工 E0-431424
	500直 線 1段目	m	[redacted]	施工 E0-431424
	500直 線 2段目以降	m	[redacted]	施工 E0-431424
	600直 線 1段目	m	[redacted]	施工 E0-431424
	600直 線 2段目以降	m	[redacted]	施工 E0-431424

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形(支持材別途)(補正算出用)　　施工 E0-431426

m

		2段目以降
200A	直 線	[redacted]
300A	直 線	[redacted]
400A	直 線	[redacted]
400B	直 線	[redacted]
500A	直 線	[redacted]
500B	直 線	[redacted]
600A	直 線	[redacted]
600B	直 線	[redacted]
800A	直 線	[redacted]
800B	直 線	[redacted]
1000A	直 線	15,700
1000B	直 線	[redacted]

市場単価の補正用／共通工事／配管工事／ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形支持材別途(補算)　施工 E0-431427

m

		2段目以降
200A	直 線	[redacted]
300A	直 線	[redacted]
400A	直 線	[redacted]
400B	直 線	[redacted]
500A	直 線	[redacted]
500B	直 線	[redacted]
600A	直 線	[redacted]
600B	直 線	[redacted]
800A	直 線	[redacted]
800B	直 線	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZA形支持材別途(補算)　施工 E0-431429

m

		2段目以降
200A	直 線	[redacted]
300A	直 線	[redacted]
400A	直 線	[redacted]
400B	直 線	[redacted]
500A	直 線	[redacted]
500B	直 線	[redacted]
600A	直 線	[redacted]
600B	直 線	[redacted]
800A	直 線	[redacted]
800B	直 線	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸAL形(支持材別途)(補正算出用)　施工 E0-431428

m

		2段目以降
200A	直 線	[redacted]
300A	直 線	[redacted]
400A	直 線	[redacted]
400B	直 線	[redacted]
500A	直 線	[redacted]
500B	直 線	[redacted]
600A	直 線	[redacted]
600B	直 線	[redacted]
800A	直 線	[redacted]
800B	直 線	[redacted]
1000A	直 線	[redacted]
1000B	直 線	[redacted]

市場単価の補正用／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

EM-IE電線(補正算出用)　　施工 E0-432512

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

EM-IE電線(PF管内)(補正算出用)　　施工 E0-432522

m

	単　　価	備　　考
1.0mm　× 1本	[redacted]	
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

市場単価の補正用／共通工事／配線工事／600V絶縁電線

HIV電線(補正算出用)　　施工 E0-432117

m

	単　　価	備　　考
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	

HIV電線(PF管内)(補正算出用)　　施工 E0-432127

m

	単　　価	備　　考
1.2mm　× 1本	[redacted]	
1.6mm　× 1本	[redacted]	
2.0mm　× 1本	[redacted]	
2.6mm　× 1本	[redacted]	
2mm2　× 1本	[redacted]	
3.5mm2　× 1本	[redacted]	
5.5mm2　× 1本	[redacted]	
8mm2　× 1本	[redacted]	
14mm2　× 1本	[redacted]	
22mm2　× 1本	[redacted]	
38mm2　× 1本	[redacted]	
60mm2　× 1本	[redacted]	
100mm2　× 1本	[redacted]	
150mm2　× 1本	[redacted]	
200mm2　× 1本	[redacted]	
250mm2　× 1本	[redacted]	
325mm2　× 1本	[redacted]	